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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNOPERA PUBBLICA
RIGUARDANTE

(inserire oggetto sintetico)

POSTO IN VIA IN MILANO

Al SENSI DELL’ART. 56 comma 2 DEL DLGS 36/2023

%k %

TRA
nato/a a il
_____________ domiciliato/a per la carica in Milano, via ________ n.
__________ , che interviene al presente atto nella sua qualita di
della (es.
Societa/condominio) con sede legale in via
n. , Codice Fiscale n. e
Partita IVA n.
pec n.tel

- di seguito 'SOGGETTO PROPONENTE” -

nato/a a il

domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, che agisce in nome e
per conto del COMUNE DI MILANO - con sede legale in Piazza della
Scala 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala 3, codice fiscale e
partita 1.V.A. 01199250158 - in qualita di Direttore -

afferente alla Direzione

- diseguito “COMUNE"-

* %k %

PREMESSO CHE

L'art. 56 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilita, per le
amministrazioni pubbliche, di stipulare “una convenzione con la quale un soggetto
pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spese e previo
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ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un‘opera pubblica o di un suo
lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nellambito di strumenti o
programmi urbanistici, fermo restando il

rispetto degli articoli 94, 25 e 98;

a) Il SOGGETTO PROPONENTE in data ha manifestato
I'interesse di realizzare, a sua cura e spese, la seguente opera pubblica:

e pertanto ha depositato sia /'Atto di impegno a realizzare l'intervento sia il
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, avendo dichiarato di aver preso
visione dei contenuti pubblicati sul sito del Comune per la procedura di
inerente le “Opere pubbliche realizzate a cure e spese del privato-
Valorizzazione degli spazi pubblici”;

TENUTO CONTO CHE

a) L'intervento proposto ha I'obiettivo di migliorare gli spazi pubblici rivolti ad
una pluralita indeterminata e indiscriminata di fruitori attraverso

(descrivere come)

b) La Giunta Comunale, con proprio atto n. ........cccceveveueneee o [< IR ha
ritenuto l'intervento di interesse pubblico e al contempo ha approvato sia il
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica che le linee di indirizzo per
I'approvazione della presente convenzione;

c) Il SOGGETTO PROPONENTE, a seguito di controlli, & risultato in possesso
dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt.
94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, in ottemperanza all’'art. 56 comma 2 del
D.Lgs 36/2023;

* % %

Tutto cio premesso,

L'anno ( ), il giorno del mese di
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

il SOGGETTO PROPONENTE conferma, cosi come gia dichiarato nell’atto di

impegno depositato il in atti prot. n. .............. del .............. ,a:

1. Voler realizzare a regola d’arte le seguenti opere pubbliche, comprese quelle
funzionali a rendere l'intervento compiuto:

O

(@)
O
o

Le suddette opere pubbliche saranno realizzate secondo le modalita

indicate di seguito e negli articoli successivi:

ajfin conformita alla proposta progettuale (Progetto di fattibilita tecnica ed

economica) allegato alla presente e approvato dalla G.C. cosi come citato

in premessa, successivamente approfondita con i livelli progettuali
conseguenti;

b) secondo i rispettivi cronoprogrammi esecutivi, che verranno assentiti
dallAmministrazione Comunale con la definizione del Progetto
Esecutivo, che terranno conto del tempo massimo in cui devono essere
completate le opere e che si stimano presumibilmente fin dalla fase del

progetto di FTE in giorni naturali e consecutivi;

¢) per un importo stimato pari a € comprensivo degli oneri

della sicurezza ed esclusa IVA (cosi come si evince dal Quadro Economico
del PFTE). Detto importo potrebbe essere aggiornato con la fase
progettuale successive ed il relativo valore finale delle opere si intende, sin
da ora, interamente sostenuto dal SOGGETTO PROPONENTE.

2. Progettare il livello successivo al PFTE - ossia il Progetto Esecutivo - degli
interventi previsti, ai fini dell’'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e
a depositare il progetto suddetto secondo quanto specificato nel successivo
articolo 2.

3. Assumere il ruolo di Committente ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., nominando tutte le figure ivi previste e garantendo il rispetto della
normativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

4. Assumere l'onere relativo a tutte le attivita tecniche / professionali
necessarie alla progettazione ed esecuzione dei lavori, al collaudo delle
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opere (Progettazioni, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza,
Collaudo/CRE, allacciamenti, ecc.).

5. Affidare I'esecuzione dei lavori ad impresa/e in possesso di requisiti di
capacita, rispetto alle opere da realizzare, tecnico-organizzativi,
economico-finanziari e di affidabilita morale e professionale, avendo
accertato I'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del
DLgs. n. 36/2023. Tale accertamento dovra essere attestato con specifica
comunicazione da inviare al Comune.

6. Assumere l'onere, a garanzia del corretto attecchimento di quanto
realizzato rispetto alle opere a verde, di quanto necessario (cura e
innaffiamento) affinché si possa accertare la buona esecuzione sul
patrimonio a verde dopo 1 anno dal CRE/collaudo e in caso di specie
arboree dopo ulteriori 2 anni - comma da utilizzare solo nel caso in cui ci
sono opere a verde -.

7. Attivare successivamente al periodo di garanzia per il buon attecchimento
delle opere a verde, una collaborazione tecnica sulle medesime aree, nei
modi che verranno successivamente disciplinati a valle della conclusione
delle opere.

8. A presentare garanzia degli obblighi assunti con il presente atto nei tempi e
modi specificati nell’articolo 1.

ARTICOLO 1 - GARANZIE

I SOGGETTO PROPONENTE, a garanzia degli obblighi assunti con il
presente atto, si impegna a presentare deposito cauzionale o polizza
fideiussoria, quest’ultima rilasciata da primario istituto bancario e/o
assicurativo a prima richiesta e con esclusione dell’obbligo di preventiva
escussione, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con
I'obbligo di versare la somma richiesta, nel limite garantito, entro un termine
massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine il
documento dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all'art.1957, c.2 del cod. civ., e la sua operativita entro i 30 (trenta) giorni
sopra indicati.

Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia all’eccezione di cui all'art 1957
c.2cc
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L'importo sara corrispondente al costo totale dell'opera desunto dal
Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo e che indicativamente
si dichiara fin da ora essere pari a € __ ,_  (euro
) cosi come da Quadro Economico del PFTE allegato)

e che é stato corrisposto per un valore pari a € ,

(euro ) corrispondente al 10% dell'importo desunto

dal Quadro Economico del PFTE attraverso la polizza
n. prestata in data da e il

restante 90% verra corrisposto entro 15 giorni dalla comunicazione di
Approvazione del Progetto Esecutivo, per un valore pari all'importo residuo
della garanzia prestata in precedenza e fino alla concorrenza dei lavori,
desunto dal Quadro Economico del Progetto Esecutivo;

Detta garanzia verra svincolata/restituita dal COMUNE per il 90% dopo
I'approvazione del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione, ed il
restante 10% dopo aver acquisito il consenso da parte degli uffici preposti
al controllo della corretta esecuzione delle opere, che avverra dopo 1 anno
dall'accettazione formale da parte dellAC del Collaudo/Certificato di
regolare esecuzione.

Nel caso in cui venissero realizzate opere a verde la percentuale del 10%
sopra citata sara maggiorata dell'intero valore delle opere a verde, quale
garanzia  dell’attecchimento di quanto realizzato e verra
svincolato/restituito dopo I'avvenuto accertamento dello stato vegetativo
del patrimonio a verde.

Il SOGGETTO PROPONENTE, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117
comma 10 del D. Lgs. 36/2023, richiedera all’esecutore dei lavori una
polizza assicurativa che tenga indenne lo stesso e il Comune:

a) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i
danni subiti da entrambi a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale diimpianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori;

b) contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

La polizza prestata dall’esecutore coprira anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici o subfornitrici. La copertura assicurativa per i punti a) e b)
decorre dalla data di consegna delle aree e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione,
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o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

I SOGGETTO PROPONENTE consegna al Comune una copia della polizza
assicurativa, ricevuta dall’esecutore dei lavori, alla presentazione della
dichiarazione di inizio lavori.

ARTICOLO 2 -PROGETTAZIONI DELLE OPERE
Si considera quale parte integrante del presente atto il PFTE (approvato
dalla Giunta Comunale, cosi come citato in premessa), costituito da:

Elenco Documenti Nome file

Relazione Tecnico-Generale e di sostenibilita
dell’'opera

N

Relazioni Specialistiche (se dovute)

Elaborati grafici

Tav. 00 Vincoli

Tav. 01 SdF (quote, catasto, ingombri
preesistenze)

Tav. 02 SdC

Tav. 03 SAP materiali

Tav. 04 SdP (quote plano-altimetriche, segnaletica,
catasto)

Tav. 05 SdP_Impianti

Tav. 06 SdP_Sezioni

Tav. 07 SdP_Verifiche

Tav. 08_Render/Fotosimulazioni del progetto

Computo estimativo

Quadro economico di progetto

Cronoprogramma

N (S | |h

Piano di Sicurezza e Coordinamento e costi della
sicurezza

)

Piano preliminare di manutenzione dell’opera

Documento contenente fotografie dello Stato di
fatto

I SOGGETTO PROPONENTE si impegna, approssimativamente entro 4
mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a depositare, il

Progetto Esecutivo che approfondira i temi del PFTE nel rispetto della
pertinente normativa e secondo le indicazioni delle Aree Amministrative del
Comune competenti, che indicativamente saranno costituiti da (cosi come
indicato nell’Elenco Documenti - PROGETTO ESECUTIVO riportato sul
portale del Comune di Milano):
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n. Nome elaborato
1 Relazione Generale
2 Censimento e progetto delle risoluzioni delle interferenze/ Esito dell’indagine

di coordinamento dei servizi in sottosuolo

3 Relazioni specialistiche (eventuale) e calcoli dimensionali degli impianti

4 Elaborati grafici:

TAV 01_Planimetria/e dello Stato di fatto

TAV 02_Planimetria di Confronto
TAV 03_Planimetria/e di Progetto _materiali

TAV 04_Planimetria/e di Progetto
TAV 05_Progetto specifico degli impianti e degli schemi funzionali

TAV 06_ Progetto specifico della Segnaletica verticale e orizzontale

TAV 07_Sezioni significative (stratigrafie e materiali)
TAV 08_Dettagli esecutivi
TAV 09_Verifiche dimensionali
TAV. 10_Render/Foto-simulazioni del progetto
TAV. 11_Planimetria di dettaglio
utile all’identificazione degli ingombri (se applicabile)
5 Aggiornamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento completo dei
costi della sicurezza
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico
Aggiornamento del Cronoprogramma

W| (NI

Aggiornamento del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

I COMUNE si impegna a valutare, attraverso i propri uffici, il Progetto
Esecutivo depositato inizialmente a livello di completezza e, se non carente,
avviera la valutazione del progetto (con pareri interni ed esterni all'AC)
attraverso una Conferenza dei Servizi. Nel caso ci fosse la necessita di dover
adeguare il progetto vi sara una interlocuzione con il SOGGETTO
PROPONENTE utile all'allineamento del progetto per concludere
successivamente con I'approvazione del Progetto stesso.

I COMUNE si impegna, dal momento in cui il progetto € completo, a
terminare listruttoria di valutazione e a dare evidenza dell’esito al
SOGGETTO PROPONENTE entro 60 giorni.
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ARTICOLO 3 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

I SOGGETTO PROPONENTE, ai fini dell'attuazione delle attivita
concernenti la realizzazione dell'opera, oltre a prestare la restante parte
della garanzia di cui all’art. 1 della presente convenzione, si impegna a:

a) presentare all'ufficio di riferimento per il coordinamento degli interventi
relativo all’art. 56 comma 2 del Dlgs 36/2023, entro 15 giorni dalla
comunicazione di avvenuta Approvazione del Progetto, la comunicazione
contenente i nominativi, indirizzi e recapiti dei seguenti soggetti:

- Responsabile dei lavori;

Direttore dei lavori;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
Esecutore dei lavori

b) Svolgere, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta Approvazione
del Progetto, gli incontri necessari ai fini dell’'organizzazione operativa di
apprestamento della cantierizzazione, se non precedentemente concordato
e verbalizzato, utile a definire i tempi di: inizio lavori - deposito SCIA -
consegna delle aree, date queste vincolanti e da inserire in apposito Verbale
ai fini degli adempimenti da rispettare. Il COMUNE attraverso l'ufficio di
coordinamento degli interventi relativo allart. 56 comma 2 del Dlgs
36/2023, procedera, secondo le tempistiche indicate nel suddetto Verbale
alla consegna delle aree per la cantierizzazione dell'intervento (attraverso
verbale specifico), coinvolgendo gli uffici competenti;

c) Depositare, prima dell'inizio dei lavori, SCIA contenente:
e copia del Progetto approvato
e Determina di Approvazione del Progetto Esecutivo
e copia dell'avvenuto deposito della garanzia agli uffici di riferimento
e copia del verbale di consegna delle aree

e) presentare al COMUNE attraverso [l'ufficio di riferimento per il
coordinamento degli interventi relativo allart. 56 comma 2 del Dlgs
36/2023, prima dell'inizio dei lavori, dichiarazione di avvenuto deposito
della SCIA e copia della Notifica preliminare cantieri (D. L.vo 81/2008, Art.
99), ove risulti necessaria in base all’art. 99 citato, e qualora ce ne fossero,
anche i successivi aggiornamenti;




4_CONVENZIONE

REV'1 DEL 10.07.2023

f) provvedere ad avviare il cantiere delle opere pubbliche entro 10 giorni
dal deposito della SCIA;

g) predisporre un cartello di cantiere delle dimensioni e contenuti previsti
dalla normativa in materia di appalti, che specifichi in particolare i seguenti
dati e nominativi (con recapiti telefonici):

- Tipo di opere da realizzare;

- Importo delle opere da realizzare;

- Estremi della SCIA e della Determina di Approvazione del Progetto

Definitivo/Esecutivo;

- Appaltatore (nome e indirizzo legale);

- Impresa o imprese esecutrici (nome e indirizzo legale);

- Progettista;

- Direttore dei lavori;

- Coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);

- Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);

- Direttore di cantiere;

- Responsabili delle imprese subappaltatrici

- Durata dei lavori (con data di inizio)

h) assumere, per I'intero periodo di presa in carico delle aree interessate
dall'intervento autorizzato, I'onere della custodia delle aree e dei relativi
servizi in sottosuolo, secondo quanto stabilito dal Codice civile, art.
2051.

I COMUNE attraverso l'ufficio di riferimento per il coordinamento degli
interventi relativo all’art. 56 comma 2 del Dlgs 36/2023, coinvolgera,
durante I'esecuzione dei lavori, gli uffici interessati ai fini della vigilanza e
controllo delle opere, nel rispetto della normativa tecnica di settore, senza
che detta vigilanza costituisca assunzione della Direzione dei Lavori.

I COMUNE, per mezzo dei propri incaricati, potra procedere alla verifica
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del DLgs
36/2023 rispetto alle imprese esecutrici dei lavori, oggetto di attestazione
da parte del SOGGETTO PROPONENTE, in qualita di Committente, a
seguito di controlli effettuati.
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ARTICOLO 4 - VARIANTI IN FASE ESECUTIVA

II SOGGETTO PROPONENTE, qualora durante l'esecuzione dei lavori
ravvisasse la necessita di dover apportare varianti marginali strettamente
funzionali o migliorative del progetto approvato, dovra tempestivamente
condividerle prima dell’esecuzione con il COMUNE attraverso |'ufficio di
riferimento per il coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 del Dlgs
36/2023, ed i costi si intendono, sin da ora, interamente sostenuti dal
SOGGETTO PROPONENTE.

ARTICOLO 5 -Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)/COLLAUDO
Qualora il COMUNE valuti, durante I'approvazione del Progetto Esecutivo
degli interventi proposti, 'opportunita di procedere con un CRE da parte
della Direzione Lavori in alternativa al Collaudo, nei casi ove cio sia
consentito, il SOGGETTO PROPONENTE, si impegna ad allegare allo stesso
anche relazione al conto finale, utile alla valutazione complessiva ricognitiva
dell’intervento.

Nel caso di collaudo (finale ed in corso dopera) il SOGGETTO
PROPONENTE si impegna a versare I'importo necessario per I'esecuzione
del collaudo all Amministrazione Comunale, che nominera il/i professionisti
del caso.

ARTICOLO 6 - FINE LAVORI E PRESA IN CARICO DEGLI INTERVENTI

Il SOGGETTO PROPONENTE, al termine dei lavori si impegna a:

a) Consegnare al COMUNE attraverso I'ufficio di riferimento per il

coordinamento degli interventi relativo all'art. 56 del DIgs 36/2023, quale

presupposto per l'approvazione del CRE/Collaudo utile allo svincolo

parziale della garanzia:

- Comunicazione di fine lavori;

- Copia aggiornata finale della Notifica preliminare cantieri (D. L.vo
81/2008, Art. 99), ove risulti necessaria in base all’art. 99 citato;

- Certificato di Regolare Esecuzione/collaudo delle opere;

- Contabilita finale/aggiornamento Computo metrico estimativo- in
formato digitale e cartaceo - relativo alle opere effettivamente realizzate;

- Planimetrie AS-Built - in formato dwg e pdf, quest'ultime sottoscritte
digitalmente- riportante lo stato quotato di consistenza delle aree stradali,
con indicazione della segnaletica verticale e orizzontale realizzata oltre alla
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rappresentazione di tutti gli impianti e della consistenza delle opere a
verde (questi ultimi, qualora presenti);

- Relazione testuale e fotografica descrittiva delle opere eseguite (foto
scattate prima, durante e al termine delle opere, anche a eventuali dettagli
delle lavorazioni eseguite);

b) Riconsegnare al COMUNE attraverso ['ufficio di riferimento per il
coordinamento degli interventi relativo allart. 56 comma 2 del Dlgs
36/2023 (con l'ausilio degli uffici competenti, dopo aver comunicato la fine
dei lavori e la richiesta di riconsegna aree) i luoghi precedentemente presi
in consegna (attraverso verbale specifico), fatta eccezione delle aree a
verde, che rimarranno in capo al SOGGETTO PROPONENTE per gli
adempimenti di cui ai punti 6 e 7 in Premesse; il COMUNE attraverso
I'ufficio di riferimento per il coordinamento degli interventi relativo all’art.
56 comma 2 del Dlgs 36/2023 si attivera a coinvolgere gli uffici competenti
per la presa in consegna entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione;

c) Richiedere al COMUNE attraverso ['ufficio di riferimento per il
coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 comma 2 del Dlgs
36/2023, dopo 1 anno dall'accettazione formale da parte delllAC del
Collaudo/Cre la visita ai fini della verifica e valutazione dello stato dell’arte
delle opere eseguite e del buono stato vegetativo del patrimonio a verde,
utile allo svincolo della garanzia prestata; il COMUNE attraverso I'ufficio di
riferimento per il coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 comma
2 del Dlgs 36/2023 si attivera a coinvolgere gli uffici competenti per il
sopralluogo di verifica e presa in consegna delle aree a verde entro 15 giorni
dall’avvenuta comunicazione.

I COMUNE si impegna ad approvare il CRE/Collaudo entro 15 giorni
dall’acquisizione di tutta la documentazione di cui al punto a e b del presente
articolo.

ARTICOLO 7 - PENALI

Nel caso di ritardo nell’esecuzione e nell’avvio delle opere che non venga
giustificato rispetto ai tempi esecutivi che verranno approvati con il
Progetto Esecutivo e secondo le tempistiche indicate nell’apposito verbale
che verra predisposto dopo gli incontri utili all’'organizzazione operativa di
apprestamento del cantiere (di cui alla Nota Informativa pubblicata sul sito
del Comune di Milano), il COMUNE applichera penali giornaliere per il
ritardo sull’esecuzione delle opere previste quantificato nella misura dello
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0,6 per mille dell'importo dei lavori risultante dal Computo, in allineamento
con l'art. 7 dell’Atto di Impegno pervenuto il

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il SOGGETTO
PROPONENTE dichiara di essere informato e acconsente I'utilizzo dei
propri dati strettamente connessi alla stipulazione e alla successiva gestione
del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti
necessari adempimenti di legge.

Tali dati potranno altresi essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero
anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi
all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresi atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente
normativa in materia.

ARTICOLO 9 - DURATA

La durata del presente atto convenzionale decorrera dalla sua
sottoscrizione, e avra una durata complessiva pari al tempo necessario per
completare tutti gli obblighi inseriti negli articoli precedenti, che verranno
meglio contestualizzati con il Progetto Esecutivo attraverso i
cronoprogrammi esecutivi dell’opera.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia connessa alla validita, interpretazione e/o
esecuzione della presente convenzione, sara competente in via esclusiva il
Foro di Milano.

I SOGGETTO PROPONENTE PER IL COMUNE DI MILANO
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