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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO, IL COMUNE DI RHO, AREXPO,
ISTITUTO GALEZZI E LENDLEASE [+ ALTRI] PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO MIND — MILANO INNOVATION
DISTRICT  RIGUARDANTE LA  RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
UTILIZZATA PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015 SUCCESSIVAMENTE
ALLO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO

N. di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [...... ] (duemila [...... Daddil...... ]
In Milano, nella casa in Via Bernina 12, presso gli Uffici Comunali.

Avanti a me dott. [...... ], notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono presenti:

il Sig. Arch. [...... ], nato a Milano il [...... ], domiciliato per la carica presso la sede del Comune di
Milano di via Bernina n. 12, Direzione Urbanistica, che agisce in nome, per conto e in rappresentanza
del COMUNE DI MILANO stesso, avente sede in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale
01199250158, ed interviene al presente atto nella sua qualita di Direttore dell'Area, ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 71 dello Statuto Comunale come risulta dalla determinazione
Sindacale del Comune di Milano in data [...... In [...... ] di protocollo generale, che in copia
conforme viene allegata sotto "[....... 1" al presente atto, ed in esecuzione della deliberan. [...... ]in data
| ] della Giunta Comunale portante adozione del Programma Integrato di Intervento, infra meglio
citata, della successiva delibera n. [...... ]Jindata[...... ] della Giunta Comunale portante approvazione

del Programma Integrato di Intervento, infra meglio citata;

il Sig. Arch. [...... ],natoal...... 1ilL..... ], domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Rho
divial...... ], che agisce in nome, per conto e in rappresentanza del COMUNE DI RHO stesso, avente
sede in Piazza Visconti 23, codice fiscale 00893240150, ed interviene al presente atto nella sua
qualita di Direttore dell'Area 3, Gestione e Tutela del Territorio, Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 107
del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11 del Regolamento sul’Ordinamento degli uffici del Comune di Rho,
come risulta dal decreto Sindacale in data 09/01/2017 n. 1/2017, che in copia conforme viene allegata
sotto "[...... " al presente atto, ed in esecuzione della delibera n. [...... ]in data [...... ] della Giunta
Comunale portante adozione del Programma Integrato di Intervento, infra meglio citata, della
successiva delibera n. [...... ] in data [...... ] della Giunta Comunale portante approvazione del

Programma Integrato di Intervento, infra meglio citata;

i
[...... ] della societa AREXPO S.p.A. (di seguito indicata in forma abbreviata come "Arexpo" Oc’lf

“Soggetto Attuatore”) — con sede legale in [...... ], via [...... ], codice fiscale, partita lva e numero di

iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. [...... ], REA. [...... ], — domiciliato per la carica
1

\endi€
vie dele
il signor [...... ]natoal...... Jil[...... 1, C.F. [......], che interviene al presente atto nella sua qualita di ?9\




presso la sede legale della stessa Societa, munito dei necessari poteri in virtu di procura a rogito

il signor [...... ]natoal...... 1i[...... ], C.F. [......], che interviene al presente atto nella sua qualita di
[...... ] della societd GSD Real Estate S.r.l (di seguito indicata in forma abbreviata come “Istituto
Galeazzi o “GSDRE") — con sede legale in [...... ], via[...... ], codice fiscale, partita lva e numero di
iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. [...... ], REA. [...... ], — domiciliato per la carica
presso la sede legale della stessa Societa, munito dei necessari poteri in virtl di procura a rogito
Notaio [...... lJindata[...... lrep.n. [...... ], registrata presso [...... lindata[...... lain. [...... ] serie [...... ]

che in estratto autentico al presente si allega sotto Ia lettera [...... ]

il signor [...... ]nato al...... 1il [...... ], C.F. [......], che interviene al presente atto nella sua qualita di
[..... ] per I'Universita degli Studi di Milano (di seguito indicata in forma abbreviata come “Universita
Statale”) — con sede legale in [...... ], via [...... ], codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Milano n. [...... 1, RE.A. [......], — domiciliato per la carica presso la sede

legale della stessa Societa, munito dei necessari poteri in virtu di procura a rogito Notaio [...... ]in data

(valutare eventuale partecipazione dell'Universita)

il signor [...... ]nato al...... 1il[...... 1, C.F. [......], che interviene al presente atto nella sua qualita di
| ] della societa Lendlease S.r.l.(di seguito indicata in forma abbreviata come “Lendlease” o “LL”)
— con sede legale in [...... ], via[...... ], codice fiscale, partita lva e numero di iscrizione al Registro
delle imprese di Milano n. [...... 1, R.EE.A. [......], — domiciliato per la carica presso la sede legale della
stessa Societa, munito dei necessari poteri in virtu di procura a rogito Notaio [...... ]Jindatal...... ] rep.
n [...... ], registrata presso [...... ]in data [...... laln [...... ] serie [...... ] che in estratto autentico al

presente si allega sotto la lettera [....... ]

[NOTA: inserire eventuali ulteriori firmatari che, in qualita di proprietari di aree residuali

incluse nel PIl, aderiranno alla stipula della convenzione]

PREMESSO CHE

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 7471 (pubblicato sul BURL n.
32, Sezione Ordinaria, 8 agosto 2011) & stato approvato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del




Vi.

vii.

viii.

18 agosto 2000 e s.m.i., I'accordo di programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Comune di Rho, Poste ltaliane S.p.A. e con l'adesione delle societa EXPO
2015 S.p.A. ed Arexpo S.p.A., finalizzato a consentire la realizzazione dellEsposizione Universale
2015 (di seguito anche solo “Esposizione”), anche attraverso la definizione della idonea disciplina
urbanistica e la riqualificazione delle aree prescelte successivamente allo svolgimento dell’evento
(di seguito anche solo “Accordo di Programma”);

in esecuzione all’Accordo di Programma, nonché all’Accordo Quadro sottoscritto in data 1 agosto
2012 tra Arexpo ed Expo 2015 S.p.a. (racc. n. 18852 e rep. N. 68560), Arexpo S.p.a. ha concesso
in diritto di superficie ad Expo 2015 S.p.a. fino al 30 giugno 2016, le aree destinate all’'Esposizione
al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture e delle opere (permanenti e temporanee)
necessarie per I'effettuazione dell’evento;

prima dell'inizio del’Esposizione, EXPO 2015 S.p.A. ha urbanizzato le aree in oggetto
provvedendo alla realizzazione delle infrastrutture anche viabilistiche di accesso e di servizio,
molte delle quali situate all'interno del sito destinato ad accogliere I'Esposizione;

successivamente allo svolgimento dell’Esposizione, con atto integrativo all’Accordo Quadro di cui
alla precedente premessa (iii) ed atto di ricognizione sottoscritto in data 21 aprile 2016, Arexpo ed
EXPO 2015 S.p.A. hanno regolato i reciproci rapporti e, a seguito della cessazione del diritto di
superficie di cui alla precedente premessa (iii), le aree sono tornate nella piena disponibilita di
Arexpo S.p.a. che ha acquisito anche la proprieta della maggior parte delle opere e delle
infrastrutture ivi insistenti e realizzate da Expo 2015 S.p.A;;

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 30 maggio 2016, n. 432 (pubblicato sul
BURL n. 23, Sezione Ordinaria, 6 giugno 2016) & stato approvato I'atto integrativo dell’Accordo di
Programma di cui alla precedente premessa (i) per lo svolgimento delle attivita connesse alla
gestione del sito EXPO Milano 2015 nella fase transitoria del post evento — c.d. “Fase Post Expo”
(di seguito anche solo “Atto Integrativo”);

I'Accordo di Programma ha definito la disciplina urbanistica applicabile alle aree destinate
all’Esposizione anche per la c.d. Fase post Expo e ha, allo scopo, individuato 4 Unita di Intervento
prevedendo in particolare che la riqualificazione delle Unita d’Intervento n. 1 (Comune di Milano), 3
(Area di Cascina Triulza in Comune di Milano) e 4 (Comune di Rho) venisse attuata mediante un
programma integrato di interventi (in seguito anche solo “PII") (o atto equipollente), da redigersi ai
sensi degli artt. 87 e ss della L.r. n. 12/2005 e in conformita alla variante urbanistica
contestualmente approvata;

con atto convenzionale stipulato nel maggio del 2016 tra Comune di Milano ed Arexpo,
successivamente integrato con Addendum del 28 luglio 2017, le predette Parti hanno condiviso le
modalita attuative e la disciplina per la realizzazione sia degli interventi di mantenimento e riutilizzo
di manufatti esistenti, che per la realizzazione di nuovi manufatti temporanei, nel periodo transitorio
del “Fast Post Expo”;

con la conclusione di Expo Milano 2015, Arexpo ha avviato un percorso tecnico, giuridico ed
economico finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione del sito che prevede, tra I'altro, la futura

cessione a vario titolo da parte di Arexpo di porzioni dell’area e di manufatti assoggettati al PIl a




Xii.

Xiii.

propri aventi causa; in data 30 marzo 2017, il Collegio di vigilanza dell’Accordo di Programma di
cui alla premessa (i) ha attestato la vocazione scientifica e sperimentale dell’area assoggettata al
PIl;

in occasione della realizzazione dei lavori propedeutici allEsposizione, EXPO 2015 S.p.A. ha
provveduto ad eseguire gli interventi di bonifica dei terreni (suolo e sottosuolo), a seguito dei quali
sono stati rilasciati i certificati di avvenuta bonifica che attestano il raggiungimento di
concentrazioni soglia di contaminazione per la destinazione d’uso verde/residenziale (colonna A,
Tabella 1, dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) per l'intero sito, fatta
eccezione per la sede dei parcheggi e della fascia perimetrale del Sito destinata a sede delle
viabilita rispetto alle quali gli obiettivi di riferimento sono quelli per la destinazione industriale e
commerciale (Colonna B, Tabella 1, allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del d.Igs. n. 152/2006). A
seguito del provvedimento commissariale n. 5 del 8 agosto 2013, Expo 2015 S.p.A. ha valutato di
mantenere su una porzione di sito uno strato di riporto, le cui analisi hanno confermato il rispetto

delle CSC per I'uso industriale e commerciale e il rispetto dei test di cessione;

PREMESSO CHE

Arexpo risulta oggi proprietaria della maggioranza delle aree che compongono I'ambito di Pll, della
superficie catastale complessiva pari a mq. [...... ], meglio individuate al successivo art. 1.1,
acquisite in forza di atto notarile del [...] (rep. [...] racc. [...]);

GSDRE, con atto notarile a rogito Notaio Alfonso Colombo del 12 giugno 2018 (rep. 169.754, racc.
30760) ha acquistato da Arexpo una parte delle aree precedentemente utilizzate per la
realizzazione dell'Esposizione e risulta, quindi, proprietario di una parte delle aree che attualmente
compongono I'ambito di PIll, della superficie catastale complessiva pari a mq. [...... ], meglio
individuate al successivo art. 1.1;

Arexpo ha indetto una gara a procedura ristretta ad unico lotto, ai sensi dell’articolo 61 del d.Igs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per I'affidamento dell'ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto
di “Rigenerazione Urbana” dell’Area ex Expo 2015 a supporto di Arexpo, come da Bando di gara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 3 gennaio 2017 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 9 gennaio 2017, con cui la stessa Arexpo ha inteso
selezionare un operatore economico con il quale stipulare un contratto quadro misto di appalto e
concessione, suddiviso in due Fasi, aventi, rispettivamente, ad oggetto: (i) un appalto di servizi di
Advisory tecnica, economica e finanziaria a supporto di Arexpo (Fase 1) e (ii) una concessione per
la gestione degli spazi con costituzione di un diritto di superficie concernente 'area ex Expo Milano
2015, per la parte non riservata ad Arexpo (Fase 2) in riferimento alla quale il proprietario
superficiario acquisira la titolarita di tutti o parte dei diritti edificatori di cui al PIl, unitamente ai
relativi oneri convenzionali;

il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Lendlease (mandataria) e
Carlorattiassociati S.r.l., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Systematica S.r.l., SEC S.p.A.,

LAND ltalia S.r.l. (mandanti) & risultato aggiudicatario della predetta gara e con determina n. 124

C.FTPIVA 13183270159



del 9 novembre 2017, Arexpo ne ha disposto I'aggiudicazione e che, quindi, in data 5 marzo 2018,
Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto il citato contratto quadro e in data 6 marzo 2018 il connesso
contratto di appalto di servizi;

xiv. le societa mandanti del raggruppamento di cui al precedente punto xiii hanno esercitato il recesso
dal medesimo ai sensi dell’art. 48, comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, convenendo che le residue
attivita previste dal contratto quadro di cui al precedente punto xiii venissero eseguite da
Lendlease, avendo quest'ultima, tutti i requisiti necessari a tal fine; per I'effetto, il raggruppamento
in questione ¢é stato sciolto con atto notarile a rogito Notaio De Vivo in data 27 marzo 2019 (Rep. n.
51.168; Racc. n. 25.360);

xv. in data 12 aprile 2019, Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto un contratto di concessione per la
gestione e trasformazione di parte delle aree oggetto del Pll, attraverso la costituzione di un diritto

di superficie per la durata di 99 anni;

PREMESSO CHE

xvi. lart. 5 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, nell'ambito della disciplina concernente le iniziative per
la valorizzazione dell'area utilizzata per Expo Milano 2015, ha attribuito alla Fondazione Istituto
ltaliano di Tecnologia (in seguito anche solo “lIT") un primo contributo economico per la
realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca da attuarsi anche utilizzando parte dell'area
utilizzata per I'Expo Milano 2015, ove necessario, previo suo adattamento;

xvii. con il D.P.C.M. del 16 settembre 2016, € stato approvato il progetto scientifico e di ricerca
multidisciplinare integrato in tema di salute, genomica e data science elaborato da IIT denominato
“Human Technopole” (in seguito anche solo il “Progetto HT") ed autorizzato I'avvio da parte di IIT
della realizzazione infrastrutturale, logistica, tecnologica ed organizzativa dello stesso nel limite
massimo delle risorse finanziarie previste dall’'art. 5, comma 2, del D.L. 25 novembre 2015, n. 185
a favore di lIT;

xviii.  in particolare, il Decreto di cui al precedente punto ha disciplinato le modalita di avvio delle attivita
di realizzazione del Progetto HT, affidando all'llT ed alla struttura di progetto appositamente istituita
al suo interno, nelle more dell'operativita dell’ente di cui alla premessa del predetto Decreto,
'adozione delle misure organizzative e delle soluzioni gestionali dedicate, nonché la definizione
degli aspetti logistici ed organizzativi relativi alle operazioni di avvio della costituzione del polo di
ricerca che realizzera il Progetto HT curando, a tal fine, il raccordo operativo tra il Progetto HT ed
Arexpo;

xix. la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi 116 e ss.) ha istituito la fondazione per la
realizzazione del Progetto HT di cui alla premessa del Decreto indicato alla precedente premessa
(xi) (in seguito anche la “Fondazione HT"), disciplinandone le modalitd di costituzione, di
finanziamento, di avvio dell’operativita, nonché il regime fiscale e ha contestualmente previsto che
Arexpo possa avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e

amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive societa in house (art. 1, comma 136);




xx. per la costituzione della Fondazione HT e per la realizzazione del Progetto HT, la predetta Legge
(art. 1, comma 121) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro
per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni
di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal
2023, prevedendo altresi che il contributo in questione venga erogato sulla base dello stato di
avanzamento del Progetto HT;

xxi. Arexpo S.p.a. ha avviato, gia nel 2017, I'iter istruttorio finalizzato alla sdemanializzazione delle aree
relative agli ex alvei del Torrente Guisa ricompreso nel reticolo principale individuato da Regione
Lombardia, nonché dei cavi Viviani e Tosolo individuati dal Reticolo Minore del Comune di Milano,
il cui corso & stato deviato ai fini della predisposizione dell’area per lo svolgimento dell’'esposizione
Universale del 2005 e la cui funzionalita idraulica & cessata. A tal fine, ha depositato, presso
I'Agenzia del Demanio, I'intera documentazione prevista dal D.R. 7/20212 del 14/01/2005 (BURL n.
5/2005) ai fini dello dell'espressione del parere del Ministero del’Ambiente in merito alla procedura
in esame

xxii.  in data 3 agosto 2017, Arexpo ed lIT hanno sottoscritto, secondo le prerogative attribuite ad IIT di
cui sopra, un accordo quadro con il quale é stata disciplinata la fase di avvio della realizzazione del
Progetto HT sull’area;

xxiii.  in data 22 dicembre 2017, Arexpo ed IIT hanno sottoscritto un contratto di comodato alla stregua
del quale Arexpo ha consegnato ad lIT, nelle more della realizzazione dei lavori di
rifunzionalizzazione dei manufatti esistenti sul sito di proprieta di Arexpo ed oggetto di
insediamento da parte dei ricercatori del Progetto HT, nonché della realizzazione di un nuovo
edificio sull’area, alcune porzioni del manufatto denominato “Palazzo Italia”, al fine di consentire un
primo insediamento da parte dei predetti ricercatori;

xxiv. con D.P.C.M. 27 febbraio 2018, & stata compiutamente disciplinata la Fondazione HT e con
D.P.C.M. 27 marzo 2018, & stato approvato lo Statuto della Fondazione HT;

xxv. in data 1 febbraio 2019, Fondazione HT & formalmente subentrata ad IIT nell'accordo quadro di cui

alla premessa xx;
PREMESSO CHE

xxvi. in data 19 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione dell'Universita degli Studi di Milano ha dato
mandato al Rettore per manifestare ad Arexpo l'interesse dell'ateneo a trasferire le proprie facolta
scientifiche nell’area assoggettata al Pll, previa realizzazione di un nuovo campus universitario (il
“Campus”);

xxvii. in riscontro alla manifestazione di interesse di cui alla precedente premessa (xix), Arexpo ha
confermato il suo interesse ad ospitare sull'area di sua proprieta ed assoggettata al Pl il progetto
Campus; .

xxviii.  con Delibera di Giunta Regionale n. 7246 del 17 ottobre 2017, Regione Lombardia ha individuato

gli interventi prioritari a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (‘FSC”) per il periodo di

-1%\ ilano
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XXiX.

XXX.

XXXi.

XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

programmazione 2014 - 2020 nell’ambito dei quali & stato ricompreso il “Campus dell’'Universita
Statale di Milano”;

in data 25 novembre 2016, il Governo lItaliano e la Regione Lombardia hanno sottoscritto il c.d.
“Patto per la Regione Lombardia” che prevede il finanziamento dello Stato di parte cospicua
dell'investimento necessario alla realizzazione del Campus, per un importo di risorse a valere sul
FSC pari ad Euro 130 milioni;

la Legge 11/12/2016 n°® 232, G.U. 21/12/2016 (c.d. “legge di Stabilita 2017") ha autorizzato la
spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attivita di progettazione propedeutiche alla
realizzazione del Campus (art. 1, comma 134);

in data 6 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico dell'Universita degli
Studi di Milano hanno approvato 'avvio formale dell'iter procedimentale per la realizzazione del
Campus, disponendo un’istruttoria da parte degli uffici interni relativamente, da una parte,
allindividuazione della migliore procedura di affidamento da intraprendere e, dall'altra, alla
disamina tecnica e valutazione di fattibilita della proposta di concessione di lavori mediante finanza
di progetto pervenuta all’'Universita degli Studi di Milano da Lendlease Infrastructure (ltaly) S.r.l. in
data 23 febbraio 2018;

in data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione dell’Universita degli Studi di Milano ha
valutato positivamente la proposta di concessione di lavori presentata da Lendlease Infrastructure
(Italy) S.r.I., disponendo l'inclusione della realizzazione del Campus nel primo aggiornamento della
programmazione triennale delle opere pubbliche dell’Universita, e la predisposizione della
documentazione di gara alla base della quale, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n.
50/2016, sara posto il progetto di fattibilita di Lendlease Infrastructure (Italy) S.r.l.;

nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione dell’'Universita degli Studi di Milano ha
approvato il testo di una lettera di intenti da sottoscrivere con Arexpo avente ad oggetto la
disciplina della messa in disponibilita all’Universita delle aree rientranti nel Pll sulle quali insistera il
Campus;

in data 31 luglio 2018 Arexpo e I'Universita degli Studi di Milano hanno sottoscritto la predetta
lettera di intenti;

con Delibera di Giunta regionale n. 1098 del 19 dicembre 2018, Regione Lombardia ha assegnato
all’'Universita degli Studi di Milano un contributo pari ad Euro 130.000.000 per la realizzazione del
Campus;

in data 15 luglio 2019, Arexpo e I'Universita degli Studi di Milano hanno sottoscritto a rogito Notaio
Zabban (rep. n. 72.459; racc. n. 14.260) un contratto preliminare di compravendita di un'area
ricadente nell’ambito PII dall’estensione territoriale di circa 65.000 mq;

in data 29 luglio 2019, I'Universita degli Studi di Milano ha pubblicato il bando di gara per
I'affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e
gestione della nuova sede del Campus dell’'Universita degli Studi di Milano presso 'area oggetto
del preliminare di cui alla precedente premessa, attraverso procedimento di finanza di progetto, ai
sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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XXXViii.

XXXiX.

xl.

xli.

xlii.

xliii.

xliv.

PREMESSO CHE

in relazione alle aree cedute da Arexpo a GSDRE allinterno dell'Unita di Intervento n. 1 ed
dellUnita 4, GSDRE ha programmato di realizzare strutture ospedaliere accreditate, la cui
edificazione & stata autorizzata con Permesso di Costruire n. 200 del 30 maggio 2018 rilasciato dal
Comune di Milano in conformita alle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza dell'’Accordo

di Programma nelle riunioni del 30 marzo 2017, 27 luglio 2017 e 30 novembre 2017;

PREMESSO INFINE CHE

con determina del Comune di Milano n. 334395 del 19 luglio 2017 & stata avviata la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;

con istanza del 11 maggio 2018, atti P.G. n. 0208562/2018 Arexpo ha presentato al Comune di
Milano e al Comune di Rho una proposta iniziale di Programma Integrato di Intervento;

con istanza del 1 ottobre 2018, atti P.G. n. 424157/2018, Arexpo ha presentato al Comune di
Milano e al Comune di Rho una proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento in
coerenza con quanto previsto dall'’Accordo di Programma e ai sensi dell'artt. 14 e 87 e ss della L.R.
12/05 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle previsioni dell’Accordo di
Programma medesimo;

la proposta definitiva di Programma Integrato di Interventi ha previsto la realizzazione di un insieme
sistematico di opere pubbliche e private, nonché di urbanizzazioni di interesse sovracomunale (in
parte gia esistenti e in parte da realizzarsi) volte a riqualificare I'area che ha ospitato 'Esposizione
attraverso la realizzazione di un ecosistema sostenibile in grado di far emergere una nuova
comunita e di rappresentare un modello esemplare per le rigenerazioni urbane future che svolga
anche la funzione di nuovo catalizzatore urbano, caratterizzato da un sostanziale mix funzionale e
sociale in grado di connettersi non solo alla comunita del centro di Milano ma di costituire esso
stesso, la ricucitura tra gli epicentri limitrofi, diventando cosi area strategica per l'intero Paese,
nonché una vera e propria citta nella citta che guarda al futuro con una visione che coniuga
I'aspetto scientifico, accademico e di cura del’ambiente (“MIND")

esaminata la documentazione trasmessa e rilevata la necessita di modifiche progettuali ed
integrazioni documentali, con nota del 24 ottobre 2018 (atto PG 466761/2018), i Comuni hanno
interrotto formalmente i termini istruttori ai sensi dell’art. 14 comma 1 della LR 12/2005, rinviando
allacquisizione del parere motivato dell’Autorita Competente per la VAS - presupposto per la
prosecuzione del procedimento di approvazione del PIl - oltre che allacquisizione della
documentazione integrativa e delle modifiche progettuali richieste, la nuova decorrenza dei termini
per la conclusione della fase istruttoria e la conseguente adozione del PII.

In data 21 dicembre 2018, a seguito della valutazione del Documento di Scoping, € stato
pubblicato il Rapporto Ambientale VAS. Il 17 gennaio 2018 si & svolta la Prima Conferenza di
Valutazione VAS, il 26 settembre 2018 il Forum aperto al pubblico e, il 28 gennaio 2019 la
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Seconda Conferenza di Valutazione. In data 17 maggio 2019, e stato pubblicato il Primo Parere
Motivato VAS.

xlv. la proposta di Programma Integrato di Intervento & stata inoltre sottoposta alla procedura il rilascio

xlvi.  ad esito degli approfondimenti istruttori e del confronto tra Comuni e Arexpo, quest’ultima, in data
[...... ](atto P.G. [...... ] ha integrato la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento;
xlvii. la proposta di Programma Integrato di Intervento per come integrata, a seguito dell’istruttoria
effettuata dai competenti Uffici Comunali di Milano e Rho, & risultata ammissibile e conforme
all’Accordo di Programma, ai rispettivi PGT e alla disciplina della citata L.R. n. 12/2005 e s.m.i,;
xlviii. la proposta di Programma Integrato di Intervento istruita dai due Comuni & stata altresi valutata
positivamente dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma nella seduta del 25 luglio 2019;
xlix. il Programma Integrato di Intervento (d'ora innanzi anche il "PII") & stato adottato con deliberazione
della Giunta Comunale di Milano n. [...... ] e con delibera di Giunta Comunale di Rho n. [...... ]
rispettivamente in data [...... lel...... 1, che si allegano senza i relativi allegati, in copia certificata
conforme all'originale, al presente atto sotto la lettera "......" e successivamente approvato ai sensi
dell'art. 14 della L.R. 12/2005, con deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. [...... ] e con
delibera di Giunta Comunale di Rho n. [...... ] rispettivamente in data [...... lel...... 1, che si allegano
senza i relativi allegati, in copia certificata conforme all'originale, al presente atto sotto la lettera

...... ", tutti gli allegati delle citate deliberazioni di adozione, nonché i residui allegati delle citate
deliberazioni di approvazione, depositati in originale presso il Comune di Milano e il Comune di
Rho, non vengono materialmente allegati al presente atto;

I. ai fini dell'attuazione delle attivita relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o
dell'attrezzatura di servizio pubblico previste dal Pll, il Soggetto Attuatore e i Comuni hanno
nominato, per quanto di rispettiva competenza, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il
Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU) e il Responsabile del Procedimento per la
Realizzazione delle Opere di urbanizzazione e delle Attrezzature (ROUA) in coerenza con quanto
disciplinato dalla delibera della Giunta comunale di Milano n. 1117 del 10.6.2013 (e s.m.i.) avente
ad oggetto "Linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale nell'ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi"; in particolare con
l'incarico attribuito da Arexpo, il RUP ha assunto il ruolo di responsabile dei lavori, sia in fase di
progettazione sia di esecuzione delle opere e delle attrezzature, in coerenza con la normativa in
materia di contratti pubblici lavori, servizi e forniture, nonché ai fini del rispetto della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la facolta di delegare
la funzione;

tutto cid premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto,

S| CONVIENE E S| STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 — AMBITO DEL PIl E ASSETTO PROPRIETARIO
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1.1 Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, facendo
riferimento al Tipo catastale in scala 1:1.000 qui allegato sotto la lettera "......" (dis. n. ... del...), le aree

oggetto del PIl di proprieta del Soggetto Attuatore, sono indicate con bordo rosa e numeri neri per una

superficie catastale complessiva dimgq. ...... e precisamente:
a) area indicata con bordo in tinta rosa e numero 1 nero, per una superficie catastale pari a
mg. ...... , individuata nella Mappa di Milano — Catasto Terreni — ai mappali ...... del
foglio ...... e - Catasto Fabbricati — ai mappali ...... del foglio ...... ,
b) area indicata con bordo in tinta rosa e numero 2 nero, per una superficie catastale pari a
mg. ...... , individuata nella Mappa di Rho — Catasto Terreni — ai mappali ...... del foglio
...... e - Catasto Fabbricati — ai mappali ...... del foglio ......

1.2 L'Ambito PII, oltre alle aree di cui al punto precedente, comprende altresi le seguenti aree, gia
di proprieta comunale o di proprieta di soggetti terzi, oggetto di interventi per la realizzazione di opere
di urbanizzazione e attrezzatura di servizio connesse alla trasformazione urbanistica ed edilizia ai
sensi della presente convenzione, di opere pubbliche e di interesse generale (convenzionate,

accredita e/o asservite):

a) area di proprieta del Citta Metropolitana di Milano indicata con bordo in tinta ...... sul tipo
catastale predetto, della superficie indicativa di mq ...... circa individuata sulle mappe del
Catasto ...... Terreni di Milano al foglio ......... ai mappali ........ ;

b) area di proprieta del Comune di Rho indicata con bordo in tinta ...... sul tipo catastale
predetto, della superficie indicativa di mq ...... circa individuata sulle mappe del Catasto
...... Terreni di Milano al foglio ......... ai mappali ........;

c) area di proprieta dell'lstituto Galeazzi indicata con bordo in tinta ...... sul tipo catastale
predetto, della superficie indicativa di mq ...... circa individuata sulle mappe del Catasto
...... Terreni di Milano al foglio ......... ai mappali ........;

d) aree demaniali indicate con bordo in tinta ...... sul tipo catastale predetto, della superficie
indicativa di mq ...... circa individuata sulle mappe del Catasto ...... Terreni di Milano al

foglio ......... ai mappali ........ ;

1.3 L'Ambito PII, oltre alle aree di cui ai punti precedenti, comprende infine le seguenti aree di

proprieta di terzi, considerate residuali:

a) area di proprieta di RFI indicata con bordo in tinta ...... sul tipo catastale predetto, della
superficie indicativa di mq ...... circa individuata sulle mappe del Catasto ...... Terreni di
Milano al foglio ......... ai mappali ........ ;
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b) area di proprieta di ANAS indicata con bordo in tinta ...... sul tipo catastale predetto, della
superficie indicativa di mq ...... circa individuata sulle mappe del Catasto ...... Terreni di
Milano al foglio ......... ai mappali ........ ;

c) aree demaniali indicate con bordo in tinta ...... sul tipo catastale predetto, della superficie
indicativa di mq ...... circa individuata sulle mappe del Catasto ...... Terreni di Milano al foglio
......... ai mappali ........;

[NOTA: lI'art. 1.3 deve essere aggiornato in fase di stipula della convenzione, in quanto il Soggetto
Attuatore ha gia avviato le procedure per ottenere I'adesione o per 'acquisizione delle aree residuali
sopra indicate. Tali procedure verranno completate dal Soggetto Attuatore prima della stipula della
convenzione. Lo schema di convenzione, dunque, dovra essere integrato con i riferimenti catastali
aggiornati a seguito dell'esito delle procedure di cui sopra e della definitiva situazione proprietaria al
momento della stipula della Convenzione. L’articolo contempla anche le aree demaniali interessate

dall’intervento, di cui & in corso il procedimento di sdemanializzazionel].

1.4 In considerazione dell’'assetto proprietario di cui sopra, oltre al Soggetto Attuatore e ai
Comuni, sottoscrive la presente convenzione anche GSDRE che, pur non assumendo il ruolo di
Soggetto Attuatore, assume i diritti e gli obblighi derivanti dal PIl con riferimento allo stralcio funzionale
di sua proprieta rispetto al quale & gia intervenuto il permesso di costruire n. 200/2018. A tal fine,
GSDRE si impegna, a realizzare l'opera ivi prevista e gia autorizzata e a concorrere
proporzionalmente, per quanto riconducibile a detto stralcio funzionale, all’assolvimento degli obblighi
manutentivi e funzionali previsti dal Pll, nonche degli obblighi e oneri derivanti dalle procedure
ambientali (VAS e VIA). In generale, GSDRE si impegna a collaborare con il Soggetto Attuatore al fine
di consentire a quest'ultimo di attuare e completare la trasformazione prevista nel PII, in particolare,

rispetto agli interventi funzionali e connessi al proprio stralcio funzionale.

1.5 Sottoscrive la presente convenzione anche Lendlease in qualita di concessionaria di Arexpo
S.p.A. e di futura proprietaria superficiaria, per 99 anni, di parte delle aree incluse nell'ambito di Pl
che saranno acquisite in diritto di superficie secondo quanto previsto in concessione. Con
I'acquisizione del diritto di superficie, Lendlease diventera avente causa del Soggetto Attuatore e,
come previsto al successivo articolo 18, fermo restando il ruolo di Soggetto Attuatore in capo ad
Afexpo quale soggetto responsabile e obbligato in via principale per l'attuazione del Pll e per
I'assolvimento degli impegni convenzionalmente assunti con i Comuni, Lendlease sara solidalmente
responsabile in relazione alle obbligazioni contenute nel Pll e nella presente Convenzione funzionali e
connessi agli interventi che saranno realizzati sull’area di sua proprieta superficiaria per come

individuate nei relativi Progetti di Stralcio Funzionale.

1.6.] 1.6. Il rilascio dei titoli per la realizzazione delle opere insistenti sulle aree oggi di proprieta del
Demanio e oggetto del procedimento di sdemanializzazione & subordinato all’acquisizione delle

stesse in capo ad Arexpo

ARTICOLO 2 — OGGETTO DEL Pl
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2.1 Principi e finalita

2.1.1 Il Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del Comune di Milano e del Comune di Rho a
dare attuazione al Pl per la trasformazione delle Unita 1, 3 e 4 individuate dall’Accordo di Programma,
secondo gli obiettivi ed i principi delineati nel presente atto e nella Normativa Tecnica di Attuazione,

allo stesso allegata sub (...).

2.1.2 Obiettivo del Programma & garantire la rigenerazione urbanistica delle aree che hanno
ospitato I'Esposizione e delle aree circostanti, creando un nuovo tessuto urbano in cui funzioni
pubbliche e private si sviluppano sinergicamente in un’ottica di sperimentazione, sostenibilita,
innovazione tecnologica e ricerca per creare MIND, ossia Milano Innovation District. In considerazione
della vocazione sperimentale e tecnologica del’Ambito PIl MIND, i Comuni di Milano e di Rho, su
proposta del Soggetto Attuatore, condividono [I'opportunita di valutare modalita sperimentali e
innovative di erogazione, anche unitaria rispetto all'intero Ambito PII, dei servizi pubblici all'interno
dell’ Ambito PII (gestione rifiuti urbani, TPL, ecc.), previo accordo o convenzionamento con i Comuni di
Milano e di Rho e con i relativi gestori, nell'ottica di migliorare la sostenibilitad ed efficienza degli stessi

sperimentando nuove forme e modalita di gestione/erogazione.

2.1.3 La rigenerazione si fonda sulla integrazione tra la capacita attrattiva delle Ancore Pubbliche
(Nuovo polo ospedaliero IRCCS Galeazzi, Human Technopole e Campus Universita Statale) (di cui al
successivo art. 2.2 lett. a), e lo sviluppo privato dell’area, attraverso la realizzazione di un Parco
Tematico (Scientifico Tecnologico) caratterizzato da un insieme di spazi funzionalmente correlati,
fruibili e aperti al pubblico, dedicati alla ricerca, al sapere e all'lnnovazione di eccellenza a livello
internazionale, come meglio specificato al successivo art. 2.2 lett. b) (Rif. DOC 3.B). Il Parco Tematico
garantisce continuita tra le funzioni pubbliche e di interesse pubblico e lo sviluppo privato (Rif. DOC

3.B).

2.1.4 Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente punto, rappresentano principi cardine ed

ispiratori della rigenerazione:

- una strategia di interventi concepiti per adeguarsi nel tempo alle effettive e sopravvenute
esigenze della comunita, creando cosi un tessuto urbano di funzioni miste, in attuazione delle
previsioni normative di cui alle NTA dell’Accordo di Programma, che interagisca anche con il
tessuto cittadino circostante;

- la previsione del Parco Tematico di cui allart. 5 delle NTA dell'Accordo di Programma,
caratterizzato da uno spazio prevalentemente permeabile e aperto al passaggio del pubblico
(cd Common Ground) insistente sul piano di calpestio del’Ambito PIl e/o attraverso gli
organismi edilizi, nelle corti, nei podi e sulle terrazze, a seconda della compatibilita con le

attivita che vi si svolgono. Garantisce connessioni sia interne all’Ambito PII (quale elemento di
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connessione tra i differenti interventi), sia con il territorio circostante e costituisce il luogo di
incontro, scambio ed interazione degli abitanti e dei fruitori;

I'eliminazione e/o la non previsione di barriere fisiche e recinzioni sulle aree pubbliche (cedute
o0 in asservimento);

un sistema di connessione pubblica e viaria garantita dal loop perimetrale di accesso al sito,
nonché connessione interna incentrata su forme di mobilita dolce e pedonali (sia a livello di
macro aree sia dei singoli Stralci Funzionali);

il ruolo ordinatore del Decumano e del Cardo nella distribuzione degli spazi pubblici e privati,
quale elemento di connessione sia fisico che funzionale, capace di generare valore, non solo
ambientale e paesaggistico, ma anche didattico, culturale e sociale (Rif. DOC. 3.B, TAV 3.01,
3.02, 3.03);

il principio di resilienza progettuale degli edifici per una loro eventuale riconversione futura;

Gli obiettivi di cui al precedente punto devono essere altresi assicurati attraverso una costante

concertazione pubblico-privata e procedure attuative del Pll capaci di assicurare la massima efficacia,

efficienza e celerita delle trasformazioni urbanistiche anche attraverso:

21.6

il costante equilibrio nelle diverse fasi realizzative del progetto fra le attivita insediate e le
opere di urbanizzazione primarie e secondarie disponibili e pertinenti alle attivita insediate,
anche in termini di accessibilita;

la costante cura in termini di decoro urbano, sicurezza e guardiania degli immobili e delle aree
non ancora rigenerati o di quelle che in futuro non saranno piu utilizzate anche
temporaneamente o parzialmente;

il completamento degli interventi programmati e degli Stralci Funzionali secondo i relativi
progetti, al fine di evitare che porzioni del’Ambito Pl restino inattuate (non necessariamente
inteso come realizzazione di tutte le superfici e funzioni ammesse, ma come sistemazione e
decoro delle aree per una piena e corretta fruibilita degli spazi pubblici);

'armonizzazione degli interventi con l'assetto generale del PIl anche laddove non
precisamente definito o soggetto a possibili sviluppi alternativi;

lo stretto coordinamento e la leale collaborazione fra i diversi enti pubblici chiamati ad
esprimersi su progetti al fine di armonizzare le procedure e la disciplina di propria competenza

per l'attuazione del PII.

A tali principi dovra essere ispirata la progettazione e la realizzazione delle opere nonché il

rilascio degli atti di consenso e approvazione nei differenti livelli in cui & articolata I'attuazione del PII

(Stralci Funzionali, Lotti di Intervento), nel rispetto del presente atto e delle NTA del PII.

217

Le previsioni del Pll e i relativi interventi rivestono carattere unitario e intercomunale e sono

stati valutati congiuntamente dai Comuni anche ai fini della determinazione dei rispettivi diritti e
obblighi.
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2.2 Funzioni pubbliche e opere pubbliche caratterizzanti

2.2.1 |l Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del Comune di Milano e del Comune di Rho a
dare attuazione al Pl attraverso la realizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico

generale di livello comunale e sovracomunale nonché di interventi privati.

2.2.2 Gli interventi pubblici che caratterizzano la trasformazione del’Ambito PIl cd “Elementi
caratterizzanti” sono costituiti dalle Ancore Pubbliche, dal Parco Tematico e dalle opere di

urbanizzazione perimetrali e interne al sito.
a) Ancore pubbliche

Le Ancore Pubbliche rappresentano dei veri e propri “catalizzatori” di attrazione di altre realta legate
alla ricerca e allinnovazione, il cui valore strategico & ulteriormente comprovato dall'impegno
congiunto espresso da parte delle Istituzioni locali, regionali e governative. Tali Ancore Pubbliche,

quindi, sono state individuate nei seguenti interventi pubblici o di interesse pubblico e generale:

(i) Ospedale Galeazzi

L'Istituto Ortopedico Galeazzi rappresenta una struttura sanitaria privata accreditata, che prevede la
localizzazione di un polo di riferimento di livello internazionale della chirurgia ortopedica e di un istituto
ospedaliero a vocazione cardiovascolare, con la realizzazione di 550 posti letto ed un flusso

giornaliero di circa 8.500 persone.

L'intervento & stato autorizzato con Permesso di Costruire (n. 200) rilasciato dal Comune di Milano lo
scorso 30 maggio 2018 a seguito di apposita Conferenza dei Servizi e a seguito della sottoscrizione di
apposito atto d’obbligo tra Arexpo e IRCCS Galeazzi in data 21 maggio 2018, la cui presa d'atto-da

parte del Comune di Milano & avvenuta con determina Dirigenziale del 23 maggio 2018.

In particolare, anche ad integrale conferma da GSDRE degli obblighi gia assunti con il predetto atto
d’obbligo, con la sottoscrizione della presente convenzione GSDRE assume i seguenti impegni:

- assoggettamento della struttura ospedaliera e delle relative pertinenze oggetto del citato
Permesso di Costruire a vincolo di destinazione d'uso per finalita di interesse generale ai
fini della trascrizione nei registri immobiliari a favore del Comune di Milano;

- apertura al pubblico di circa 10.000 mq di aree esterne;

- impegno da parte di Arexpo e GSDRE che gli edifici realizzati in forza del citato permesso
di costruire vengano utilizzati per attivita funzionali, connesse o, comunque, collegate a
quelle di assistenza ospedaliera anche di tipo specialistico, svolte dall’'operatore e

gestore, nonché di ricerca in campo medico-sanitario e di istruzione a livello universitario;
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- realizzazione di un numero di posti auto anche non pertinenziali, integrativi e comunque
comprensivi di quelli individuati in sede di Permesso di Costruire tale da rispondere alle
esigenze di mobilita stimate dalle Amministrazioni ;

- in caso di cessazione di servizi di interesse generale, gli edifici o aree destinate
allinteresse pubblico, non potranno essere nuovamente utilizzati salvo che gli stessi non
siano destinati a nuovi servizi oggetto di convenzionamento, accreditamento,
asservimento o regolamento d'uso, ovvero non venga attribuita agli edifici la relativa s.I.p.
per funzioni urbane private nei limiti della s.l.p. massima prevista dal PIl e del rapporto di
copertura, fatta salva la disposizione di cui all’art. 6.6.. Qualora una di queste ipotesi non
dovesse verificarsi entro un anno dalla cessazione del servizio, gli edifici dovranno essere
demoliti da parte dei soggetti proprietari o, in subordine, dal Soggetto Attuatore, ovvero
potranno essere acquisiti gratuitamente dal competente Comune, previa verifica

dell'interesse pubblico e generale a tale acquisizione ai sensi del successivo art. 5.4.2.
(i) Human Technopole

Il progetto di ricerca in oggetto sara realizzato dalla Fondazione Human Technopole ed & disciplinato
dalle seguenti fonti normative: D.L. n. 185/2015 (art. 5), DPCM 16 settembre 2016, L. n. 232/2016 (art.
1, commi 116 e ss), DPCM 27 febbraio 2018 e DPCM 227 marzo 2018, con il quale, da ultimo, & stato

approvato lo Statuto della predetta Fondazione.

Il progetto prevede complessivamente I'insediamento di una popolazione pari a circa 1.500 persone,

tra ricercatori, dottorandi e personale tecnico-amministrativo.

L'insediamento avverra, previa loro rifunzionalizzazione, nei manufatti di Palazzo Italia, negli edifici
collocati sul Cardo Nord Ovest, nell'ex area di servizio denominata US6, nonché in un nuovo edificio
che sara realizzato in un’area retrostante e contigua a Palazzo Italia, la cui s.l.p. (0 s.I.) totale (esclusa
dal calcolo dell'lndice di Edificazione Territoriale) sara di circa 35.000 mq, con circa 7.000 mq di aree

aperte al pubblico.

Arexpo attribuira la disponibilita dei predetti manufatti e dell’area sulla quale sara realizzato dalla
Fondazione Human Technopole il nuovo edificio con contratti di compravendita od altra tipologia

negoziale che sara concordata tra le parti.

Nelle more della progressiva definizione dei contratti definitivi di cui sopra, Arexpo ha attribuito alla
Fondazione Human Tecnhopole mediante contratti di comodato, in via temporanea e strumentale ad
un primo insediamento di personale e mezzi, la disponibilita di alcuni spazi, opportunamente

rifunzionalizzati, posti all'interno di Palazzo ltalia.

g
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Il complesso programma scientifico di HT si cala quindi nella realta dei luoghi del sito sia attraverso il
riuso degli edifici esistenti sia attraverso la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici per la
creazione di un vero e proprio hub. L'intervento Human Technopole si conferma, nel Pll, come un’area

integrata oltreché catalizzatore di eccellenze di impresa.

(i) Polo Universitario

La nuova sede del Campus Universitario per le materie tecniche e scientifiche dell’Universita degli
Studi di Milano & destinata ad accogliere oltre 20.000 persone di cui 18.000 studenti afferenti
soprattutto ai corsi di laurea di biologia, biotecnologie, medicina sperimentale, farmacologia, scienze
agroalimentari, scienze della terra, chimica, fisica, matematica e informatica. Il Campus Universitario,
localizzato in prossimita dell’Albero della Vita, sara ideato e realizzato secondo i modelli di successo
pit avanzati a livello internazionale. L'area adiacente a quella di localizzazione del Campus, &
destinata al Parco dello Sport e dell'intrattenimento anche con usi e finalita inerenti alle attivita del
Campus stesso (impianti sportivi, percorsi di salute, orto botanico, ecc); cosi come anche la superficie
territoriale a sud del Campus, si caratterizzera per la presenza di funzioni strettamente correlate
all'attivita universitaria (residenze, impianti sportivi indoor, spazi per start up e spin off), generando
quindi un’area dedicata alla piti generale funzione universitaria che occupa tutta la superficie a destra

del Cardo.

La superficie territoriale occupata dal Campus € di circa 65.000 mq di cui almeno 18.000 aperti al
pubblico, ed & prevista la realizzazione di strutture commerciali e para- commerciali o similari con una

estensione di 2.500 mq di SLP.

Il Campus sara realizzato dall’'Universita degli Studi di Milano che, in proposito, ha ricevuto un
finanziamento a fondo perduto da Regione Lombardia di 130 milioni di Euro, a valere sui fondi sui
trasferimenti statali FSC 2014-20 di cui alla L. n. 147/2013 (DGR n. 1098 del 19 dicembre 2018).

L'Universita degli Studi di Milano realizzera il Campus mediante affidamento di concessione di lavori in

project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Igs. n. 50/2016.

In coerenza alla predetta procedura di gara, Arexpo attribuira la disponibilita dell'area coinvolta dalla
realizzazione del Campus mediante atto di costituzione di diritto di superficie e successiva vendita di

area, una volta completata I'opera.

Il progetto definitivo (o equivalente) del Campus sara approvato ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 ed in
coerenza alle prescrizioni gia rilasciate dagli enti competenti nel’ambito della conferenza di servizi
istruttoria e preliminare gia svoltasi sul progetto preliminare del Campus e conclusasi con Determina
del provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Lombardia e dell’Emilia Romagna del

15 febbraio 2019.
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2.2.3 |l Soggetto Attuatore, per sé e i propri aventi causa, si impegna esclusivamente ad assicurare
la disponibilita delle aree destinate alla realizzazione delle Ancore Pubbliche di cui ai precedenti punti
(i), (ii) e (iii) ai soggetti interessati alla realizzazione e gestione delle stesse mediante appositi contratti
di cessione, locazione a lungo termine o diritto di superficie ai valori definiti dal’Agenzia delle Entrate
per le aree a standard o di libero mercato a seconda dei diritti edificatori oggetto di trasferimento,
senza assumere né impegni né oneri realizzativi a carico proprio, restando la realizzazione di tali
funzioni a carico di soggetti terzi secondo la programmazione gia indicata nelle premesse. Il Soggetto
Attuatore si impegna ad informare i Comuni della messa a disposizione delle sopra citate aree ai

soggetti interessati entro 60 giorni dalla stipula del relativo atto.

b) Parco Tematico

Il Parco Tematico assolve le prescrizioni di cui all'art. 5 delle NTA dell’Accordo di Programma e si
sviluppera per un’estensione di circa 650.000 mq, in parte su aree oggetto di cessione ai Comune, in
parte su aree oggetto di asservimento all'uso pubblico e in parte su aree private soggette alle regole
del common ground. Su tali aree verranno realizzati interventi infrastrutturali di collegamento interno
(cardo e decumano), che unitamente ad altre attrezzature di interesse pubblico (verde attrezzato,
servizi) comporranno un Parco Tematico incentrato sulla innovazione e sulla tecnologia. Tale Parco
Tematico colleghera le aree e funzioni pubbliche a quelle private sia da un punto di vista fisico e di

accessibilita, sia da un punto di vista funzionale e tematico (di seguito anche solo “Parco Tematico”).

Il Parco Tematico, dalla essenziale connotazione unitaria, sara gestito secondo quanto meglio

disciplinato al successivo articolo 5.1.

c) Opere di Urbanizzazione

Si intendono le Opere di Urbanizzazione come infra definite — in parte esistenti e in parte di nuova
realizzazione — che collegano I'ambito di PIl con il tessuto urbano circostante (loop perimetrale e

accessi).

Le Opere di Urbanizzazione saranno realizzate e gestite come meglio disciplinato ai successivi articoli
9e10.

2.2.4 Gli elementi caratterizzanti di cui sopra rappresentano, in termini funzionali e localizzativi,
lassetto strutturale e portante del PIl destinato a svolgere una funzione primaria anche
successivamente al completamento di tutti gli interventi previsti dal Pll medesimo. Tali elementi
acquisiscono funzione di invariante nello sviluppo del sito e possono essere oggetto di adeguamento

funzionale e costruttivo nei limiti di quanto previsto dalle NTA del PII.

17




2.2.5 |l successivo articolo 5, e analogamente le NTA del Pll, prevedono la facolta di insediare
ulteriori interventi o servizi pubblici e/o di interesse pubblico generale convenzionati, accreditati o
asserviti ai sensi della I.r. 12/2005 (art. 9.10) e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti comunali, previa
preventiva acquisizione del parere delle Amministrazioni comunali per valutare la compatibilita del

convenzionamento con gli obiettivi del PII.

2.3 Funzioni private

2.3.1 La rigenerazione del’Ambito PII, in attuazione del’Accordo di Programma sovraordinato,
consente la realizzazione di interventi privati per una s.l.p. (0 s.l.) complessiva pari a 475.250 mq che,
per accordo tra i soggetti firmatari la presente convenzione, & nella piena disponibilita del Soggetto
Attuatore, esclusivo titolare dei relativi diritti edificatori, ferme le future cessioni e/o i futuri accordi tra lo
stesso e i terzi suoi aventi causa, inclusa Lendlease a seguito dei futuri atti di costituzione del diritto di

superficie in esecuzione della concessione di cui alle premesse.

2.3.2 La s.l.p. generata dall'intervento di cui al precedente pud essere destinata a tutte le funzioni
urbane ammesse dalle NTA del Pll, con la sola eccezione delle attivita produttive insalubri e delle
grandi strutture di vendita. A fini meramente indicativi e al fine di stimare preliminarmente il contributo
di costruzione di cui al successivo articolo 9.11, il Pll considera come scenario di riferimento il

seguente mix funzionale privato:

- residenza di libero mercato [90.000] mq di s.l.p.;

- ricettivo (alberghiero ed extra alberghiero) [15.000] mq di s.l.p.;

- produttivo (leggero) [30.250] mq di s.l.p.;

- terziario e direzionale [305.000] mq di s.l.p.;

- commerciale (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) [35.000] mq di s.I.p.

2.3.3  Rimane inteso che il mix funzionale di cui al precedente punto 2.3.2 & indicativo e, pertanto, €
sempre possibile (durante il periodo di attuazione del PIl) il mutamento d’uso tra funzioni ammesse
secondo le regole e nei limiti previsti dalle NTA del PIl, fatto salvo I'eventuale obbligo di adeguare il
versamento del contributo di costruzione, laddove dovuto. In ogni caso, dovra essere garantito un mix
funzionale equilibrato, che consideri anche a livello di singolo Stralcio Funzionale e di Ambito PII, il

bilanciamento tra le funzioni private, le Dotazioni, le eventuali ulteriori dotazioni e i servizi alla persona

(pubblici e/o privati).

2.34 Non & computata nel calcolo dell'indice di utilizzazione territoriale della s.l.p. privata di cui al
precedente punto 2.3.1, la superficie lorda pavimentata (o s.l.) riferita agli edifici in cessione situati
allinterno dell’'Unita 3 (c.d. Cascina Triulza) in quanto attrezzature pubblico o di interesse pubblico o
generale seco/r_\do le NTA dell’Accordo di Programma, quella riferita agli edifici permanenti realizzati in

occasione déll'evento espositivo destinati a funzioni di interesse pubblico e generale, quella riferita
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alle Ancore Pubbliche e quella di nuova realizzazione destinata al c.d. social housing previsto all'art.
12.3 dell’Accordo di Programma ovvero quella relativa alle opere, attrezzature e servizi — anche privati

- di interesse pubblico o generale di cui al successivo articolo 5.

2.3.5 In considerazione delle regole previste dalle Norme Tecniche di Attuazione per I'adeguamento
nel tempo degli interventi del PII, il Soggetto Attuatore, contestualmente alla progettazione della
funzione residenziale, dovra predisporre uno specifico studio sull’'adeguatezza dei servizi scolastici e
degli eventuali ed ulteriori servizi pubblici essenziali che dovra essere valutato dai due Comuni
contestualmente all’approvazione del progetto residenziale. Qualora lo studio approvato dai due
Comuni dovesse evidenziare un nuovo fabbisogno di servizi scolastici all'interno dell’Ambito PII, il
Soggetto Attuatore si impegna a progettare e realizzare, a propria cura e spese, gli eventuali servizi o
strutture scolastiche aggiuntive (di ordine e grado da definirsi, inclusa la scuola dell'infanzia) secondo
le indicazioni tecniche e la tempistica che verra fornita dagli Enti), con eventuale integrazione
dell’'elenco delle Ulteriori Urbanizzazioni di cui al successivo art. 9.3. Le strutture scolastiche e gli

eventuali servizi pubblici essenziali costituiranno altresi dotazioni ricorrendone i presupposti.

2.4 Modalita attuative

2.4.1 L'attuazione degli interventi previsti dal presente atto & disciplinata dalla documentazione

tecnico-economica relativa al Pll; si allegano al presente atto sotto la lettera "..." lo "Schema del
Progetto (Planivolumetrico) " in scala 1 ..., la Tavola degli Elementi caratterizzanti in scala 1:... e sotto
la lettera "..." la "Normativa Tecnica di attuazione - NTA"

242 L'esecuzione degli interventi per fasi temporali successive € regolata dal "Programma
temporale delle opere" allegato al presente atto sotto la lettera "...", per come eventualmente
aggiornato ai sensi delle NTA e avverra per stralci funzionali ai sensi dell'art. 93, comma 3, della I.r.

12/2005.

2.4.3 Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del PII
esclusivamente nei termini previsti dall'art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005 e s.m.i., secondo quanto

precisato meglio dalle NTA del PII.

2.4.4 Durante tutto il periodo di attuazione del PII, il Soggetto Attuatore dovra garantire il decoro e la

sicurezza di tutte le aree e gli edifici (anche temporanei) che insistono nell’Ambito PII.

2.4.5. Durante la durata di attuazione del PII, il Soggetto Attuatore si impegna altresi a garantire la
fruibilita del Cardo e del Decumano, individuando compatibilmente con le attivita di cantiere, idonei

percorsi pedonali e/o ciclabili cosi da rendere accessibili gli spazi non ancora trasformati.

ARTICOLO 3 — CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E
RELATIVE OPERE
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3.1 Fatti salvi gli accordi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6.1, con il presente atto, il Soggetto
Attuatore cede gratuitamente al Comune di Milano, che a mezzo del suo legale rappresentante
accetta, ai sensi dell'art. 28, comma 5, n. 1, della legge n. 1150/1942 e dell'art. 46 comma 1 lett. a)
della legge regionale n. 12/2005, le aree per una superficie complessiva di mq. [....... ] circa indicate
con bordo in tinta [...] numeri [...... ], sul tipo catastale, in scala 1:1.000 (Tav. ...), qui allegato al
presente atto sotto la lettera "....... " e le relative opere di urbanizzazione gia realizzate su dette aree

ed individuate al successivo articolo 9.1 lett. ... quali Urbanizzazioni Esistenti. In particolare:
[NOTA: le aree di cessione sono individuate da mappali pieni in quanto, prima della stipula del
presente atto, se ne chiede il frazionamento con accatastamento delle Urbanizzazioni Esistenti che

saranno cedute successivamente]

a) l'area occupata dalla viabilita perimetrale esistente - viabilita Est (loop Est 1) della superficie di

mq ... circa, indicata con bordo in tinta ... e numero ..., individuata nella mappa di
Milano — Catasto Terreni — ai mappali del foglio e — Catasto Fabbricati — ai mappali
del foglio. Coerenze partendo da nord in senso orario: mappali ...... del foglio ......

b) l'area destinata a verde perimetrale (Children Park) della superficie di mq ... circa, indicata

con bordo in tinta ... e numero ..., nella mappa di Milano — Catasto Terreni — ai mappali
del foglio e — Catasto Fabbricati — ai mappali del foglio. Coerenze partendo da
nord in senso orario: mappali ...... del foglio ......

c) l'area occupata dalla c.d. Collina Mediterranea, incluso il manufatto, le aree verdi attrezzate e i
percorsi, della superficie di mq ... circa, indicata con bordo in tinta ... e numero
individuata nella mappa di Milano — Catasto Terreni — ai mappali del foglio e — Catasto
Fabbricati — ai mappali del foglio. Coerenze partendo da nord in senso orario:
mappali ...... del foglio ......

d) il sedime di Cascina Triulza e le relative aree pertinenziali, della superficie di mq ... circa,

indicata con bordo in tinta ... e numero ..., individuata nella mappa di Milano — Catasto
Terreni — ai mappali del foglio ........ e — Catasto Fabbricati — ai mappali ........ del foglio
......... Coerenze partendo da nord in senso orario: mappali ...... del foglio ......

3.2 Con il presente atto, il Soggetto Attuatore cede gratuitamente al Comune di Rho, che a mezzo
del suo legale rappresentante accetta, ai sensi dell'art. 28, comma 5, n. 1, della legge n. 1150/1942 e

dell'art. 46 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 12/2005, le aree per una superficie complessiva di

mq. [....... ] circa indicate con bordo in tinta [...] numeri[...... ], sul tipo catastale, in scala 1:1.000 (Tav.
...), qui allegato al presente atto sotto la lettera "....... " e le relative opere di urbanizzazione gia
realizzate su dette aree e individuate al successivo articolo 9.1 lett. ... indicate quali Urbanizzazioni

Esistenti, . In particolare:
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[NOTA: le aree di cessione sono individuate da mappali pieni in quanto, prima della stipula del
presente atto, se ne chiede il frazionamento con accatastamento delle Urbanizzazioni Esistenti che

saranno cedute successivamente]

a) l'area occupata dalla viabilita perimetrale esistente - viabilita Ovest (loop Ovest 1) della

superficie di mq ... circa, indicata con bordo in tinta ... e numero ..., individuata nella mappa
di Rho — Catasto Terreni — ai mappali del foglio e — Catasto Fabbricati — ai mappali
del foglio. Coerenze partendo da nord in senso orario: mappali ...... del foglio ......

b) I'area occupata dal parcheggio ex Pessina della superficie di mq ... circa, indicata con bordo

in tinta ... € numero ..., individuata nella mappa di Rho — Catasto Terreni — ai mappali
del foglio e — Catasto Fabbricati — ai mappali del foglio. Coerenze partendo da
nord in senso orario: mappali ...... del foglio ......

[NOTA: le aree di cessione sono individuate da mappali pieni in quanto, prima della stipula del
presente atto, se ne chiede il frazionamento con accatastamento delle Urbanizzazioni Esistenti che

saranno cedute successivamente]

3.3 La consegna delle aree individuate ai precedenti punti 3.1 e 3.2 si effettua, con apposito
verbale sottoscritto dalle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1140 del codice civile, fermo restando

quanto previsto al successivo art. 7.4.

3.4 Inoltre, il Soggetto Attuare si impegna a cedere - con separato e successivo atto — ai Comuni
di Milano e di Rho, che a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti accettano, le ulteriori aree, per una
superficie complessiva di mq. [....... ] circa indicate con bordo in tinta [...] numeri [...... ], sul tipo
catastale, in scala 1:1.000 (Tav. ...), qui allegato al presente atto sotto la lettera "....... " e le relative
opere individuate come Urbanizzazioni Esistenti e Urbanizzazioni di Completamento realizzate su
dette aree ai sensi dell'art. 28, comma 5, n. 1, della legge n. 1150/1942 e dell'art. 46 comma 1 lett. a)

della legge regionale n. 12/2005 individuate ai successivi articoli 9.1 € 9.2.

3.5 Inoltre, se non gia ricomprese al precedente punto 3.1 e 3.2, il Soggetto Attuatore, si impegna
a cedere - con separato e successivo atto — ai Comuni di Milano e di Rho, che a mezzo dei rispettivi
legali rappresentanti accettano, le aree, sulle quali verranno realizzate, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
n. 1, della legge n. 1150/1942 e dell'art. 46 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 12/2005, le le
eventuali ulteriori urbanizzazioni individuate al successivo articolo 9. Tali cessioni interverranno a
seguito del positivo collaudo delle ulteriori urbanizzazioni congiuntamente a tali opere. La definitiva
individuazione delle aree avverra al momento dell'approvazione del frazionamento catastale ad esito

del collaudo.

3.6 Le cessioni di cui al precedente punto 3.4 interverranno secondo il cronoprogramma allegato

(all. ...) e secondo le tempistiche di seguito indicate:
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a) per le Urbanizzazioni Esistenti e le relative aree di insistenza di cui all'art 9.1

ID  Opere - Descrizione Ak
3a - viabilita perimetrale e allacci alla viabilita
pubblica (pacchetto stradale completo di
drenaggi)
3a+ — - : s
3b - sottoservizi perimetrali sotto viabilita
3b+
(fognature, acqua, Energia, gas, ...)
3c+
e Loop perimetrale 3c - illuminazione pubblica viabilita e parcheggi
+
1 5 - verde di arredo stradale (lato recinzioni,
at
5 rotatorie, spartitraffico, parcheggi)
7a - spazi verdi perimetrali di arredo stradale
(loop sud)
18 - ponti carrabili e pedonali di accesso
31/12/1
Viabilita perimetrale LO1 .
Viabilita Ovest (loop Ovest 1) TO 9
31/12/1
Viabilita perimetrale LE1 o
Viabilita Est (loop Est 1) TO 9
31/12/2
Viabilita perimetrale LN1 ) )
Viabilita perimetrale (loop nord 1) T2 1
31/12/2
Viabilita perimetrale LN2 .
Viabilita perimetrale (loop nord 2) T2 1
31/12/2
Viabilita perimetrale LN3 ) _
Viabilita perimetrale (loop nord 3) T4 3
31/12/2
Viabilita perimetrale LS1 . ]
Viabilita perimetrale (loop sud 1) T3 2
31/12/2
Viabilita perimetrale LS2
Viabilita perimetrale (loop sud 2) T4 3
31/12/2
Viabilita perimetrale LS3 . .
Viabilita perimetrale (loop sud 3) T4 3
. parcheggio est e parcheggi perimetrali
4 Parcheggi o )
(completi di drenaggi e fognature)
31/12/2
P3 - P4 . T1
Parcheggio est Roserio 0
31/12/1
P1
Parcheggio ex Pessina TO 9
P5-6-7 Altri Parcheggi T4 311212
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Spazio pubblico di accesso alla stazione

B6a |Accesso ovest (livello interrato) RFI/M1 Rho-FieraMilano (escluso spazi per|T3 31/12/2
funzioni private) 2
) 31/12/2
7 Spazi verdi perimetrali . ) T3
verde lungo il canale e children park 2
31121
Verde perimetrale VPE1 ) TO
children park 9
31/12/2
Verde perimetrale VPE2 . T2
verde perimetrale (loop nord 2) 1
31/12/2
Verde perimetrale VPE3 ) T4
verde perimetrale (loop nord 3) 3
) collina (manufatto) con aree verdi attrezzate e 31/121
9 Collina Mediterranea )
percorsi TO 9
passerella pedonale di connessione territoriale
11 MIR - Passerella Mind-Rho (ex PEF) | (suddivisa in due porzioni in cessione in due
fasi differenti)
passerella pedonale in cessione al Comune di 31/12/2
MIR - A _ . T3
Rho di connessione Rho-Mind 2
passerella pedonale connessione  Mind-
MIR - B Rho/Fiera (condizionata connessione 31/12/2
funzionale spazio pubblico lato FM) T5 4
- MIC - Passerella Mind-Cascina | passerella pedonale in cessione al Comune di 31/12/2
Merlata (ex PEM) Milano T4 3
manufatti Cascina (residenza, fienile, stalla) e 31/12/1
13 | Cascina Triulza ) . o
area di pertinenza (valore edificio ristrutturato) | TO 9
percorso pedonale, spazi verdi e spazi pubblici
20 | Percorso Lungocanale (eventuale cessione futura disciplinata nei|T3-
progetti di stralcio funzionale) T10
31/12/2
PLN1
Percorso Lungocanale Nord 1 village T3 2
31/12/2
PLN2
Percorso Lungocanale Nord 2 T3 2
31/12/2
PLN3
Percorso Lungocanale Nord 3 T6 5
31/12/2
PLS1
Percorso Lungocanale Sud 1 T6 5
31/12/2
PLS2
Percorso Lungocanale Sud 2 T7 6
PLS3 Percorso Lungocanale Sud 3 T10 31/12/2

23 lendliease s
|k Mascexa, 3

= ‘fE
-~ ilano
- C AP 13183270150




b) per le Urbanizzazioni di Completamento e le relative aree di insistenza di cui all'art. 9.2

SRR R Lins 20 = G : ~data
Opere il o - Descrizione L R S :
Sl : o e s ) Iimite*l
Opere di adeguamento
B.A infrastrutturale per il
' potenziamento dell'accessibilita e
della mobilita veicolare
B.1. Adeguamento per allaccio viabilitd pubblica e 311272
Adeguamento Porta EST . ) . T3
2 transito TPL, accesso parcheggio Roserio 2
B.1. Adeguamento per transito TPL, accesso ponti,
Adeguamento loop nord ]
4 fermate bus, ciclabili, illuminazione, etc.
Viabilita perimetrale (loop nord 1)
nota: la cessione di questo tratto di viabilita pud
essere anticipato in considerazione
A LN1 dell'avanzamento dei cantieri e all'entrata in
servizio del nuovo IRCCS e della conclusione
dei lavori di adeguamento della viabilita 31/12/2
connessi (APE, ALN3). T2 1
31/12/2
A LN2 o .
Viabilita perimetrale (loop nord 2) T2 1
Viabilita perimetrale (loop nord 3)
nota: la cessione di questo tratto di viabilitd pud
essere anticipato in considerazione
A LN3 dellavanzamento dei cantieri del nuovo
Campus UNIMI e della conclusione dei lavori di
adeguamento della viabilita connessi (APE, 31/12/2
ALN3). T4 3
B.1. | Adeguamento Parcheggio Roserio - 31/12/2
5 P3-P4 Adeguamento per stalli, illuminazione, verde 2
B.1. Adeguamento per allaccio viabilita pubblica e 31/12/2
Adeguamento Cargo 11
6 transito T2 1
B.1. Adeguamento per allaccio viabilitd pubblica e 31/12/2
Adeguamento Porta OVEST LO1 . T3
7 transito TPL 2
B.1. |Nuova Rotatoria area Carcere|Adeguamento per allaccio viabilita pubblica e 31/12/2
8 Bollate transito TPL T2 1
B.1. A(ﬁguamento loop sud Adeguamento per transito TPL, accesso ponti,
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10

fermate bus, ciclabili, iluminazione, etc.

3111272
A LS1 o )
Viabilita perimetrale (loop sud 1) T3 2
31/12/2
ALS2 o )
Viabilita perimetrale (loop sud 2) T4 3
31/12/2
ALS3
Viabilita perimetrale (loop sud 3) T4 3
Opere per il potenziamento
.4 dell'accessibilita e della mobilita
’ ciclabile e pedonale e di
riqualificazione territoriale
Adeguamento per connessione con spazi
pubblici e stazione M1 lato Fiera (e nuovo
B.4. | Adeguamento Passerella MIR - B
i ascensore lato fiera)
connessione Rho-Fiera (ex PEF) )
(eventuale adeguamento della futura cessione 31/12/2
disciplinata nei progetti di stralcio funzionale) T5 4
Adeguamento con nuova rampa ciclo-pedonale
*l'acquisizione della passerella avverra in ogni
B.4. | Adeguamento Passerella MIC | caso solo a fronte della piena funzionalita della
MIND-Cascina Merlata (ex PEM) stessa anche sul lato Cna Merlata (raccordo
centro commerciale) e la sussistenza delle 31/12/2
funzioni pubbliche T4 3
B.4. | Connessione Rho-Mind-Parco | Riqualificazione sottoviadotti Rho-Monza e 31/12/2
3 Sport&Leisure connessione ciclopedonale tra Mind, Rho-Arese | T4 3
) adeguamento dello spazio pubblico di accesso
B.4. | Adeguamento Accesso ovest (livello . ) ) L
alla stazione RFI/M1 Rho-FieraMilano (impianti, | T3 311212
interrato) S
partizioni) 2
adeguamento percorso pedonale, spazi verdi e
B.4. | Riqualificazione Percorso | spazi pubblici (eventuale adeguamento della
7 Lungocanale futura cessione disciplinata nei progetti di|T3-
stralcio funzionaie) T10
31/12/2
PLN1 ;
Percorso Lungocanale Nord 1 village T3 2
31/12/2
APLN2
Adeguamento Percorso Lungocanale Nord 2 T3 2
31/12/2
APLN3
Adeguamento Percorso Lungocanale Nord 3 T6 5
31/12/2
APLS1
Adeguamento Percorso Lungocanale Sud 1 T6 5
APLS2 T7 31/12/2

Adeguamento Percorso Lungocan/gaile Sud 2
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APLEY 31/12/2
Adeguamento Percorso Lungocanale Sud 3 T10 |9
realizzazione spazi verdi e spazi pubblici
B.4. ] attrezzati, percorsi (opere di adeguamento in
8 Nuovo Parco del Gibo e defla Salute futura cessione disciplinata nei progetti di 31/12/2
stralcio funzionale. T4 3*
realizzazione spazi verdi e spazi pubblici
attrezzati, percorsi e impianti sportivi (opere di
adeguamento in futura cessione disciplinata nei
B.4. [Nuovo Parco dello Sport e|progettidistralcio funzionale).
dell'Intrattenimento *per I'attivazione del Parco viene indicata la
data del 31/12/2024 ed in ogni caso non potra
essere oltre [l'attivazione delle funzioni 31/12/2
universitarie 4
Realizzazione Parco dello Sport e 31/12/2
APSIT dell'Intrattenimento 1 (stralcio funzionale A17) |T5 4
o Realizzazione Parco dello Sport e 31/12/2
dell'Intrattenimento 2 (stralcio funzionale A19) |T5 4
Opere correlate alla fermata
B.4. | ferroviaria MIND-Merlata- | realizzazione Opere di accessibilita alla nuova
10 | Stephenson stazione (connessione ciclo-pedonale e sbarco 31/12/2
lato MIND) T5 4
- Interventi per il potenziamento | realizzazione Opere connesse al trasporto e
11 dell'accessibilita e mobilita in Rho alla mobilita pubblica presso I'accesso ovest di 31/12/2
MIND (stralcio funzionale A01-A03) T4 3

3.7 Le suddette cessioni interverranno a seguito del positivo collaudo delle Urbanizzazioni
Esistenti e delle Urbanizzazioni di Completamento, comunque, entro e non oltre 5 anni dalla stipula
della presente convenzione ad esclusione delle opere disciplinate all'art 9.1 lettera e ii), e j) allart 9.2
lettera m). La definitiva individuazione delle aree di pertinenza delle Urbanizzazioni di Completamento
avverra in sede di progettazione definitiva delle stesse. | progetti definitivi delle Opere di
Completamento sono stati predisposti dal Soggetto Attuatore e presentati ai Comuni preventivamente
alla stipula della convenzione attuativa ai fini della sottoscrizione della stessa, con riferimento alle sole

opere di cui di seguito:

. adeguamento porta Est;

. adeguamento loop nord 1,

. adeguamento porta Ovest;

. Adeguamento Parcheggio Roserio;

ry

i
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. nuova rotatoria area carcere di Bollate.

| progetti definitivi riferiti alle Opere di cui di seguito:

. adeguamento loop nord 2 e 3;

. Adeguamento Cargo 11;

. adeguamento loop sud;

. adeguamento Passerella Expo — Cascina Merlata;

. adeguamento Passerella MIND — Rho;

. Riqualificazione dei sottoviadotti esistenti di connessione Rho-Monza;
. interventi di adeguamento del livello interrato di accesso alla stazione di RFI;
. Riqualificazione Percorso Lungo canale;

. Nuovo Parco del Cibo e della Salute;

. Nuovo Parco dello Sport e dell'Intrattenimento;

. Opere correlate alla fermata ferroviaria MIND-Merlata-Stephenson;

. Interventi per il potenziamento dell'accessibilita e mobilita in Rho,

verranno redatti e presentati ai Comuni di Milano e Rho per i rispettivi adempimenti preventivamente
alla presentazione del Progetto di Stralcio Funzionale attuativa ai fini dell’approvazione dello stesso.
Questo in quanto trattasi di opere aventi strette connessioni sia fisiche che funzionali con i Progetti
degli Stralci Funzionali e pertanto la loro compiuta definizione tecnica/economica potra essere meglio
definitiva (e assentita dai Comuni) coerentemente con la fase di attuazione e realizzazione degli stessi
stralci.

L'approvazione di tutti i progetti di cui sopra avverra secondo modalita fornite dalle Amministrazioni
Comunali, con riferimento alle Linee Guida del Comune di Milano, ai fini della valutazione
tecnica/economica da parte dei competenti uffici comunali.

Per ciascun sottoservizio si verifichera la compatibilita con il regime giuridico delle aree e I'eventuale

disciplina conseguente.

3.9 Oltre alle opere di cui alla tabella di cui all'art. 3.6 lett. a) e b) sara possibile procedere con
cessioni di ulteriori aree/opere da dettagliarsi in sede di redazione dei Progetti di Stralcio Funzionale,
che individueranno la puntuale definizione delle stesse e il relativo valore di scomputo.

3.10 Con riferimento alle opere di cui alla tabella di cui all'art. 3.6 lett. a) e b) verra adeguato I'importo
degli oneri sulla base dalle effettive cessioni che verranno definite in fase attuativa del Pl ovvero sulla
base di approfondimenti da parte delle Amministrazioni Comunali anche a fronte dell'assetto dei

Progetti degli Stralci Funzionali.

ARTICOLO 4 — COSTITUZIONE DI SERVITU' PERPETUE DI USO PUBBLICO

4.1 Con il presente atto, il Soggetto Attuatore si impegna a costituire gratuitamente ed a tempo
indeterminato, servitu perpetua di uso pubblico a favore del Comune di Milano e del Comune di Rho,
che a mezzo dei loro legali rappresentanti sin da ora accettano, per una superficie complessiva di mq.

... circa, indicativamente e preliminarmente individuate sulle seguenti aree indicate con bordo in tinta
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...... e in tinta ...... e numeri ......, sul tipo catastale, in scala 1:1.000 (tav. n. ...), qui allegato al
presente atto sotto la lettera "...", sulle quali verranno realizzate le opere e attrezzature di cui al

successivo articolo 5, che concorreranno a costituire il Parco Tematico su Milano e Rho.

4.2 La definitiva individuazione delle aree di cui al precedente punto 4.1 avverra al momento
dell'approvazione dei singoli Progetti di Stralcio Funzionale e il relativo atto di costituzione della servitu
perpetua di uso pubblico dovra intervenire secondo le tempistiche e modalita definite nei Progetti di

Stralcio Funzionale.

ARTICOLO 5 — REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTREZZATURA DI SERVIZIO (INCLUSO
IL PARCO TEMATICO, CASCINA TRIULZA, ERS)

51 Parco Tematico

5.1.1 Il Soggetto Attuatore, come meglio indicato nella relazione allegata (DOC 3.B) e come
prescritto dall’Accordo di Programma, si impegna per sé e aventi causa a realizzare all'interno
dell’Ambito PII il Parco Tematico di cui al precedente articolo 2.2 b), che sara aperto al pubblico e che
si sviluppera su aree in cessione, aree in asservimento e aree private aperte al pubblico secondo le
regole del Common Ground, avente una superficie complessiva di circa 650.000 mq ed incidenza
trasversale sulle Unita di intervento n. 1, 3 e 4 dell’Accordo di Programma, la cui funzione tematica
sarad incentrata sulla tecnologia e lo sviluppo. Il Parco Tematico rappresenta un elemento
caratterizzante del Pll attraverso il quale si creeranno sinergie e connessioni tra le funzioni pubbliche
(incluse le Ancore Pubbliche) e quelle private, garantendo unitariamente ['effettiva permeabilita e
contaminazione tra gli spazi, che saranno privi di recinzione, indipendentemente dal loro specifico

assetto proprietario.

5.1.2 In considerazione dell'interesse delle Amministrazioni Comunali al potenziamento qualitativo
delle strutture da destinare a servizi del Parco Tematico e al fine di garantire una migliore fruibilita
degli spazi aperti al pubblico, il Soggetto Attuatore, in aggiunta alle Opere di Urbanizzazione di cui al
successivo articolo 9, si impegna a realizzare all'interno del Parco Tematico (su aree private soggette

al common ground e su aree asservite all'uso pubblico), le seguenti attrezzature:

- opere generali propedeutiche alla preparazione delle aree a verde o pavimentate del Parco Tematico

(scavi, rimozioni strati superficiali esistenti, modellazione terreni e altre);

- interventi di manutenzione straordinaria delle piazze esistenti (Piazza delle Arti, Piazza ltalia, Lake

Arena e Piazza dell’Acqua), comprensiva di ripristini localizzati della pavimentazione;

- realizzazione spazi a verde pubblico a tema specifico comprensivi di aree a prato, aree alberate ed

essenze caratterizzanti il parco;
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- realizzazione di aree sportive all'aperto polivalenti fruibili dagli utenti del Parco Tematico;

- realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento della porzione lineare del Parco
Tematico composta dal Decumano e del Cardo, comprensivo di asole verdi in piena terra, verde
pensile, lame d'acqua, aree a prato e arbustive, superfici pavimentate pedonali, ciclabili e carrabili,

pareti verdi e installazioni verdi;

- realizzazione del Common Ground sulle parti asservite all’'uso pubblico, comprensivo di asole verdi
in piena terra, verde pensile, lame d’'acqua, aree a prato e arbustive, superfici pavimentate pedonali,

ciclabili e carrabili;
- realizzazione di viabilita secondaria carrabile per collegamento con il loop esterno;

- opere di illuminazione, irrigazione, arredo urbano (panchine, cestini porta rifiuti, rastrelliere e

cartellonistica), impianti tvcc, impianti speciali (wi-fi) e wayfinding;
- predisposizione per I'arte pubblica;

- piantumazione di circa 3.500 nuovi alberi, circa 30.000 nuovi arbusti, con conseguente realizzazione

di circa 130.000 mq di nuove aree a verde asservite.

In merito al canale, alle darsene e alle vasche di fitodepurazione, il Soggetto Attuatore si impegna a
mantenere tali opere in perfetta efficienza e fruibili al pubblico nonché a garantirne una valenza
ecologica ed ambientale continuativa nel tempo, come indicato negli elaborati del Pl relativi al Parco
Verde-Blu (all. ...).

5.1.3 Limpegno economico del Soggetto Attuatore in relazione alle citate opere e attrezzature &
stimato dal Soggetto Attuatore in un importo indicativamente pari a € [35.000.000,00] da investire per
'adeguamento delle opere e attrezzature esistenti e per la realizzazione di nuove opere e
attrezzature. Tale importo & indicativo e non rappresenta un obbligo di spesa per il Soggetto Attuatore.
Le opere e attrezzature di cui al presente articolo saranno puntualmente individuate e definite in sede
di progettazione degli specifici Stralci Funzionali in linea con gli standard indicati nella relazione

illustrativa del Parco Tematico.

5.1.4 La procedura di approvazione delle opere che costituiranno il verde pubblico nell’ambito del
Parco Tematico, il rilascio dei titoli abilitativi, I'attuazione e la modalita di consegna e/o riconsegna ai
fini manutentivi e successiva restituzione delle aree al termine del periodo di gestione saranno in
conformita al regolamento d’'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato del Comune di Milano e alle

Prescrizioni Tecniche Progettuali del Comune di Milano.
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5.1.5 |l Soggetto Attuatore si impegna a garantire la copertura integrale dei costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, anche se rese necessarie da atti vandalici e ivi comprese gli interventi di
pulizia, costi idrici ed elettrici del Parco Tematico (incluse le aree asservite e cedute) per un periodo di
novantanove (99) anni decorrenti dalla stipula della presente convenzione.

Per le opere concluse anticipatamente I'obbligo di manutenzione decorre dalla data del collaudo.
Dovra essere garantita continuita tra il termine di esecuzione delle opere (compresi impianti, percorsi,
manufatti,..) e la gestione con lindividuazione e comunicazione ai Comuni dellimpresa appaltatrice
per la manutenzione delle aree a verde.

Considerata la durata del periodo di manutenzione a carico del Soggetto Attuatore, la convenzione di
gestione dovra prevedere la facolta di modificare/implementare le attivita manutentive in caso di
sopravvenute esigenze nel rispetto della normativa in vigore.

Saranno a carico di Arexpo (o successivi aventi causa) I'esecuzione di eventuali interventi di
rifacimento, trasformazione e rinnovo del patrimonio comunale richiesti dalla vetusta del patrimonio o
da mutate esigenze del quadro normativo di riferimento.

Decorso il periodo di manutenzione, le aree private asservite all’'uso pubblico in continuita con quelle
pubbliche dovranno essere delimitate (con cordolo a raso o altro elemento idoneo) al fine di

distinguere i rispettivi regimi giuridici.

5.1.6 a La progettazione e realizzazione del verde, su aree pubbliche o asservite all'uso pubblico,
dovra rispettare le linee guida progettuali ed operative condivise con le Amministrazioni (allegato. ****)
per la definizione di un linguaggio unitario e riconoscibile, ovvero un “Sistema del verde”, quale

struttura portante del PII.

5.1.7 In considerazione dell'unitarieta funzionale e gestionale del Parco Tematico (realizzato su
aree pubbliche, asservite e private), fermo quanto previsto dal precedente art. 5.1.4., le relative
modalita di gestione saranno disciplinate da una apposita convenzione da stipularsi tra il Soggetto
Attuatore (o i suoi aventi causa) e i Comuni, che costituiranno un Comitato di Gestione competente a
definire e approvare gli indirizzi strategici concernenti gli eventi promozionali e culturali, nonché le
iniziative da svolgere nel Parco Tematico, i servizi agli utenti, le sponsorizzazioni, le fasce orarie di
apertura al pubblico, le eventuali limitazioni all’utilizzo, al fine di garantire una gestione unitaria e
coordinata del Parco Tematico e una effettiva fruibilita degli spazi. A tal fine, il Soggetto Attuatore
predisporra e proporra periodicamente al Comitato di Gestione un apposito Programma delle iniziative
che definira gli eventi e le manifestazioni da realizzare nel Parco Tematico, nonché le attivita a queste
connesse, accompagnato da un Piano Economico e Finanziario, che consenta la sostenibilita delle
stesse e che sara rimesso anch’esso alla valutazione del Comitato di Gestione. Tale Programma sara
condiviso dal Comitato di Gestione e sara attuato dal Soggetto Attuatore o dai suoi aventi causa o da
terzi, fermo restando che dall’'esecuzione di tale Programma non dovranno derivare oneri a carico
delle Amministrazioni comunali. In caso di avanzi di gestione, questi saranno reinvestiti nel Parco

Tematico.
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Con riferimento alla realizzazione degli eventi che si svolgeranno nelle porzioni del Parco Tematico di
proprietda comunale, come previsto dal Programma delle iniziative condiviso con il Comitato di
Gestione, il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa dovranno individuare i propri contraenti nel

rispetto dei principi dell'evidenza pubblica.
5.2 Cascina Triulza

5.2.1 La proprieta della Cascina Triulza & trasferita al Comune di Milano contestualmente alla
sottoscrizione della presente Convenzione. La stessa sara destinata all'insediamento di servizi di
interesse pubblico e generale. A tal fine, il Comune di Milano affida ad Arexpo S.p.A. ai sensi e per gl
effetti della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, l'attivita di committenza ausiliaria concernente I'individuazione,
mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, di un operatore senza finalita di lucro che svolga,
in concessione, il servizio di gestione della Cascina nel rispetto dei principi di socialita, inclusione,
apertura al pubblico, attrazione, sviluppo e valorizzazione educativa, formativa, culturale e scientifica
mediante I'esecuzione di un progetto di gestione di interesse pubblico e collettivo qualificato, che
dovra in ogni caso contemplare, a presidio del coordinamento tra il predetto progetto, I'attuazione del
PIl e le funzioni che si insedieranno in MIND, la presenza nei locali della Cascina del personale di
Arexpo. Il progetto di gestione aggiudicatario dovra essere economicamente sostenibile e potra
prevedere, a tal fine, un contributo da parte di Arexpo. Sono in ogni caso esclusi, per tutta la durata

del PIl, oneri di qualsiasi tipo, anche di manutenzione straordinaria, in capo al Comune di Milano.

5.2.2 |l presente articolo tiene luogo della convenzione di cui alla predetta Legge Regionale e dell’atto
di messa in disponibilita a titolo gratuito e per tutta la durata di attuazione del Pl della Cascina ad
Arexpo, affinché questa, ferma I'assunzione degli oneri economici di cui al precedente art. 5.2.1.,
possa svolgere le funzioni di cui sopra, in difetto dell'esercizio delle quali, la Cascina tornera nella
diretta disponibilita del Comune. A tal fine, Arexpo e l'operatore da questa individuato dovranno

rendicontare annualmente al Comune le attivita di gestione svolte.

5.2.3. Fermo quanto sopra, il Comune prende atto che gia attualmente la Cascina Triulza si
caratterizza per una funzione di interesse pubblico e generale e che la stessa e attualmente gestita, a
tal fine e coerentemente rispetto ai principi di cui al precedente art. 5.2.1., dalla Fondazione Triulza,
unitamente ad Arexpo. In particolare, in ragione del fatto che Arexpo ha individuato la predetta
Fondazione mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, che la procedura in questione ha
avuto ad oggetto la concessione del servizio di gestione e valorizzazione della Cascina secondo i
principi anzidetti, che Fondazione Triulza & piena espressione del Terzo Settore e dell'economia civile,
nonché della essenziale funzione svolta da Arexpo al fine di consentire I'efficace valorizzazione
inclusiva della Cascina nell’ambito della fase di avvio dell’attuazione del PlI, la gestione della Cascina
continuera ad essere svolta dai predetti soggetti, fino alla scadenza massima prevista dal contratto di
concessione di servizi sottoscritto tra Arexpo S.p.A. e Fondazione Triulza, ovvero fino al 31 dicembre

2020. Decorso il predetto termine, si applicheranno i precedenti articoli 5.2.1 e 5.2.2.
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5.3 Edilizia Residenziale Sociale (Social Housing)

5.3.1 |l Soggetto Attuatore, per sé e per i propri aventi causa, si impegna ad assicurare i seguenti
ed ulteriori servizi di interesse pubblico o generale che dovranno essere oggetto di

convenzionamento, accreditamento, asservimento o regolamento d’uso:

a) residenza universitaria (eventualmente convenzionato anche con le diverse universita di Milano),
dotato di posti letto riservati agli studenti a un canone amministrato o convenzionato secondo le regole
del diritto allo studio pro tempore vigenti ed alla normativa comunale vigente e di posti letto riservati ad
altri studenti a canoni liberi. Tutti i posti letto convenzionati (inclusi — ma non solo — quelli assoggettati
alle regole del diritto allo studio) e le relative superfici concorreranno all'assolvimento dell'obbligo di
realizzazione della quota di social housing prescritta dall’Accordo di Programma. Nello studentato
potranno essere accolti anche borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita didattica e
di ricerca anche a seguito di esperienze di mobilita internazionale. | posti letto rimasti liberi potranno
essere destinati dal gestore della struttura ad ulteriori categorie di utilizzatori solo per permanenze di
breve durata (non oltre 1 mese). Il canone dei posti letto diversi da quelli assoggettati alle regole del
diritto allo studio e dei servizi generali verra stabilito considerando il quadro economico e finanziario
proposto dal soggetto gestore nell'ottica di garantire la sostenibilita dell'intervento nel suo complesso,

da convenzionare con i Comuni territorialmente competenti.

b) residenze a canoni convenzionati destinate a nuclei famigliari in possesso dei requisiti economici
prescritti dalla normativa locale fino al raggiungimento della quota di ERS (social housing) prescritta
dall’Accordo di Programma al netto della quota gia realizzata ai sensi della precedente lettera a), da

convenzionarsi con il Comune territorialmente competente.

5.3.2 | servizi di cui al presente articolo 5.3 concorrono a soddisfare la quota di housing sociale
prevista dall’Accordo di Programma e la loro localizzazione verra definita in sede di Progetto di
Stralcio Funzionale. Con la firma della presente convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a
realizzare almeno 30.000 mq di housing sociale anche nelle forme di cui al precedente art. 5.3.1 per

soddisfare quanto prescritto dall’Accordo di Programma medesimo.
5.4 Altri servizi di interesse pubblico e generale

54.1 Sempre al fine di assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva e al fine di
garantire un elevato standard qualitativo di servizi alla collettivita (sia quella che risiedera o lavorera in
futuro nell’Ambito di Pll, sia quella residente nelle aree cittadine circostanti), € possibile insediare su
aree o in edifici, pubblici o privati, ricompresi nel perimetro del PIl, ulteriori servizi, attrezzature o
attivita d’interesse pubblico o generale, oggetto di convenzionamento, asservimento, accreditamento

o regolamento d'uso tra il gestore e i Comuni o le Amministrazioni/Enti pubblici competenti nel rispetto
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della disciplina regionale e comunale pro fempore vigente, nonché nel rispetto delle NTA del PIl. La
localizzazione di tali ulteriori funzioni pubbliche o di interesse pubblico e generale avverra con
'approvazione dei Progetti di Stralcio Funzionale. L'atto di convenzionamento, asservimento,
accreditamento o regolamento d’'uso dovra valutare e motivare la sussistenza dell’interesse pubblico o
generale dell'insediamento e disciplinare le modalita di gestione ed erogazione delle relative attivita,
attrezzature o servizi. Qualora venisse insediata una nuova Funzione Pubblica che sviluppi una s.l.p.
maggiore di 5.000 mq, la stessa dovra ottenere preliminarmente il parere favorevole del Collegio di

Vigilanza dell’Accordo di Programma.

5.4.2 Conformemente alla disciplina locale piu restrittiva oggi vigente e fatta salva I'applicazione di
norme piu favorevoli sopravvenute, in caso di cessazione dei servizi di cui al presente articolo, i relativi
edifici o aree non potranno essere nuovamente utilizzati salvo che gli stessi non siano destinati a
nuovi servizi oggetto di convenzionamento, accreditamento, asservimento o regolamento d'uso,
ovvero non venga attribuita agli edifici la relativa s.l.p. Qualora una di queste ipotesi non dovesse
verificarsi entro un anno dalla cessazione del servizio, gli edifici dovranno essere demoliti da parte dei
soggetti proprietari o, in subordine, dal Soggetto Attuatore, ovvero potranno essere acquisiti
gratuitamente dal competente Comune, previa verifica dell'interesse pubblico e generale a tale

acquisizione.

54.3 | Comuni di Milano e Rho, inoltre, potranno valutare su richiesta del Soggetto Attuatore,
l'individuazione di aree pubbliche e/o private esterne all’ambito di Pll da destinare a servizi aggiuntivi
al fine di garantire elevati standard qualitativi allambito di PIl, nonché l'effettiva correlazione tra gli
interventi di trasformazione previsti dal PIl e il contesto circostante. In tal caso i Comuni e il Soggetto
Attuatore stipuleranno specifiche convenzioni per individuare aree e servizi integrativi esterni e per

disciplinarne modalita di realizzazione e gestione.

5.4.4 Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 5.4.1, il Soggetto Attuatore si impegna a
cedere, ove di interesse per questi, ai competenti enti 0 agenzie, al prezzo stabilito dall’Agenzia delle
Entrate per le aree a standard, una porzione di area su cui gli enti e/o agenzie potranno realizzare,
previa stipula di apposita convenzione, idonei spazi per svolgere funzioni pubbliche o di interesse

pubblico e generale.

5.4.5 Per la realizzazione delle opere ed attrezzature di cui al presente articolo ed in ragione della

loro funzionalita di dotazioni territoriali, non & dovuto il contributo di costruzione.

5.5 Parcheggi privati aperti al pubblico




55.1 |l Soggetto Attuatore si impegna a realizzare circa n. 3.500 stalli di parcheggi privati aperti al
pubblico al fine di incrementare la dotazione di parcheggi del’Ambito Pll in linea con le NTA del Pl

medesimo.

5.5.2 L'individuazione, I'esatta quantificazione e la localizzazione dei parcheggi di cui al punto

precedente avverra nei Progetti di Stralcio Funzionale.

5.5.3 La gestione di tale dotazione di parcheggi restera in capo al Soggetto Attuatore e/o ai suoi
aventi causa, fermo restando che le modalita di gestione degli stessi dovra essere oggetto di apposito

convenzionamento con i Comuni.

NOTA: IL NUMERO di cui all'art. 5.5.1 POTRA’ ESSERE ADEGUATO PRIMA DELLA STIPULA (in

coerenza al provvedimento PAUR)

ARTICOLO 6 — VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI

6.1 L’Accordo di Programma e il Pll prevedono — incrementando in parte anche le dotazioni
previste dai rispettivi PGT - che le funzioni urbane di cui al precedente art. 2.3.1 generino un
fabbisogno di dotazioni di aree ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale non
inferiore al 100% della s.lL.p. indistintamente dalle singole funzioni ammesse e realizzate. Tale
dotazione imposta dall'’Accordo di Programma rappresenta — anche ai fini dell'applicazione dell’art. 14,
comma 12, della I.r. 12/2005 e s.m.i. e delle NTA - la dotazione garantita (anche solo “Dotazioni”). Le
Dotazioni reperite ai sensi di quanto sopra disposto, a prescindere dalla loro localizzazione territoriale
e in considerazione dell’'unitarieta degli interventi di rilevanza intercomunale, soddisfano le dotazioni di
entrambi i Comuni in relazione alla s.l.p. generata dai rispettivi territori. Fermo restando quanto sopra,
dovra essere garantita a ciascun Comune la cessione di Dotazioni in misura non inferiore alla slp
generata dai rispettivi territori. A tal fine, I'individuazione delle superfici da conferire a ciascun Comune
dovra essere definita con apposito atto prima del perfezionamento degli atti di cessione o

asservimento

6.2 Il fabbisogno di Dotazioni, quindi, & pari a [475.250] mq e verra assolto attraverso le cessioni
di cui allart. 3 e gli asservimenti di cui allart. 4, nonché attraverso le Ancore Pubbliche, per
complessivi mq [480.008]:
- aree asservite all'uso pubblico: 100.288 mq
- aree cedute da definirsi negli Stralci Funzionali (inclusi i Parchi in cessione): 102.368 mq
- canale, darsene e vasche di fitodepurazione correlate al Parco Verde-Blu (asservite):
80.402 mq
- aree cedute: 60.724 mq
- aree per edifici e attrezzature adibiti a servizi di interesse pubblico o generale, computate
ai fini delle Dotazioni: (Ancore Pubbliche) 136.226 mq
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6.3 Il Comune di Milano e il Comune di Rho, quindi, con la presente convenzione, danno atto che
la cessione delle aree di cui al precedente art. 3 e la costituzione di servitu di cui al precedente art. 4,
unitamente alle dotazioni costituite dalle Ancore Pubbliche, garantiscono il reperimento delle
Dotazioni. In sede di redazione dei Progetti di Stralcio Funzionale &€ sempre ammesso modificare il
perimetro e l'individuazione delle aree asservite che concorrono al soddisfacimento delle Dotazioni,
fermo restando I'obbligo di reperire il quantitativo complessivo minimo pari [480.008] mq. La quantita

di Dotazioni resta immutata anche in caso di realizzazione di quote inferiori di s.1.p.

6.4 Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire ulteriori cessioni e/o asservimenti in sede di
approvazione del Progetto di Stralcio Funzionale qualora siano funzionali alla continuita del sistema di

verde e ad una migliore configurazione del Parco Tematico.

6.5 Non costituiscono Dotazione gli spazi privati aperti al pubblico secondo la disciplina del

Common Ground prevista dalle NTA, sebbene gli stessi faranno parte del Parco Tematico.

6.6 Qualora per le Ancore Pubbliche dovesse venir meno I'accreditamento, I'asservimento, o il
convenzionamento del servizio, o dovesse cessare la funzione dello stesso, determinando una

riduzione della dotazione, dovra essere reperita obbligatoriamente equivalente dotazione

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRECISAZIONI PER LA CESSIONE/ASSERVIMENTO DELLE
AREE

7.1 Ad esclusione delle servitu esistenti e di futura iscrizione individuate nella Tav. n...., le aree,
oggetto di cessione ai sensi del precedente art. 3 e di asservimento all'uso pubblico ai sensi del
precedente art. 4, sono o saranno cedute/asservite libere da persone, cose e animali, da affittanze, da
iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni, da usufrutti e usi, e da oneri di imposta, ad eccezione delle servitl
derivanti dall'esistenza dei sottoservizi che i Comuni dichiarano di ben conoscere e accettare; il
Soggetto Attuatore dichiara altresi che non sussistono cause pendenti in ordine alla titolarita del diritto
di proprieta in capo a sé medesima sulle aree di ragione privata interessate dal Pll e che le suddette
aree non sono oggetto di occupazione abusiva (ossia in assenza di un valido titolo giuridico) da parte

di terzi.

7.2 Il Soggetto Attuatore esprime per tali cessioni/asservimenti di aree la rinuncia a qualsiasi
eventuale diritto di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione
d'ufficio e da ogni responsabilita al riguardo, presta garanzia per evizione e tiene sollevati i Comuni da
ogni adempimento in ordine a eventuali procedure di condono non concluse su immobili gia insistenti
su aree oggetto di cessione/asservimento. A dimostrazione della proprieta e della liberta delle aree
cedute/asservite da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, il Soggetto

Attuatore ha consegnato al Comune di Milano specifica dichiarazione sostitutiva dei certificati ipotecari
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(inserita nella relazione notarile di seguito citata) facente stato per tutti i proprietari succedutesi
nell'ultimo ventennio e fino alla data del [...... ]. Detta specifica dichiarazione sostitutiva dovra essere
integrata da dichiarazione sostitutiva integrativa fabente stato, sempre con le accennate risultanze,
della proprieta e liberta delle aree cedute da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni
pregiudizievoli, dalla data della precedente dichiarazione e fino a tutto il giorno di trascrizione del
presente atto. Al momento della stipula del presente atto, il Soggetto Attuatore consegna la relazione
notarile sullo stato della proprieta, delle trascrizioni e delle annotazioni riguardanti le aree stesse e
sulla loro liberta da diritti e titoli di garanzia di terzi, ad esclusione di quanto gia definito al precedente

punto 7.1

7.3 Il Soggetto Attuatore si obbliga, in accordo con il Comune di Milano e il Comune di Rho, a
procedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, presso ['Agenzia del Territorio, alle
necessarie operazioni di volturazione al Comune di Milano e al Comune di Rho, delle aree oggetto di
cessione con il presente atto; il Soggetto Attuatore si impegna altresi alle eventuali operazioni di
frazionamento, accatastamento e stipula dei relativi atti di identificazione catastale e conseguente
volturazione (se si tratta di aree cedute) nel caso, al momento dell'avvenuto collaudo e presa in
consegna delle stesse, si rendessero necessarie a causa di disallineamento degli interventi effettuati
con le aree oggetto di cessione/asservimento ai sensi del presente atto; tali eventuali operazioni
dovranno essere perfezionate, fornendone relativa dimostrazione al Comune di Milano e al Comune di
Rho, ognuno per quanto di propria competenza, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di
collaudo. Il Soggetto Attuatore si obbliga altresi, a propria cura e spese, per conto e in accordo con il
Comune di Milano e il Comune di Rho, a procedere, presso I'Agenzia del Territorio, alle necessarie
operazioni di accatastamento con riferimento alle opere e attrezzature di cui allart. 5, entro la

dichiarazione di fine lavori della stessa.

7.4 Con il presente atto, il Comune di Milano e il Comune di Rho, si impegnano a mettere
gratuitamente a disposizione del Soggetto Attuatore, le aree necessarie all’esecuzione delle
Urbanizzazioni di Completamento e quelle connesse alle esigenze di cantiere, siano esse gia oggetto
di cessione di cui all'art. 3, sia di proprieta comunale. Tali disponibilita avra durata pari alla durata
necessaria per la completa esecuzione e per il collaudo delle predette Urbanizzazioni, secondo
quanto previsto al successivo art. 11 ("Opere di urbanizzazione e attrezzatura pubblica di servizio: fine
lavori, collaudi e presa in carico degli interventi”). Per tutto il periodo in cui le aree rimarranno a
disposizione del Soggetto Attuatore tutti gli oneri di qualsiasi natura inerenti le suddette aree e tutte le
corrispondenti responsabilita, comprese quelle relative alla custodia e manutenzione nei riguardi di

chiunque, rimarranno a carico del Soggetto Attuatore.
7.5 Il Soggetto Attuatore si impegna a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei confronti del

Comune di Milano e del Comune di Rho qualora, a seguito di rilievi e misurazioni, le aree oggetto di

cessione dovessero risultare di superficie maggiore rispetto a quelle indicate.
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7.6 Atteso che parte delle aree in cessione ai sensi dei precedenti articoli 3 sono attraversate da
sottoservizi privati, i Comuni concedono al Soggetto Attuatore e ai suoi aventi causa, anche mediante
la costituzione di servitu, eventualmente reciproche, I'accesso a dette aree per svolgere interventi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei sottoservizi, nonché ispezioni e monitoraggi, fermo
restando che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria cosi come gli eventuali costi di

ripristino delle aree sovrastanti i sottoservizi resteranno a carico dei soggetti privati.

ARTICOLO 8 - TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

8.1 Le aree oggetto del PIl sono gia state oggetto di bonifica ai sensi degli artt. 239 e ss del d.Igs.
n. 152/2006 e s.m.i. in occasione della realizzazione degli interventi propedeutici all'Esposizione
universale del 2015 e, quindi, le stesse risultano gia bonificate e certificate conformi da parte di Citta
Metropolitana ai sensi dell'art. 248 del d.Igs. n. 152 gia citato.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei certificati di bonifica ottenuti.

COMPARTI - scorporati Decreto RL

4

9 Decreto RL 6144 18072012

10

6 Decreto RL 9443 23102012

AREALI IN BONIFICA Decreto RL CAB OTTENUTI

1 Decreto RL 9184_16102012 CAB n. 239453 del 02/10/2013
2° Decreto RL 9444 23102012 CAB n. 7001 del 14/01/2014
2b Decreto RL 9444 23102012 CAB n. 303750 del 19/12/2013
3° Decreto RL 6449 18072012 CAB n. 252329 del 17/10/2013
3b Decreto RL 6449 18072012 CAB n. 26883 del 05/02/2014
5 Decreto RL 6445_18072012 CAB n. 274054 del 13/11/2013
7 Decreto RL 6447_18072012 CAB n. 156159 del 18/06/2013
8° Decreto RL 12481_20122012 CAB n. 256894 del 23/10/2013
8b Decreto RL 12481_20122012 CAB n. 256894 del 23/10/2013
11 Decreto RL 6448 18072012 CAB n. 93120 del 05/04/2013
AREALI IN BONIFICA -

HONIFIGHE INPREVISTE Decreto RL CAB OTTENUTI

1bis Decreto RL 732_04022014 CAB n. 230464 del 10/11/2014
4bis Decreto RL 8656_22092014 CAB n. 1848 del 18/03/2019

8.2 Expo S.p.A. ha quindi interamente indagato l'area ed effettuato interventi di bonifica

ponendosi come obiettivo, il raggiungimento di concentrazioni soglia di contaminazione per la
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destinazione d’uso produttiva commerciale con riferimento al c.d. loop perimetrale e ai parcheggi,
nonché per la destinazione verde/residenziale per la residua parte del sito, fatta eccezione per alcuni
limitati strati di riporto mantenuti in sito a seguito del provvedimento commissariale n. 5
dell’08/08/2013.

8.3 Come definito al precedente punto 8.1, le aree di insistenza delle Urbanizzazioni Esistenti e di
Completamento in cessione (individuate all'art 3) e/o le aree in asservimento (individuate o da
individuarsi ai sensi dellart. 4), non necessitano di ulteriori interventi di bonifica preventivi
allacquisizione al demanio comunale o all'asservimento, o comungue dovranno essere rese conformi
ai valori di riferimento per le relative destinazioni d’'uso e, in tal senso, il Soggetto Attuatore si impegna
a renderle conformi (laddove necessario) attraverso la realizzazione degli eventuali ed ulteriori

interventi di bonifica ambientale ai sensi del d.Igs. n. 152/2006 e s.m.i..

8.4 Qualora durante la realizzazione degli interventi emergessero nuove situazioni di potenziale
contaminazione, ovvero qualora le funzioni insediate richiedessero livelli di bonifica diversi da quelli
verificati e accertati per I'Esposizione Universale 2015 (ad esempio con riferimento ai riporti di cui al
precedente punto 8.2), il Soggetto Attuatore si fara carico degli eventuali ulteriori interventi ai sensi del

citato d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. senza possibilita di scomputo.

ARTICOLO 9 — OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTREZZATURA PUBBLICA DI SERVIZIO:
TIPOLOGIA, PROGETTAZIONE, VARIANTI E IMPORTI Al FINI DELLO SCOMPUTO DAGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE E DEL CONFERIMENTO DELLA DOTAZIONE TERRITORIALE

9.1 Il Soggetto Attuatore, anche ai sensi di quanto disciplinato al precedente articolo 3, si impegna
a trasferire ai Comuni di Milano e di Rho le opere di urbanizzazione primaria e secondaria gia
realizzate in occasione dellEsposizione (le “Urbanizzazioni Esistenti’), secondo le fasi temporali di
cui all'art. 3.6. In particolare le Urbanizzazioni Esistenti da trasferirsi al Comune di Milano e di Rho

SOono:

a) Viabilita perimetrale composta da pacchetto stradale completo di drenaggi, sottoservizi
(fognature, acqua, Energia, gas, ...) e illuminazione pubblica, verde di arredo stradale, per un
valore pari a € 45.805.307,00; tale opera sara ceduta successivamente al completamento
degli interventi di adeguamento ai sensi del successivo art. 9.3;

b) Verde perimetrale composto da verde lungo il canale e dal Children Park, per un valore pari a
€ 2. 041.543,00;

c) parcheggi pubblici (parcheggi est e parcheggi perimetrali, completi di drenaggi e fognature)
per un valore pari a € 4.748.432,00;

d) Collina mediterranea (manufatto, aree verdi attrezzate e percorsi) per un valore pari a €

5.356.827,00;
e) Passerella MIND-RHO (ex PEF) — Fiera, suddivisa in due porzioni:
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i. MIR- A, passerella pedonale in cessione al Comune di Rho di connessione Rho-Mind
per un valore pari a € 9.782.402,00;

ii. MIR- B, passerella pedonale di connessione Rho-Fiera la cui cessione viene
condizionata alla realizzazione della connessione funzionale alla fiera e ai servizi di
interesse pubblico specificamente individuati con il Comune di Rho, per un valore pari
a € 3.671.841,00; tale opera sara eventualmente ceduta successivamente al
completamento degli interventi di adeguamento ai sensi del successivo art. 9.3;

f) Passerella MIC - MIND- Cascina Merlata per un valore pari a € 10.146.883,00; tale opera sara
ceduta successivamente al completamento degli interventi di adeguamento ai sensi del
successivo art. 9.3;

g) Complesso della Cascina Triulza comprensivo dei manufatti della cd “residenza”, del cd
“fienile”, e della cd “stalla”) e delle opere insistenti sulla relativa area di pertinenza, (valore dei
manufatti ristrutturati) per un valore pari a € 12.000.000,00; il valore dei manufatti ristrutturati &
oggetto di apposita perizia estimativa preventivamente condivisa dal Comune di Milano
destinatario dell'opera, che si allega alla presente convenzione.

h) Ponti carrabili e pedonali di collegamento tra I'anello di viabilita perimetrale e 'area centrale
per un valore pari a € 1.745.890,00 ;

i) Parte del’accesso Ovest (livello interrato), in cessione al Comune di Rho come spazio
pubblico di accesso alla stazione RFI/M1 Rho-Fiera Milano (escluso spazi per funzioni private
e spazi destinati all'accesso funzionale alla stazione di proprieta RFI) per un valore pari a
€4.560.378; tale opera sara ceduta successivamente al completamento degli interventi di
adeguamento degli spazi pubblici esistenti ai sensi del successivo art. 9.3;

j) Percorso Lungo Canale, comprensivo di percorso pedonale, spazi verdi e spazi pubblici, per
un valore pari a € 10.185.379,00. La cessione sara disciplinata nei Progetti di Stralcio
Funzionale ove sara possibile procedere con modifiche e/o ulteriori cessioni di opere da
dettagliarsi in maniera pit compiuta in sede di redazione di tali Progetti di Stralcio Funzionale,
che individueranno la puntuale definizione delle opere e il relativo valore di scomputo. Tale
opera sara ceduta successivamente al completamento degli interventi di adeguamento ai

sensi del successivo art. 9.3;

Per un valore complessivo pari a € 111.159.981,00 ed applicando sul predetto valore lindice di
vetusta la riduzione del 12% prevista dalle linee guida comunali di Milano, il valore delle opere & pari a
€ 97.516.295,00. Gli importi di cui sopra sono stati determinati come meglio indicato al successivo

punto 9.5.

9.2 In aggiunta alle Urbanizzazioni Esistenti, il Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del
Comune di Milano e del Comune di Rho a realizzare - nel rispetto della pertinente disciplina normativa
e in coerenza con i progetti definitivi che saranno elaborati a corredo dei Progetti di Stralcio
Funzionale previa valutazione di congruita degli aspetti tecnico-economici da parte delle Aree

competenti dei Comuni e previa validazione del Responsabile Unico del Procedimento - i seguenti
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interventi di adeguamento e completamento delle Urbanizzazioni Esistenti, volti a migliorare la
viabilita, la accessibilita e la funzionalita dell’ambito di PIl anche in relazione al tessuto urbano
circostante (le “Urbanizzazioni di Completamento”). In particolare le Urbanizzazioni di

Completamento da trasferirsi al Comune di Milano e di Rho sono:

a) adeguamento porta Est (allaccio alla viabilita pubblica e transito TPL) per un valore stimato in
€ 420.000,00;

b) adeguamento loop nord (transito TPL, ponti, fermate bus, ciclabili, illuminazione) per un valore
stimato in € 2.677.500,00;

c) adeguamento porta Ovest (allaccio viabilita pubblica e transito TPL) per un valore stimato in €
2.205.000,00;

d) Adeguamento Parcheggio Roserio per un valore stimato in € 525.000,00

e) Adeguamento Cargo 11, per un valore stimato in € 315.000,00

f) nuova rotatoria area carcere di Bollate per un valore stimato in € 525.000,00;

g) adeguamento loop sud (transito TPL, ponti, fermate bus, ciclabili, illuminazione) per un valore
stimato in € 3.462.000,00;

h) adeguamento Passerella Expo — Cascina Merlata con nuova rampa ciclo-pedonale per un
valore stimato in € 1.470.000,00;

i) adeguamento Passerella MIND — Rho per un valore stimato in € 300.000,00;

j) Riqualificazione dei sottoviadotti esistenti di connessione Rho-Monza per un valore stimato in
€ 1.897.348,00;

k) interventi di adeguamento del livello interrato di accesso alla stazione di RFI in cessione al
Comune di Rho ai sensi del precedente articolo 9.1 lett. h) per un valore stimato in € 735.000,
00;

) Riqualificazione Percorso Lungo canale, spazi verdi e spazi pubblici (eventuale adeguamento
della futura cessione disciplinata nei progetti d'ambito, stimato in € 3.018.750);

m) Nuovo Parco del Cibo e della Salute, realizzazione spazi verdi e spazi pubblici attrezzati,
percorsi, per un valore da definire nel Progetto di Stralcio Funzionale in cui & incluso, stimato
in € 5.342.243,;

n) Nuovo Parco dello Sport e dell'Intrattenimento, realizzazione spazi verdi e spazi pubblici
attrezzati, percorsi e impianti sportivi, per un valore da definire nel Progetto di Stralcio
Funzionale in cui € incluso, stimato in € 7.491.645.

o) Opere correlate alla fermata ferroviaria MIND-Merlata-Stephenson, realizzazione Opere di
accessibilita alla nuova stazione (connessione ciclo-pedonale e sbarco lato MIND), per un
valore da definire nel Progetto di Stralcio Funzionale in cui & incluso, stimato in €
1.050.000,00;

p) interventi per il potenziamento dellaccessibilita e mobilita in Rho, realizzazione Opere
connesse al trasporto e alla mobilita pubblica presso l'accesso ovest di MIND (stralcio
funzionale A01-A03), per un valore da definire nel Progetto di Stralcio Funzionale in cui e
incluso, stimato in € 1.050.000,00.
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Per un valore complessivo pari a € 32.484.485,00, ed applicando sul predetto valore stimato in base
alle voci riconoscibili prevista dalle linee guida comunali di Milano ed applicando la riduzione del 12%,
il valore delle opere ¢ pari a € 28.771.673,00.

Gli importi di cui sopra sono stati determinati come meglio indicato nella relazione economica allegata
al PIl (i cui criteri di determinazione del valore delle Opere di Urbanizzazione sono stati
preventivamente concordati e definiti tra il Soggetto Attuatore e i Comuni), e sulla base dei studi di
fattibilita allegati al PIl. | progetti definitivi delle Urbanizzazioni di Completamento, relativamente alle

seguenti Opere:

. adeguamento porta Est;

. adeguamento loop nord 1;

. adeguamento porta Ovest;

. Adeguamento Parcheggio Roserio;

. nuova rotatoria area carcere di Bollate;

vengono presentati per la stipula della presente convenzione secondo le modalita di cui all’art. 3.7

| progetti definitivi delle Urbanizzazioni di Completamento, relativamente alle seguenti opere:

. adeguamento loop nord 2 e 3;

. Adeguamento Cargo 11;

. adeguamento loop sud;

. adeguamento Passerella Expo — Cascina Merlata;

. adeguamento Passerella MIND - Rho;

. Riqualificazione dei sottoviadotti esistenti di connessione Rho-Monza;
. interventi di adeguamento del livello interrato di accesso alla stazione di RFI;
. Riqualificazione Percorso Lungo canale;

. Nuovo Parco del Cibo e della Salute;

. Nuovo Parco dello Sport e dell’Intrattenimento;

. Opere correlate alla fermata ferroviaria MIND-Merlata-Stephenson;

. Interventi per il potenziamento dell'accessibilita e mobilita in Rho,

saranno presentati contestualmente o preventivamente alla presentazione del/dei Progetto di Stralcio
Funzionale a cui sono funzionali e verranno valutati e approvati dai Comuni contestualmente al

relativo Progetto di Stralcio Funzionale.

9.3 Resta comunque salva la possibilita per il Soggetto Attuatore e per i Comuni di individuare
ulteriori opere (esistenti o di nuova realizzazione) che, qualora ne vengano riconosciuti dalle
Amministrazioni Comunali i requisiti, potranno esser acquisite quali opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri, in aggiunta e/o in sostituzione a quelle sopra indicate, individuando e definendo

tali opere nei Progetti di Stralcio Funzionale, di seguito “Ulteriori Urbanizzazioni”).
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9.4 Le Urbanizzazioni Esistenti e le Urbanizzazioni di Completamento destinate alla cessione ai
Comuni di Milano e Rho (nel complesso definite “Opere di Urbanizzazione”) ed eventualmente le
Ulteriori Urbanizzazioni, sono oggetto di cessione e considerate a scomputo in modo indifferenziato

dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per la realizzazione degli interventi privati.

9.5. Il valore delle Opere di Urbanizzazione ammesso a scomputo dalla quota di contributo afferente
gli oneri di urbanizzazione, cosi come riportato ai precedenti artt. 9.1 e 9.2, & determinato secondo la
metodologia condivisa tra Soggetto Attuatore e le Amministrazioni Comunali descritta nella apposita

relazione illustrativa del PIl (Doc. 4.A).

9.5.1. In particolare, il predetto valore & determinato sulla base di quanto indicato nei collaudi degli
appalti di realizzazione delle Urbanizzazioni Esistenti, considerando esclusivamente i valori inerenti le
lavorazioni e gli oneri direttamente legati alla realizzazione delle opere e che hanno un corrispettivo
nel valore eseguito, escludendo qualsivoglia importo e costo inerente ad accelerazioni, migliorie o
lavorazioni non connesse a quanto oggetto di cessione, oltre ad accordi bonari con imprese affidatarie

degli appalti.

9.5.2. Fermo quanto sopra, il valore delle Urbanizzazioni Esistenti sara definitivamente determinato
considerando anche le modifiche intervenute sulle stesse successivamente alla fine dei relativi lavori
di realizzazione e considerando il valore di usura/vetusta, pari all1% del valore di cui sopra per ogni
anno intercorso tra la data di fine lavori di realizzazione e la data di cessione dell'opera alle
amministrazioni comunali. Le opere stradali, i parcheggi e le passerelle saranno presi in carico solo a
fronte del ripristino a nuovo e regola d'arte a carico dellOperatore come concordato con le

Amministrazioni Comunali.

9.5.3. In caso di variazione in eccesso pari ad oltre il 50%, dei valori finali delle Urbanizzazioni
Esistenti rispetto ai valori individuati dal Computo Metrico Estimativo dei Progetti Esecutivi predisposti
da Expo 2015 S.p.A., e riportati nella relazione illustrativa di cui al Doc. 4.A. del Pll, le amministrazioni
comunali di Milano e Rho si riservano di poter determinare il valore massimo delle Urbanizzazioni

Esistenti ammesse a scomputo entro tale importo.

9.5.4. Con riferimento alle Opere di Urbanizzazione prive, alla data di sottoscrizione della presente
convenzione, del valore di cui sopra, il valore delle medesime sara determinato alla data di cessione

delle stesse ai Comuni, sulla base della metodologia indicata ai precedenti paragrafi.

9.5.5. Il valore ammesso a scomputo degli edifici della Cascina Triulza & stato determinato dalla

Relazione di Stima dellAgenzia delle Entrate appositamente rilasciata ad Arexpo in data [#].

9.6 Qualora leffettivo valore complessivo di riconoscimento delle opere di urbanizzazione

ammesse a scomputo risulti inferiore, anche in esito alle risultanze del collaudo, alla quota di
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contributo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la differenza dovra
essere corrisposta ai Comuni per le quote di loro competenza dal Soggetto Attuatore, salvo quanto

previsto al precedente punto 9.3 e 9.4.

9.7 Qualora invece il valore effettivo di riconoscimento delle opere di urbanizzazione ammesse
allo scomputo, risulti superiore alla quota di contributo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 44
della L.R. 12/2005 e s.m.i., la differenza di spesa restera comunque a carico del Soggetto Attuatore al

fine di garantire la completa e funzionale realizzazione del programma costruttivo.

9.8 L'importo degli oneri di urbanizzazione sara quantificato al momento del rilascio dei titoli
abilitativi edilizi e secondo i criteri di riduzione previsti dalle specifiche determinazioni comunali, salvo

quanto previsto dall'art. 38 comma 7 bis della LR n. 12/2005 e s.m.i.

9.9 Data la natura intercomunale dell’ambito territoriale oggetto del Pll, e in relazione alla
trasferibilita dei diritti edificatori allinterno dell’area oggetto di intervento, le amministrazioni comunali
concordano di armonizzazre gli importi degli oneri tra i due Comuni, prevedendo che I'importo degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria applicato sara determinato sulla base dei valori massimi
tra i Comuni di Milano e Rho e oggi corrispondenti ai valori tabellari approvati dal Consiglio Comunale
di Milano per la zona omogenea C/E, alla quale vengono ricondotti gli ambiti territoriali oggetto di
trasformazione urbanistica (ATU), come determinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.

1008 del 24/05/2013, come eventualmente aggiornato e modificato.

9.10  Per le funzioni pubbliche e di interesse pubblico, nonché per la funzione ERS, housing Sociale
e residenze per studenti convenzionate potra essere esclusa / ridotta I'applicazione degli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto previsto da L.12/2005 e PGT di riferimento. .

9.11 |l contributo di costruzione dovuto dal Soggetto Attuatore pud essere approssimativamente
stimato sulla base del mix funzionale privato previsto dal PIl, e in modo meramente indicativo come

definito all'art. 2.3.2 (senza considerare i possibili incentivi di riduzione applicabili) e alla Tav [...] in:

a) costo di costruzione Euro [71.706.000];

b) oneri di urbanizzazione primaria Euro [80.215.725];

c) oneri di urbanizzazione secondaria Euro [66.552.895].
Il contributo afferente al costo di costruzione verra versato secondo le modalita individuate dalle

amministrazioni comunali.

9.12  La verifica della copertura integrale degli oneri dovuti sara effettuata in relazione agli importi

complessivamente dovuti per I'attuazione del PIl, di modo che all'eventuale versamento del saldo del
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contributo ancora dovuto si proceda solo allorquando non residuino piu opere da realizzare di cui sia

previsto 0 comunque possa essere previsto lo scomputo.

9.13 |l Soggetto Attuatore si obbliga, nei confronti del Comune di Milano e del Comune di Rho, ad
apportare agli studi di fattibilita delle Urbanizzazioni di Completamento assunte a proprio carico tutte le
eventuali integrazioni e modificazioni necessarie che saranno richieste dai Comune stessi al fine di
dare completa, corretta e funzionale attuazione al PIl oggetto della presente convenzione

principalmente sotto il profilo tecnico e esecutivo

9.14 Il Soggetto Attuatore si obbliga a presentare al ROUA, preliminarmente all'inizio dei relativi
lavori, i progetti esecutivi delle Urbanizzazioni di Completamento, verificati e validati a propria cura e

spese e redatti in conformita ai relativi progetti definitivi.

ARTICOLO 10 — OPERE DI URBANIZZAZIONE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI, ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA, DI TUTELA E
SICUREZZA DEL LAVORO E DI PARTECIPAZIONE, VIGILANZA

10.1  Fermo restando che ai fini della verifica del superamento della soglia comunitaria di cui all'art.
35, comma 1 del Codice dei Contratti (o eventuale disciplina sopravvenuta applicabile al momento
dellaffidamento dei lavori) sono considerati gli importi dellinsieme delle Urbanizzazioni di
Completamento di cui al precedente articolo 9, il cui importo totale - senza la riduzione del 12% - &
pari a € 31.539.485, si da atto che per I'esecuzione di tali opere, il Soggetto Attuatore assume il ruolo
di stazione appaltante e procede, a propria cura e spese, all'affidamento dei lavori, in conformita alle

pertinenti disposizioni del Codice dei Contratti pro tempore vigenti.

10.2  In considerazione dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione
il Soggetto Attuatore & tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di antimafia e di tutela e

sicurezza del lavoro.

10.3 Il Soggetto Attuatore si obbliga a presentare, in fase di esecuzione, la nomina dell'Ufficio
Direzione Lavori e del Coordinatore della sicurezza; tali nomine dovranno essere comunicate dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al Responsabile del procedimento per la Realizzazione
delle Opere (ROUA); il RUP suddivide I'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis del
Codice dei Contratti.

10.4 Il Soggetto Attuatore si impegna a fare eseguire i lavori relativi alle Opere di Urbanizzazione
da imprese in possesso dei requisiti di capacita tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di
affidabilita morale e professionale in coerenza con le norme del Codice dei Contratti e del relativo
Regolamento. Tali imprese devono essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali ed

applicare i contratti di lavoro nei confronti dei dipendenti. In particolare, in tema di rischio di infiltrazioni
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mafiose, il Soggetto Attuatore & tenuto a garantire che le imprese coinvolte nei lavori che svolgono le
attivita di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, risultino iscritte nell'apposito elenco (c.d. "white

list") di cui al comma 52 del citato articolo 1.

10.5 In relazione alle Opere di Urbanizzazione, il Soggetto Attuatore delega il RUP, nell'ambito
delle funzioni e dei compiti assegnati allo stesso e previsti dalla normativa vigente, alle seguenti
attivita di: verifica della corresponsione degli oneri della sicurezza da parte dell'esecutore alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; esercizio del potere sostitutivo in materia contributiva e retributiva
nel caso di inadempimento dell'impresa esecutrice e del subappaltatore; verifica, nei rapporti
contrattuali con le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi (appaltatori,
subappaltatori), delle autocertificazioni attestanti I'esistenza dei requisiti di ordine generale e di

idoneita professionale degli stessi, indipendentemente dall'espletamento della procedura di gara.

10.6  Per I'affidamento delle Opere di Urbanizzazione, il Soggetto Attuatore si obbliga ad inserire
nel bando di gara, la previsione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, assegnando
all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico, organizzativo, gestionale, nonché
la previsione dell'inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa per il caso di
inosservanza da parte dell'impresa aggiudicataria dei contenuti dei Protocolli sottoscritti tra Comune,

Associazione delle imprese edili e Organizzazioni sindacali.

10.7 1l Soggetto Attuatore, ove non in grado di svolgere autonomamente le seguenti verifiche, in
ragione della propria natura, si obbliga a comunicare Iimpresa aggiudicataria immediatamente dopo
l'aggiudicazione e a consegnare al Comune i documenti necessari per la verifica relativa alla
sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché per
l'acquisizione della documentazione antimafia dalla Prefettura, secondo le modalita indicate dagli uffici

nel rispetto della normativa vigente.

10.8 1l Soggetto Attuatore si obbliga a presentare la comunicazione di inizio lavori ad esito positivo
delle verifiche di cui ai precedenti punti, ed inoltre ad allegare alla medesima una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio inerente l'avvenuto espletamento delle procedure di affidamento e delle
modalitd di svolgimento della gara, limporto, la composizione dell'eventuale Commissione

giudicatrice, i partecipanti, I'aggiudicatario, nonché il verbale conclusivo di aggiudicazione.

10.9  Nei contratti con le imprese esecutrici delle Opere di Urbanizzazione, il Soggetto Attuatore si
obbliga a prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia
interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcontratti stipulati dall'esecutore dei lavori
per le opere, i servizi e le forniture. In presenza di documentazione antimafia interdittiva relativa
all'impresa esecutrice e/o al subcontrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia
e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura
del cantiere rescissione/recesso del contratto).
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10.10 Il Soggetto Attuatore si obbliga a rispettare quanto previsto dalle citate Linee Guida comunali,
relativamente alla tracciabilita dei flussi finanziari di tutti i soggetti che intervengono nella filiera dei
lavori e ai contenuti dei Protocolli di intesa sottoscritti tra il Comune e le Organizzazioni Sindacali
aventi ad oggetto la qualita e la tutela del lavoro negli appalti pubblici, servizi e forniture,
promuovendo, altresi, l'attivazione e lo svolgimento del servizio "Cantiere di qualita” di cui agli accordi

provinciali sottoscritti tra Assimpredil e Organizzazioni Sindacali.

10.11 1l Soggetto Attuatore attribuisce al RUP le attivita di supervisione, controllo e vigilanza nella

gestione complessiva del processo di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione.

10.12 Il Soggetto Attuatore, in coerenza con le Linee guida per la sperimentazione di percorsi
partecipati nell'ambito dei procedimenti approvate con delibera di Giunta Comunale di Milano n.
1086/2016, si impegna a svolgere le attivita informative obbligatorie ivi previste e a darne

comunicazione all'Area comunale procedente (Sportello Unico per I'Edilizia) prima dell'inizio dei lavori.

10.13 |l Soggetto Attuatore prende atto che i Comuni — anche ai sensi dei rispettivi Regolamenti
Edilizi - esercitano il potere generale di vigilanza in ordine all'attivita urbanistica-edilizia e all'attivita
posta in essere dal Soggetto Attuatore nella veste di stazione appaltante; in particolare i Comuni,
tramite il ROUA, nell'esercizio del potere generale di vigilanza, possono effettuare ispezioni e controlli
ai fini dell'accertamento sulla corretta esecuzione delle Opere di Urbanizzazione avvalendosi di

referenti operativi nominati dalle Aree competenti.

ARTICOLO 11 — OPERE DI URBANIZZAZIONE: FINE LAVORI, COLLAUDI E PRESA IN CARICO
DEGLI INTERVENTI

11.1  Le Urbanizzazione di Completamento e le Ulteriori Urbanizzazioni, ancorché di importo pari o
inferiore a 1 milione di euro ciascuna, vengono sottoposte al collaudo tecnico-amministrativo in corso
d'opera, al fine di verificare e certificare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte, secondo il
progetto esecutivo verificato e validato, conforme al progetto definitivo approvato con le relative

prescrizioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida comunali.

11.2  Entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore deve attribuire

l'incarico di collaudo che dovra comprendere, nel caso di strutture, il collaudo statico.

11.3 |l collaudatore dovra essere individuato mediante un affidamento di servizi ad un
professionista terzo che, nel caso di onorari inferiori a 100.000,00 euro, dovra essere scelto tra cinque
nominativi preventivamente individuati dai Comuni (eventualmente con procedura informatica abilitati
e inseriti nell'Elenco di collaudatori in uso presso i Comuni). A tal fine il Soggetto Attuatore, tramite il

RUP, comunica la data di consegna lavori al ROUA, il quale provvede, entro 15 giorni, a fornire i
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cinque nominativi di professionisti. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Soggetto Attuatore deve
attribuire l'incarico di collaudo ad una commissione, sempre entro trenta giorni dalla data di consegna

dei lavori.

11.4 |l contratto di incarico professionale definisce le modalita e i termini delle prestazioni, le
relative garanzie e penali e disciplina gli adempimenti delle linee guida comunali. Le spese inerenti e
dipendenti dal collaudo, nonché il compenso del collaudatore, sono a carico del Soggetto Attuatore

che si impegna a trasmettere una copia dell'incarico ai Comuni.

11.5 |l collaudatore deve essere messo nelle condizioni di svolgere in modo puntuale le operazioni
di collaudo (visite di collaudo, redazione dei verbali di visite, redazione della relazione di collaudo) e, a
tal fine, il RUP, il Direttore dei Lavori e limpresa esecutrice (se soggetto diverso dal Soggetto
Attuatore), il ROUA devono svolgere le attivita di rispettiva competenza, interagire, fornire la

documentazione richiesta e assumere gli atti preordinati, connessi e successivi al collaudo.

11.6 Il collaudatore deve eseguire verifiche tecniche, attraverso visite periodiche nel corso
dell'esecuzione delle Urbanizzazioni di Completamento, per accertare la conformita delle Opere di
Urbanizzazione realizzate al progetto svolgendo prove tecniche (saggi, accertamenti, ecc.) che ritiene

necessarie per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

11.7 Il collaudatore trasmette al RUP e al ROUA, unitamente al verbale di visita, anche una
relazione che illustri 'andamento generale dei lavori, dia contezza del rispetto dei tempi contrattuali
previsti dal programma temporale allegato alla presente convenzione, contenga eventuali osservazioni
e suggerimenti ritenuti utili per rimuovere ostacoli e superare situazioni critiche in merito all'esecuzione

dei lavori.

11.8 Il RUP e il ROUA possono richiedere al collaudatore pareri per la soluzione di problematiche
inerenti I'esecuzione dei lavori o in ordine alla qualita dei materiali utilizzati o in merito a varianti, onde

garantire una migliore esecuzione dei lavori.

11.9 Fermo restando quanto previsto dalle linee guida comunali, nella relazione di collaudo il
collaudatore espone in forma analitica i giudizi in merito alla corretta esecuzione delle Opere di
Urbanizzazione, onde verificare che i lavori siano stati eseguiti in conformita al progetto, le lavorazioni
corrispondanc a quanto effettivamente eseguito dall'impresa esecutrice, i lavori siano stati eseguiti a

regola d'arte, esprimendo un giudizio in merito alla collaudabilita delle stesse.

11.10 Il Soggetto Attuatore si impegna a disciplinare nel contratto con l'impresa esecutrice gli aspetti
relativi alla eventuale non collaudabilita delle Opere di Urbanizzazione derivante dall'esistenza di
difetti o vizi prevedendo |'esecuzione dei lavori necessari per rendere le stesse collaudabili o, nei casi

piti gravi, prevedendo la demolizione.
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11.11 |l certificato di collaudo redatto dal collaudatore & consegnato al RUP che, a sua volta, lo

trasmette al ROUA per la presa d'atto del dirigente.

11.12 La conclusione effettiva dei lavori & attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra
soggetto attuatore, ROUA, RUP, direttore dei lavori, impresa aggiudicataria/esecutrice. Il ROUA e
garante in questa sede della presa in carico manutentiva delle opere da parte dei Comuni nella figura
del soggetto precedentemente identificato, fatti salvi eventuali vizi costruttivi gravi che si dovessero

riscontrare nella fase di collaudo.

11.13 Dopo la sottoscrizione del predetto verbale, il Soggetto Attuatore e il direttore dei lavori
dichiarano la fine lavori in relazione al permesso di costruire o altro titolo abilitativo delle opere. Entro
30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, il direttore dei lavori deve consegnare al ROUA gli elaborati
"as built" che devono rappresentare esattamente quanto realizzato, con particolare riferimento alla

localizzazione delle reti interrate.

11.14 Le aree, messe a disposizione ai sensi del precedente art. 3, le Opere di Urbanizzazione
realizzate come previsto dall'art. 9, sono consegnate dal Soggetto Attuatore ai Comuni secondo la
competenza territoriale ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo. La presa in carico delle Opere e
la consegna delle aree diventano efficaci con la sottoscrizione del relativo verbale da redigersi in
contraddittorio tra il RUP, il ROUA e il Referente dell'Area comunale consegnataria, entro e non oltre 6

mesi dal rilascio del certificato.

11.15 Qualora i Comuni abbiano la necessita di occupare od utilizzare le Opere di Urbanizzazione ,
ovvero parti di esse (ed obbligatoriamente nel caso di nuovi tratti di acquedotto e fognatura), prima
dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, su richiesta del ROUA o figura equipollente, il
RUP invita il collaudatore a verificare l'esistenza delle condizioni specificate dall'art. 230 del
Regolamento d'esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, nonché ad accertare che
dall'utilizzazione delle stesse non derivino danni o inconvenienti, redigendo apposito verbale

sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

11.16 La consegna anticipata delle Opere di Urbanizzazione viene effettuata dal direttore lavori in
contraddittorio con il soggetto attuatore, con il RUP e il ROUA e il Referente dell'’Area comunale

competente che sottoscrivono il relativo verbale.

11.17 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 230 del citato Regolamento restano a
carico del Soggetto Attuatore gli obblighi di custodia, manutenzione e le connesse responsabilita, fino

al collaudo provvisorio, con espresso esonero di ogni obbligo e responsabilita del Comune.

ARTICOLO 12 - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE URBANIZZAZIONI
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12.1 |l Soggetto Attuatore si obbliga alla manuteﬁzione ordinaria e straordinaria, anche se rese
necessarie a causa di atti vandalici, delle Opere di Urbanizzazioni per un periodo di 99 (novantanove)
anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad eccezione delle Opere di Urbanizzazione
relative alla viabilita perimetrale il cui obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria sara a carico
del Soggetto Attuatore fino alla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna di cui al
precedente art. 11.14. Restera a carico del Soggetto Attuatore la manutenzione ordinaria e
straordinaria della passerella MIND-Rho per 99 anni, con obbligo a carico del medesimo Soggetto
Attuatore di provvedere durante tale periodo alla sostituzione o alla demolizione di tale opera qualora

necessario.

12.2  Nel verbale di consegna, anche anticipata, si dara atto che dette opere restano nella
detenzione del Soggetto Attuatore, al fine di assolvere agli obblighi manutentivi; linerente

responsabilita, sotto ogni profilo, & a carico dello stesso Soggetto Attuatore.

12.3  Per l'esecuzione delle attivita di cui al punto precedente il Soggetto Attuatore si impegna a
fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione dei lavori e a
provvedere alla conservazione nelle migliori condizioni di manutenzione, efficienza e fruibilita delle
eventuali strutture, manufatti, impianti e quant'altro presente nelle aree interessate; ogni intervento
finalizzato alla variazione, innovazione, eliminazione o addizione riguardante tali opere dovra essere
concordato e preliminarmente autorizzato dal competente ufficio o settore comunale. |l Soggetto
Attuatore dichiara che, al momento della stipula della presente convenzione, ha preso visione delle
prescrizioni regolamentari in vigore approvate dai due Comuni, riconoscendo le stesse come atto
specificativo ed integrativo delle obbligazioni contenute nel presente articolo della convenzione; il
documento contenente le suddette prescrizioni verra formalmente consegnato al Soggetto Attuatore,

contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

12.4 1l Soggetto Attuatore, nelle aree di proprieta pubblica, deve consentire I'effettuazione diretta di
interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende
comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico; in tal caso gli stessi

provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

12.5 |l Soggetto Attuatore sara responsabile per danni a persone, animali o cose derivanti dalle
attivita poste in essere in esecuzione degli obblighi assunti o comunque riconducibili ad
inadempimenti gestionali; in questi casi dovra provvedere prontamente all'eliminazione dei danni e/o
alla sostituzione delle piante, degli arredi, dei manufatti, degli impianti o delle strutture danneggiate,
con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'Area comunale
competente. Il Soggetto Attuatore s'impegna comunque a tenere indenne il Comune di Milano e il
Comune di Rho da ogni azione, ragione o pretesa di terzi danneggiati e dovra provvedere ad

assumere idonea assicurazione a copertura come indicato nel successivo art. 15.4.
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12.6 | Comuni, per mezzo di propri incaricati, potranno eseguire sopralluoghi per verificare lo stato
qualitativo delle aree e opere; ciascuna inadempienza dovra essere specificamente contestata e
circostanziata per iscritto dal Comune al Soggetto Attuatore, mediante PEC o raccomandata con
ricevuta di ritorno. Il Soggetto Attuatore dovra adempiere all'obbligo manutentivo contestato:

- nei casi di massima urgenza provvedendo entro 24 ore alla messa in sicurezza del luogo, al fine di
garantire l'incolumita e la sicurezza pubblica, e nel pil breve tempo possibile alladempimento
dell'obbligo contestato;

- nei casi ordinari entro il termine che sara indicato nella comunicazione di contestazione
dellinadempienza, salvo eventuali proroghe, sufficientemente motivate, richieste dal soggetto
attuatore e autorizzate, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora il Soggetto Attuatore non provveda nei termini di cui sopra, i Comuni avranno facolta di

sostituirsi a quest'ultimo, con diritto di riaddebito dei costi sostenuti.

12.7  Per le aree oggetto di obbligo di manutenzione ai sensi del presente articolo, tre mesi prima
dello scadere del termine di cui al precedente punto 1, il Soggetto Attuatore, provvede a richiedere
sopralluogo congiunto al referente dell’Area competente alla gestione delle aree in oggetto. In
occasione del sopralluogo, il Soggetto Attuatore consegna il piano e il fascicolo di manutenzione
aggiornato e il referente dell'Area comunale accerta lo stato di consistenza dei manufatti e, se
necessario, richiede l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi e ['esecuzione delle opere
necessarie ai fini della riconsegna della stessa in perfette condizioni, di manutenzione, efficienza e
fruibilita, con impianti funzionanti, attrezzature, arredi, pavimentazioni in condizioni funzionali all'uso a
cui sono destinate, secondo quanto collaudato, tenendo contestualmente conto del normale
deperimento dovuto al tempo intercorso dall'ultimazione lavori. Gli obblighi di gestione di cui al
presente articolo permangono in capo al Soggetto Attuatore fino al termine di cui al precedente punto
1 e, comunque, fino alla data della sottoscrizione del verbale di ripresa in carico da parte della
competente Area comunale che constatera la corretta esecuzione delle lavorazioni richieste; solo a
partire da questo momento, il Comune subentrera - tramite voltura dei contratti “negli oneri relativi ai
consumi idrici efo elettrici di cui al precedente punto 2, previa verifica di insussistenza di insoluti a

carico del soggetto attuatore.

ARTICOLO 13 - MODALITA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL Pli

13.1 1l Pll oggetto della presente convenzione dovra essere completato entro il termine di 10 (dieci)
anni dalla stipula della presente convenzione e la sua attuazione & regolata dal "Programma

temporale delle opere" allegato al presente atto sotto la lettera "..." quale parte integrante e

sostanziale secondo le fasi come ivi riportate.

13.2  In ragione dell'entita e della rilevanza del'ambito Pll e al fine di un equilibrato sviluppo

esecutivo, I'attuazione degli interventi previsti dal presente Pl viene articolata per 28 stralci funzionali




ai sensi dell'art. 93, comma 3, della L.r. 12/2005, la cui progettazione di dettaglio sara demandata a
singoli Progetto di Stralcio Funzionale da redigersi secondo le modalita e i criteri previsti nelle NTA del
PIL. Il Progetto di Stralcio Funzionale dovra essere presentato prima o contestualmente al primo titolo
edilizio relativo allo specifico Stralcio Funzionale. L'approvazione del Progetto di Stralcio Funzionale
dovra intervenire tempestivamente da parte dellorgano o ufficio competente di ciascuno dei due
comuni. L’approvazione di entrambe le Amministrazioni, dovra essere conseguente ad un’ istruttoria

tecnica congiunta secondo le modalita stabilite nelle NTA del PII.

13.3 |l rilascio dei permessi di costruire — o di altri idonei titoli abilitativi — per le Opere di
Urbanizzazione e le attrezzature di interesse pubblico o generale eventualmente inserite in ciascuno
Stralcio Funzionale e funzionali agli interventi privati, dovra essere antecedente (o contestuale) al
rilascio del permesso di costruire, o alla presentazione di altro idoneo titolo abilitativo, relativo al primo
degli interventi privati inseriti nel medesimo Stralcio Funzionale. Le Urbanizzazioni e opere pubbliche

funzionali agli interventi privati saranno individuate in ciascun Progetto di Stralcio Funzionale.

13.4  La comunicazione di fine lavori delle Opere di Urbanizzazione e delle opere pubbliche
eventualmente inserite in ciascun Stralcio Funzionale e funzionali agli interventi privati dovra
intervenire, secondo le modalita precisate al precedente art. 11, entro lo specifico termine previsto dal
citato Programma temporale come ripreso dal relativo permesso di costruire — o altro idoneo titolo. In
ogni caso la comunicazione di fine lavori per le urbanizzazioni Esistenti e/o le Urbanizzazioni di
Completamento connesse al Progetto di Stralcio dovra essere antecedente all'analoga comunicazione
relativamente al primo intervento privato eventualmente inserito nel relativo Progetto di Stralcio

Funzionale.

13.5 In sede di approvazione del Progetto di Stralcio verra definito il termine per la presentazione
della richiesta dei permessi di costruire o la presentazione di altri idonei titoli per tutte le opere

pubbliche inserite in ciascuno stralcio.

13.6  Qualora il Soggetto Attuatore si rendesse ingiustificatamente inadempiente rispetto alla
realizzazione degli interventi previsti dal Pll e dagli Stralci Funzionaliper come disciplinati dalle NTA
del Pll e dal Programma Temporale delle Opere (eventualmente aggiornato), i Comuni provvederanno
a diffidare lo stesso Soggetto Attuatore concedendogli un termine non inferiore a 90 giorni per
adempiere. Decorso infruttuosamente anche tale termine, i Comuni potranno valutare la possibilita di
sospendere I'approvazione di nuovi Progetti di Stralci Funzionali fino a quando non sara posto rimedio

all'inadempimento, fermo quanto previsto al successivo art. 15.

ARTICOLO 14 — ERS E GESTIONE ATTREZZATURA DI SERVIZIO
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14.1 Gli edifici o le strutture di cui al precedente art. 5.3 da realizzarsi da parte del Soggetto Attuatore
e le relative modalita di gestione saranno regolamentati alle condizioni da definire in apposita e
separata convenzione ai sensi degli articoli 17 e 18 del DPR 380/2001, in coerenza con i criteri e le
modalita di cui alla disciplina regionale e comunale in materia applicabile al momento del rilascio del

relativo titolo edilizio.

142 La convenzione di cui al precedente punto (unitamente al piano finanziario e all'ulteriore
documentazione necessaria) dovra essere sottoscritta prima del rilascio del relativo permesso di

costruire o anteriormente alla presentazione di altro idoneo titolo abilitativo.

ARTICOLO 15 — GARANZIE E PENALI

15.1.a A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il Soggetto Attuatore presenta alla
stipula della presente convenzione e secondo le modalita individuate dalle Amministrazioni, la
fideiussione/polizza n. [...] rilasciata da primario istituto di credito o prima compagnia di assicurazione
abilitati a prestare garanzie alle pubbliche amministrazioni[...] per un importo pari a Euro [...]
corrispondente al costo totale delle Urbanizzazioni di Completamento di cui al precedente art. 9 senza

la riduzione del coefficiente pari al 12%.

15.1.b In caso di realizzazione a scomputo oneri delle Ulteriori Urbanizzazioni di cui allart. 9.3, il
Soggetto Attuatore, coerentemente all’approvazione del relativo progetto definitivo in sede di
approvazione del Progetto di Stralcio Funzionale dovra rilasciare fideiussione/polizza corrispondente

al costo delle Ulteriori Urbanizzazioni approvate, senza la riduzione del coefficiente parti al 12%.

15.2  Le garanzie fideiussorie sopra richiamate potranno essere proporzionalmente ridotte in base
allo stato di avanzamento dei lavori, su richiesta del Soggetto Attuatore e previa autorizzazione
comunale. Tale riduzione non pud essere superiore all'80% fino al collaudo di opere e attrezzatura. Le
garanzie fideiussorie devono includere la possibilita di parziale escussione da parte del Comune
dell'importo garantito in proporzione all'entita delle eventuali inadempienze.

Il Dirigente, sulla base della proposta del ROUA, rilascia il nulla osta allo svincolo delle garanzie ad
avvenuta consegna e presa in carico delle opere di urbanizzazione e dell'attrezzatura o al collaudo nei

casi di consegna anticipata.

15.3  Per l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione, Lendlease, ai
sensi degli accordi intervenuti con Arexpo in forza della concessione di cui alle premesse,
contestualmente alla stipula della presente convenzione presenta secondo le modalita individuate
dalle Amministrazioni Comunali la fideiussione [...] rilasciata da [...] in data [...] per un importo di € [...]
pari all' 1% del valore complessivo delle opere private (pari ad Euro [...] secondo il quadro economico

e finanziario allegato al Pll). Il Dirigente, sulla base della proposta del ROUA, rilascia il nulla osta allo
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svincolo della presente garanzia al momento del rilascio dell'ultimo certificato di agibilita e, comunque,

a completamento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.

15.4 Il Soggetto Attuatore si impegna a prestare garanzia fideiussoria, secondo le modalita e le
tempistiche individuate dalle Amministrazioni Comunali, a garanzia della corretta esecuzione delle
attivitd di gestione manutentiva, rinnovabile annualmente in modo automatico, con aggiornamento
economico secondo la rivalutazione monetaria prevista per legge e fatto salvo I'incremento del valore

economico nel caso di situazioni particolari da valutare.

15.5 il Soggetto Attuatore dovra adempiere agli obblighi gestionali e manutentivi di cui all'art. 12.6
(“Pulizia e manutenzione del verde pubblico”) e nei casi di violazione degli stessi, previa diffida a
adempiere ai sensi dell'art.12.6, si applica una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento) per ogni

giorno di ritardo nel caso di inadempimento dell’obbligo di manutenzione e gestione.

156.6 Il Soggetto Attuatore si impegna altresi a presentare, secondo le modalita individuate dalle
Amministrazioni Comunali ed al momento della sottoscrizione del verbale di consegna e contestuale
riconsegna, una polizza di assicurazione con massimale minimo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00)
a copertura dei danni causati a persone, animali o cose riconducibili ad inadempimenti di
manutenzione e gestione delle Urbanizzazioni, ivi comprese le aree a verde, strutture, arredi, impianti,
manufatti e quant’altro realizzato al fine di tenere indenni i Comuni da ogni azione, ragione o pretesa

di terzi danneggiati.

15.7 In caso di violazione degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, i Comuni potranno
liberamente escutere le garanzie prestate, con esclusione della preventiva escussione del debitore
principale, previa diffida all'esatto adempimento, da notificarsi e trasmettersi per raccomandata A.R.
con indicato un termine di trenta giorni per I'adempimento decorrente dalla data di ricezione della
raccomanda A.R.. Decorso tale termine, i Comuni potranno effettuare la rivalsa diretta nei confronti
degli enti che hanno rilasciato le garanzie i quali, in deroga all'art. 1945 del Codice Civile, non
potranno opporre alcuna eccezione che dovesse spettare al Soggetto Attuatore (c.d. clausola "a prima
richiesta e senza eccezioni") ed inoltre non potranno avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1957
Codice Civile.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, i Comuni procederanno al recupero coattivo delle
somme secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli importi richiamati al precedente punto 1 saranno utilizzati dai Comuni per I'esecuzione delle
Urbanizzazioni di Completamento (ed eventualmente delle Ulteriori Urbanizzazioni) previste dal Pll e

non realizzate dal Soggetto Attuatore.

15.8 Nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione dei titoli abilitativi nonché di fine
lavori — previsti nel programma temporale e ripresi nel relativo titolo — di ogni singola Urbanizzazione

di Completamento e/o delle Ulteriori Urbanizzazioni, contestualmente alla proroga del termine, il




Soggetto Attuatore viene assoggettato, con cadenza mensile, ad una penale pecuniaria pari allo
0,03% dell'importo dell'opera, determinato sulla base del computo metrico estimativo del progetto
definitivo, da applicare per ogni giorno di ritardo successivo al termine di differimento pari a 30 giorni,
fino ad una penale massima del 10% del valore dell'opera. E riconosciuta facoltd al Comune
competente di sospendere in tutto o in parte I'applicazione della penale per motivi di ordine equitativo
nel caso il ritardo sia causato da ragioni oggettive da presentarsi al Comune entro 30/60 giorni
precedenti alla scadenza del termine che determina I'applicazione della penale.

In caso di ulteriore ritardo rispetto al termine prorogato che ha determinato I'applicazione della penale
massima del 10% di cui al comma precedente, il Dirigente sentito iI ROUA, intimera al soggetto
attuatore di adempiere agli obblighi di fare assegnando un termine alla scadenza del quale contestera
linadempimento delle obbligazioni e avviera il procedimento di riscossione coattiva del relativo
importo delle obbligazioni e avviera il procedimento di riscossione coattiva del relativo importo della

garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 1, oltre alleventuale risarcimento del maggior danno.

15.9  In coerenza con quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Soggetto Attuatore deve
richiedere all'esecutore dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne lo stesso soggetto
attuatore e i Comuni:

a) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti da
entrambi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza prestata dall'esecutore deve coprire anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o
subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Il Soggetto Attuatore consegnera ai Comuni una copia della polizza assicurativa, ricevuta
dall'esecutore dei lavori, alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori.

Dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza assicurativa & sostituita da una
polizza di garanzia di manutenzione che tenga indenne lo stesso Soggetto Attuatore e i Comuni da
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione o di qualitd dei materiali,
che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per I'eventuale
sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a
terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure ad attivita dell'esecutore nello
svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi posti a carico dell'esecutore.

La durata del periodo di garanzia & di due anni dalla data di emissione del collaudo provvisorio.

Il Soggetto Attuatore consegnera ai Comuni una copia della polizza di assicurazione, ricevuta

dall'esecutore dei lavori, unitamente al certificato di collaudo.
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15.10 In relazione ai rispettivi Regolamenti edilizi, nonché in coerenza con il contenuto del "Patto
sulla sicurezza e la regolarita nei rapporti di lavoro" sottoscritto in data 8.12.2008 da Comune di
Milano, Associazione delle Imprese Edili e Organizzazioni Sindacali" o da atti modificativi o integrativi
dello stesso, la violazione da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi di cui all'art. 90 del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., viene sanzionata con una penale nella misura compresa tra 5.000 e 50.000

euro.

ARTICOLO 16 — INFRASTRUTTURE ESTERNE

16.1 | Comuni di Milano e di Rho promuoveranno e coordineranno i necessari percorsi e processi
amministrativi volti a definire con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e coinvolti le modalita e i
tempi di realizzazione delle infrastrutture volte ad implementare il sistema di mobilita tra I’Ambito di PII,
gli altri progetti di sviluppo in itinere o programmati e il tessuto cittadino esistente, in generale tutte
quelle opere esterne di connessione con i territori e le infrastrutture circostanti (“Infrastrutture

Esterne”).

16.2 | Comuni di Milano e Rho, quindi, promuoveranno I'avvio di percorsi di programmazione e
progettazione delle Infrastrutture Esterne anche nell’ambito delle altre iniziative di sviluppo al fine di

garantirne la sostenibilita economica e la realizzazione entro il periodo di attuazione del PII.

16.3 Il Soggetto Attuatore si impegna, a programmare e realizzare con il Comune di Rho e gli altri enti
eventualmente coinvolti, la riqualificazione delllex Campo Base in Rho attualmente di proprieta di
EXPO 2015 S.p.A. e oggetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Provveditore Interregionale alle
Opere Pubbliche n. 3800 del 30 marzo 2012. L'intervento di riqualificazione, oltre alla sistemazione
delle aree, potra prevedere la realizzazione di impianti sportivi privati, comprensivi di aree verdi,
convenzionati ai sensi del precedente art. 5.4, che integreranno I'offerta di servizi sportivi a supporto
del sistema universitario di cui al Parco dello Sport. I Comune di Rho e il Soggetto Attuatore
valuteranno l'opportunita che lo stesso Soggetto Attuatore acquisisca dal Comune di Rho o
direttamente da Expo 2015 S.p.A. la disponibilita di dette aree, facendosi carico della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle stesse (incluse le attrezzature che verranno realizzate) e garantendo
I'apertura al pubblico degli spazi e la fruibilita dei servizi mediante apposita convenzione avente ad

oggetto la gestione ed erogazione dei predetti servizi.

16.4 In aggiunta alla riqualificazione di tali spazi attrezzati e indipendentemente dalla
riqualificazione di questi, il Soggetto Attuatore, previa presentazione al Comune di Rho entro 24 mesi
dalla stipula della presente convenzione di un progetto di fattibilita per la realizzazione su aree esterne
al’Ambito PII, si impegna a realizzare un parco territoriale con caratteri prevalentemente ambientali e
agricoli e porzioni attrezzate a giardino e dedicate alla fruizione, dotate di attrezzature e servizi. Il

parco territoriale esterno integrera 'offerta del Campo Base riqualificato e avra una estensione di circa
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300.000 mq. |l progetto di fattibilita dovra definire I'esatta individuazione del Parco Territoriale, la
configurazione, la tempistica di attuazione, nonché le modalita di gestione e manutenzione che
potranno essere demandate al Soggetto Attuatore mediante stipula di apposita convenzione. Il Parco
Territoriale potra essere composto da aree pubbliche e private. Una volta condiviso il progetto di
fattibilita tra il Soggetto Attuatore e il Comune di Rho, quest'ultimo avviera le necessarie procedure per
la condivisione del progetto con eventuali ulteriori amministrazioni e/o enti coinvolti al fine di
addivenire alla sua definitiva approvazione, fermo restando che — salvo il perfezionamento dell'iter di
approvazione di cui sopra - la realizzazione del Parco Territoriale dovra essere avviata entro cinque
anni dalla data di sottoscrizione della convenzione del Pll e la sua realizzazione potra avvenire anche
per stralci funzionali. La realizzazione e gestione del Parco Territoriale dovra essere programmata

secondo il principio dell’equilibrio economico-finanziario.

17 MANUFATTI TEMPORANEI E ALLESTIMENTI PER PUBBLICI SPETTACOLI

17.1 La realizzazione dei manufatti temporanei & ammessa ai sensi della disciplina vigente, fatta salva

I'applicazione di disposizioni sopravvenute.

Per le opere temporanee gia realizzate e/o assentite alla data del 31.08.2019 in forza di provvedimenti
e discipline speciali nonché ai sensi dell’Atto integrativo, il consolidamento potra avvenire previo

rilascio di titolo definitivo e versamento degli oneri dovuti.

17.2 Nel caso di allestimenti per pubblico spettacolo, Arexpo, o il soggetto che propone l'intervento,
cura l'acquisizione del parere di agibilitd di pubblico spettacolo della Commissione comunale di

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito “CCV").

ARTICOLO 18 — PERTINENZE PRIVATE E TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI

18.1 Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, si descrivono
di seguito le residue aree con destinazione fondiaria di proprieta del Soggetto Attuatore, della
superficie complessiva di mq ...... circa, indicate in tinta rosa con sovrapposte lettere ...... sul tipo
catastale, in scala 1:1.000, qui allegato al presente atto sotto la lettera "...", e individuata nella Mappa
di Milano e Rho — Catasto Terreni - come segue:

[NOTA: individuazione catastale]

18.2 In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto del Pll, le obbligazioni
assunte dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione potranno essere trasferite — in tutto o in
parte - in capo al soggetto acquirente. Prima del trasferimento, il soggetto acquirente dovra
consegnare ai Comuni tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione della documentazione

« antimafia dalla Prefettura, secondo le modalita indicate dagli uffici nel rispetto della normativa vigente;
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i Comuni si obbligano a comunicare eventuali elementi ostativi al subentro nelle obbligazioni
contrattuali entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione, decorsi i quali il subentro
nelle obbligazioni convenzionali si ritiene ammissibile. Il Soggetto Attuatore rimane comunque
solidalmente obbligato nei confronti dei Comuni per l'esatto e completo adempimento delle
obbligazioni medesime, fino a quando il soggetto acquirente non avra a sua volta presentato, a suo

nome, le garanzie previste dal precedente art. 15.

18.3 Fermo quanto previsto al punto che precede, qualora la cessione fosse effettuata prima del
rilascio del permesso di costruire - o di altro idoneo titolo abilitativo - lo stesso dovra essere
direttamente intestato al soggetto subentrante. Qualora invece la cessione fosse effettuata dopo il
rilascio del permesso di costruire - o di altro idoneo titolo abilitativo - lo stesso dovra essere
tempestivamente volturato a favore del soggetto subentrante. Pertanto, gli obblighi concernenti i
pagamenti, I'esecuzione delle opere e la prestazione delle garanzie di cui sopra faranno capo al
soggetto proprietario e al titolare dei permessi di costruire, come responsabile in via diretta, oppure

quale subentrante per volturazione.

18.4 In considerazione della complessita degli interventi previsti nel Pll e della relativa durata, resta
inteso che, salvo il caso di cui al precedente punto 18.2, gli aventi causa del Soggetto Attuatore
saranno solidalmente responsabili insieme a quest'ultimo nei confronti dei Comuni, unicamente in
relazione alle obbligazioni funzionali all'area, opera e/o edificio acquistati, per come individuati nel

relativo Progetto di Stralcio Funzionale.

18.5  Su richiesta del Soggetto Attuatore e/o dei suoi aventi causa, i Comuni, ognuno per quanto di
propria competenza e secondo la disciplina delineata nel rispettivo PGT - Piano delle Regole,
potranno procedere a ricognizioni parziali del’Ambito di PIl, previa verifica dell'assolvimento degli
obblighi convenzionali relativi allo stralcio funzionale attuato e realizzazione delle Urbanizzazioni di
Completamento previste nella porzione di Ambito di PIl attuata. L'atto ricognitivo da parte del Comune
liberera il Soggetto Attuatore e gli aventi causa dagli obblighi di cui alla presente convenzione, ad

esclusione degli obblighi manutentivi di cui all’art. 12.

ARTICOLO 19 — SPESE E TASSE

19.1  Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico
del Soggetto Attuatore e dei suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia autentica in
bolloen ...... copie conformi in carta semplice dell'atto e della relativa nota di trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, da consegnare al Comune di Milano entro sessanta
giorni dalla stipula del presente atto. Sono altresi a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese

relative alle operazioni di cui al precedente art. 7.3.




19.2  Poiché le cessioni di cui all'art. 3 avvengono a titolo gratuito e nell'ambito di uno strumento di

pianificazione attuativa, si invoca il trattamento fiscale piu favorevole.

ARTICOLO 20 — DICHIARAZIONI Al SENSI DEL D.P.R. n. 380/2001

20.1  Ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, viene allegato al presente
atto, sotto la lettera "...", il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto del PII,

rilasciato dal Comune di Milano in data ..., R.l. n. ... e dal Comune di Rho indata ..., R.l. n. ...

20.2 |l Soggetto Attuatore dichiara, in proposito, che non sono intervenute modificazioni negli

strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del suddetto certificato.

ARTICOLO 21 - FORO DELLE CONTROVERSIE

211  Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e
condizioni della presente convenzione e che non si siano potute definire in via amministrativa,
l'autorita giudiziaria competente & il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di

Milano.

21.2 Le parti, prima di rimettere una controversia al vaglio del Tribunale competente secondo
quanto previsto al punto precedente, si impegnano ad attuare ogni sforzo per poter dirimere
bonariamente la controversia, consultando eventualmente anche il Collegio di Vigilanza dellAccordo
di Programma laddove lo stesso, in sede consultiva, possa offrire utili elementi per dirimere tale

controversia.
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