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Prefazione

Il Listino Comunale dei Prezzi 2007 per I'esecuzione di Lavori Pubblici e Manutenzione diventa
valido a far tempo dalla data di esecutivita della Deliberazione di Giunta Comunale di
approvazione, a pochi mesi dalla data di validita del precedente Listino Comunale dei Prezzi
2006 (01.06.2006) in quanto & sorta l'esigenza di apportare adeguamenti normativi a seguito
dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e smi, ed in particolare dell'art.133 comma 8.

La nuova pubblicazione, essendo succeduta a breve distanza dalla precedente, non differisce
dalla versione 2006 nella sua struttura, salvo particolari integrazioni dettate da una piu consona
lettura e codifica dei prezzi.

Tali integrazioni sono essenzialmente due e riconducibili soprattutto a problematiche rilevate
dall’esame dei progetti redatti internamente al’Amministrazione Comunale e da professionisti
esterni e si sono rese necessarie allo scopo di garantire una corretta computazione e stima di
alcune opere in osservanza all’evoluzione normativa ne frattempo intervenuta

La prima modifica ha riguardato lo scorporo della voce vetri dalla voce infissi (Cap. 1C.21 e
1C.22). Infatti sino al LP2006 dette voci venivano considerate quale unica lavorazione
indipendentemente dalla tipologia dell'infisso (sia esso realizzato in legno, ferro o alluminio) e
quindi con incorporato il relativo vetro. I'infisso era ritenuto quindi un elemento omogeneo sia
per modalita di realizzazione, sia per materiale costitutivo.

Diversamente nei progetti esaminati si € riscontrato che veniva costantemente computato
I'infisso con la detrazione del costo del vetro (quindi con un valore negativo in stima) per poi,
separatamente, computare il vetro secondo le esigenze acustiche, termiche e di sicurezza che
le previsioni progettuali rendevano necessarie. Pertanto si € ritenuto nel presente LP2007 ed in
particolare per le voci dei Capitoli 1C.21.050 — Serramenti in legno, 1C.21.100 — Serramenti in
PVC, 1C.22.250 — Serramenti in alluminio, 1C.22.300 — Serramenti monoblocco in alluminio,
che fino al 2006 comprendevano o il vetro semplice o la vetrata isolante, eliminarne la loro
previsione, implementando il Capitolo 1C. 23 Opere da vetraio.

La seconda modifica deriva dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2006 e smi che
norma il risparmio energetico e che indica, pertanto, che tutti i materiali costituenti gli edifici
debbano essere considerati omogeneamente dal punto di vista energetico.

Cio ha influito, in parte, anche sullo scorporo dei vetri dai serramenti.

A fronte di questa esigenza & stato necessario recepire i nuovi limiti dettati dal decreto e, a tal
fine, sono state inserite le vetrate isolanti basso emissive (low-e).

Il costo della mano d’opera, verificato sulla base di controlli incrociati con la CC.I.AA. di Milano,
Associazioni di categoria, ricerche di mercato interne al Servizio e controlli incrociati effettuati

sulle verifiche delle anomalie delle gare d’appalto, € risultato non essere sostanzialmente
cambiato, per cui tale costo & stato lasciato invariato.

Inoltre, con la pubblicazione del Listino Prezzi 2007 del Comune di Milano si intende proseguire
I'attuazione di uno dei primari obiettivi previsti nella programmazione della Direzione Centrale
Infrastrutture e LL.PP. e della Direzione Area Tecnica, che €& quello di considerare il Listino
prezzi quale elemento base di riferimento per la valutazione delle opere pubbliche di
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competenza dellAmministrazione Comunale di Milano sia in fase di stima del progetto sia in
fase di liquidazione delle opere eseguite.

Cio consente allAmministrazione Comunale di Milano di recuperare un ruolo centrale nella
stima dei lavori pubblici da eseguire nella Citta di Milano e quindi anche di riferimento per altre
stazioni appaltanti.

Uno degli elementi confermati anche nella versione 2007 & la struttura dei codici dei vari articoli
del listino. Infatti I'originaria programmazione indicava che i listini prezzi avrebbero dovuto
prevedere una struttura che consentisse il sistematico aggiornamento dei prezzi, in tutte le loro
componenti di costo, con cadenza biennale. Questa periodicita di aggiornamento avrebbe
consentito una maggiore aderenza tra la stima dei progetti e la realta economica del mercato
imprenditoriale cui spetta il compito di realizzarli. Inoltre era forte I'esigenza di una
organizzazione dei prezzi di riferimento rispetto alle procedure di progettazione e
contabilizzazione dei lavori anche alla luce dell’adozione di applicativi informatici per la loro
gestione con conseguente immediata incidenza sulla riduzione dei contenziosi attinenti
I'applicazione di prezzi.

Infatti per una corretta progettazione, occorre necessariamente determinarne il costo. Assume
pertanto un rilievo notevole il computo metrico estimativo dei lavori, ricavato dalla somma degli
importi inerenti a ciascuna lavorazione, per i quali € naturalmente fondamentale la preliminare
definizione del prezzo di stima.

Pertanto nel’LP2007, come gia nell’LP2006, i prezzi sono stati elencati nell’ordine con il quale
si susseguono quando si redige il computo metrico ma soprattutto basati sulle indicazioni dello
sviluppo ed aggiornamento tecnologico, dei valori e regole di mercato che risultano esistenti
all'attualita, integrati dai valori introdotti con il Circolare applicativa del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.871 del 04.08.2005 e dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 11.10.2006 (G.U. n. 240 del 14.10.2006).

In tale logica normativa, i prezzi sono quindi stati valutati quali elementi basilari di
guantificazione economica dell’'opera la cui somma ponderale (nel computo estimativo) & posta
a base degli appalti. Cio indipendentemente dalla specifica procedura di presentazione
dell'offerta da parte delle imprese concorrenti e conseguente aggiudicazione ma, comunque,
costituisce I'elemento basilare per la liquidazione, all'appaltatore, delle opere eseguite.

N

L'attivita per la stesura del’LP2007, & stata indirizzata, a conferma del precedente LP2006,
all'ottenimento dei sopra esposti obiettivi, con particolare riferimento all’'uso del Listino da parte
degli Operatori sia in fase di stima del progetto che in fase di contabilizzazione delle opere
eseguite.

La logica organizzativa primaria, confermata anche dai referenti che hanno partecipato,
nel’'ambito del Gruppo di Lavoro, in forma attiva alladeguamento delllLP2007, & stata
ulteriormente indirizzata alla congruenza della progressione cronologica dei capitoli nel rispetto
della pit frequente metodologia di esecuzione delle stime la quale, segue il consueto ordine
naturale dell'esecuzione dei lavori in cantiere. Cio ha comportato leggerissime variazioni nella

struttura di capitoli del’LP2007 rispetto a quella dell’lLP2006.

Cio consente agli Operatori un ancor piu fluente utilizzo senza dover saltare avanti e indietro
nelle pagine, durante la redazione della stima; inoltre I'ordinamento cronologico dei capitoli
aiuta a ricordare le cronologiche attivita lavorative da tenere conto nella stima facilitandone
anche la sua revisione; revisione che deve essere posta in una pil ampia logica di prima
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applicazione di un sistema di qualita quale contestuale verifica del progetto con applicazione
dell’eventuale suo aggiornamento.

Ulteriormente e stata confermata I'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri mobili; normativa che pone attenzione alla
redazione di specifica stima dei costi della sicurezza sia “interni/diretti” che “esterni/indiretti”.
Mentre i secondi sono da valutarsi nellambito della redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento da non assoggettare a ribasso d’asta, i primi sono “concettualmente” parte
integrante del “prezzo” unitario ma necessariamente da scorporare in quanto anch’essi non
sono assoggettabili a ribasso d'asta.

Quindi, in tale logica, pit approfondita analisi & stata posta nel reporting dei “prezzi” indicati per
le singole voci dell'LP2007.

In aggiunta alla singola unita di misura delle voci di LP2007, sono state inserite numero tre
colonne denominate: “LAVORAZIONI", “SICUREZZA" e “TOTALE".

Il valore per unita di misura riferito alle “LAVORAZIONI” indica I'importo unitario, supportato da
analisi, in cui sono compresi: i costi e I'incidenza dei materiali, il costo e I'incidenza oraria della
mano d’opera, il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui somma viene
applicata la percentuale di spese generali ed utile d'impresa come previsto dall’art.34 del D.P.R.
n°554/99 (Regolamento di applicazione della Legge n°109/94 — articolo non abrogato dal D.Lgs

n. 163/06 e smi). Questo € il valore che moltiplicato per le quantita di computo metrico,
compone l'importo di progetto posto a base d’asta soggetto a ribasso.

Il valore per unita di misura riferito alla “SICUREZZA” indica I'importo unitario, calcolato nella
percentuale media, per tipologia di opere, nel rispetto delle Linee Guida emanate, nel dicembre
2001, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e
Protezione Civile. Detto valore, ricavato nel rispetto del citato art.34 del DPR n.554/99 e non
soggetto a ribasso d'asta, € aggiuntivo al valore unitario indicato nella colonna
“LAVORAZIONI".

N

Nella terza colonna “TOTALE” € riportata la somma dei due precedenti valori per unita di
misura.

A corredo del Listino Prezzi 2007 vengono richiamate le “Specifiche Tecniche” approvate
congiuntamente all’LP2006.

Questi obiettivi, su alcuni dei quali si entrera piu nel dettaglio nel seguito della presentazione,
sono stati altresi definiti e condivisi dai Settori Tecnici del’Amministrazione Comunale di Milano
e dalle Aziende intervenute durante tutte le fasi di pianificazione del progetto originario
nell’ambito delle attivita del Gruppo di Lavoro preposto secondo le direttive promosse da:

Direzione Centrale Infrastrutture e LL.PP. Dott.ssa Mariangela Zaccaria
Direzione Area Tecnica Dott. Ing. Antonio Acerbo
Direzione Centrale Pianificazione Urbana Dott. Emilio Cazzani

L'elaborazione del LP2007 € stata diretta e coordinata dal Responsabile del Servizio Esame
Progetti e Controllo OO.PP.:

Dott. Arch. Stanislao Innocenti

v
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La stesura, verifica e controllo del LP2007 & stata effettuata sulla base delle precedenti attivita
di supporto di un Gruppo di Lavoro costituito per il LP2006 i cui componenti erano stati
nominati, in qualita di referenti, direttamente dai Direttori dei Settori Tecnici afferenti I'Area
Tecnica

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del Gruppo di Lavoro Arch. Stanislao Innocenti
Coordinamento Operativo Geom. Silvia Fornoni
Coordinamento Tecnico Ing. Antonio Spanu
Coordinamento Informatico Geom. Francesca Astori

Sig. Roberto Beccalli

Tecnici che hanno collaborato alla stesura ed aggiornamento:

Geom. Filippo Addabbo, Geom.Milena Beduschi, P.A. Alessandra Borgonovo, Ing. Giulio
Campatola, Geom. Sergio Catania, Arch. Rosalba De Paola, Geom. Donatello Di Giacomo, Ing.
Walter Fontana, Arch. Maurizio Garbelli, Geom. Ivano Ghezzi, Ing. Fernando lannone, Arch.
Stefano Maldifassi, Arch. Giorgio Montelatici, P.l. Eugenio Naldi, Arch. Maurizio Nardone, Ing.
Marcello Oneta, Geom.Mario C.Panto, P.l. Alessia Pistarini, P.A. Paola Rizzo, Arch. Alessandra
Rossi, Geom. Rosario Rubino, Geom. Antonietta Sassano, Arch. Stefano Somigli, Geom.
Filippo Zanotti, oltre ai tecnici della Metropolitana Milanese - Servizio Idrico Integrato —
Acquedotto Ing. Giovanni Ferrante, Ing. Stefano Tani e — Servizio Idrico Integrato — Acque
Reflue Ing. Francesco Mongiardo, Geom. Sergio Zocco.

La realizzazione ¢ stata resa possibile dalla collaborazione tecnica del Dott. Francesco Fusco
della S.T.R. s.p.a. - Referente nominato dal Gruppo STR per la gestione informatica della
codifica delle voci di prezzo e collaudazione dell’LP2007.

Hanno inoltre prestato fattiva collaborazione alla realizzazione il personale tecnico ed
amministrativo che opera nel Servizio Esame Progetti e Controllo OO.PP.:

Geom. Ronald Borg, Sig. Francesco Catenazzo, Arch. Luigi Amerigo Delle Vergini, Geom.
Baldassare Ferrara, P.l. Michele Giordano, Sig. Carlo Locuratolo, Geom. Maria Vita Ragusa,
Sig.ra Stefania Mauri

Si ringraziano i Settori dell Amministrazione Comunale di Milano, le Aziende a partecipazione
pubblica ed in particolare la Metropolitana Milanese e le Aziende del settore edile ed
impiantistico che hanno prestato collaborazione fornendo le informazioni tecniche,
amministrative e commerciali indispensabili alla formulazione, integrazione e correzione
dell'opera.

Criteri

Sono stati confermati, alla base dell’aggiornamento del’LP2007, due ordini di criteri: il primo
connesso all'acquisizione della documentazione relativa ai materiali e ai manufatti esistenti nel
mercato, il secondo riguardante la formazione del prezzo.

Considerata la vastita del problema connesso alla conoscenza dei materiali, il tema era stato
trattato nelllambito del Gruppo di Lavoro in premessa, avvalendosi della collaborazione di
tecnici comunali. Tuttavia, al fine di uniformare le voci del’LP 2006 e dell’attuale LP2007, le

Vv
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informazioni recepite sono state tutte trattate dalla regia del gruppo di lavoro, in modo che la
terminologia e le descrizioni delle voci avessero uniformita lessicale.

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il criterio
uniformatore € quello previsto dalla vigente normativa individuando e stilando singole “analisi
prezzi”, assumendo per la loro composizione: i tempi di esecuzione dei lavori prevalentemente
dalle informazioni dei tecnici esperti nella conduzione dei cantieri; i costi della mano d’opera
dalle pubblicazioni ufficiali; i costi dei materiali dai listini dei produttori tenendo in debito conto gli
sconti medi praticabili alle Imprese esecutrici; i costi dei noli sulla base di informazioni del
mercato. Su tali costi sono state applicate le spese generali (13%) ed utili (10%) pari ad una
percentuale, composta, complessiva del 24,30% (Art.34 del DPR n°554/99) norma non
abrogata dal Dlgs n. 163/06 e smi. Valore della lavorazione soggetto all’applicazione del ribasso
d’asta.

Il costo per la sicurezza “interno” € stato definito per singola unita di misura di riferimento di ogni
singola voce valutando ed applicando la media dei valori percentuali indicati, per singola
tipologia di lavorazione, dalla Regione Lombardia nelle linee guida emanate con deliberazione
della Giunta Regionale n°9872 del 19.07.2002, costo per la sicurezza non assoggettabile a
ribasso d'asta.

Il valore complessivo della singola unita di misura dell’opera compiuta & dato dalla somma dei
due valori unitari: prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute + costo per la sicurezza
“interno” = totale per unita di misura.

In merito ai costi per la sicurezza ed in particolare per le voci relative agli apprestamenti occorre
rilevare alcune osservazioni introdotte dall’Autorita di Vigilanza sui contratti di pubblici Lavori,
servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 26.07.2006 in merito al metodo di calcolo dei
costi per gli oneri della sicurezza e del costo degli “apprestamenti” fra cui figurano i ponteggi.

Tali osservazioni devono essere lette anche alla luce delle norme di riferimento in materia:
D.Lgs. n. 494/96, modificato ed integrato dal DLgs n. 528/99, dalla Legge n. 626/94, dall’articolo
art. 31 trasfuso nell'art. 131 del DLgs n.163/06, dall'articolo 5 del D.M. 145/2000 e dal DPR n.
222/03 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
in attuazione all’(ex) art. 31, comma 1, della Legge n. 109/04".

Analizzato il contesto normativo vigente, I’Autorita giunge alla conclusione che gli apprestamenti
di cui all’Allegato | del DPR n. 222/2003 sono integralmente riconducibili ai costi della sicurezza
e quindi non soggetti a ribasso.

L'Autorita per la Vigilanza, infatti, ha ritenuto che il Regolamento approvato con il DPR 222/03
coerentemente con l'orientamento del legislatore volto a rafforzare la sicurezza nei luoghi di
lavoro ed in particolare nei cantieri mobili, abbia superato I'art. 5 del DM n. 145/00 che, invece,
considera le spese per gli apprestamenti funzionali all’esecuzione dei lavori comprese nel
prezzo delle lavorazioni e, conseguentemente, soggette a ribasso.

Al riguardo si ritiene opportuno osservare, cosi come confermato dall’Avvocatura del Comune di
Milano, che nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi pogettuale, la parte di
apprestamento diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con certezza, il
coordinatore per la sicurezza nominato in sede di progettazione in collaborazione diretta con il
progettista, dovra stimare nei costi per la sicurezza il costo relativo a tale parte da non
assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte di apprestamento, non finalizzata alla
sicurezza potra essere stimata a parte e quindi assoggettata a ribasso.

VI
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Quanto alla di quantificazione e applicazione dei costi per la sicurezza nel presente Listino
Prezzi per le opere pubbliche e manutenzioni, i costi per gli apprestamenti funzionali alla
realizzazione dell’opera sono inseriti nel prezzo delle opere soggetti a ribasso d’'asta.

La determinazione dei prezzi degli apprestamenti da assoggettare a ribasso pud essere seguita
solo nei casi in cui si possa, con certezza, individuare la parte di apprestamenti funzionali alla
realizzazione dell’'opera; negli atri casi, ai sensi della normativa di riferimento, i costi degli
apprestamenti previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), vanno stimati nei costi
per la sicurezza, per cui non costituiscono il prezzo dell’'opera e non sono soggetti a ribasso
d’asta.

Si evidenzia che nel valore derivante dall’applicazione della percentuale di spese generali di
legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute
nella percentuale del 13%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo
necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per I'esecuzione e la
gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi
relativi agli oneri esterni/indiretti/speciali per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Si puntualizza inoltre che nei valori di prezzo delle opere compiute € sempre compreso ogni e
gualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito, manualmente e/o con qualsiasi
mezzo meccanico, all'interno del cantiere e loro allontanamento sino alle discariche o depositi.
E’ quindi da escludere la estimazione e la contabilizzazione di oneri aggiuntivi per
movimentazione o trasporti di materiali gia considerati nei valori unitari di prezzo di opere
compiute. Questo principio vale per tutte le “LAVORAZIONI” oggetto di analisi inserite
nel’LP2007; cio anche quando nella descrizione della lavorazione detto onere non sia stato
riportato o chiaramente espresso.

Criteri per I'applicazione dei prezzi
di “piccola manutenzione”

Occorre avere ben presente che la distinzione tra manutenzione straordinaria e manutenzione
ordinaria, per quanto riguarda I'LP2007 e le scelte di contabilizzazione, € generata
esclusivamente dalla dimensione del lavoro e non ha alcun riferimento con le qualificazioni delle
tipologie degli atti amministrativi regolanti I'attivita edilizia.

Gli elementi che caratterizzano in modo piu evidente la manutenzione ordinaria o d’'urgenza
sono:

la mancanza di un cantiere: si interviene quindi in un ambiente potenzialmente “occupato
dall'utenza” e, spesso, con la presenza di persone estranee all’attivita da eseguire. Data
la brevita del lavoro, non viene apprestato un cantiere organizzato seppur provvisorio.

la durata del lavoro: si e valutato che le attivita lavorative previste nelle voci di
manutenzione ordinaria, si concludano in un lasso di tempo non superiore ad un giorno,

per ogni singolo luogo di intervento, inteso generalmente come edificio o piccola zona
interessata a lavori modesti. Quindi I'intervento in uno o piu locali in un edificio, che si
esaurisce nel corso della giornata, viene inteso quale piccola manutenzione. Se il lavoro
si prolunga dando quindi luogo alla formazione di un piccolo cantiere, si rientra nella
manutenzione straordinaria e quindi con l'applicazione dei prezzi di cui alle opere
compiute.

Vil
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Nei prezzi della piccola manutenzione “ordinaria” o d’'urgenza, si € inteso compensare le perdite
di tempo dovute all'intervento specifico per una piccola attivita, criterio che ovviamente non pud
essere trasferito nella manutenzione straordinaria la cui esecuzione prevede I'organizzazione di
un cantiere.

Struttura del listino

Il Listino € generato da analisi tante quanti sono i prezzi di opere compiute e materiali e sono
strutturate in modo di permettere anche I'aggiornamento dei prezzi, modificando una serie
molto limitata di dati di base relativi alla mano d’opera ed ai materiali od ai tempi di lavorazione
in caso di aggiornamenti sopravvenuti nella metodologia tecnologica di esecuzione di particolari
lavorazioni.

Quindi in caso di aggiornamento, come previsto dall’art. 133 comma 8 del DlIgs. n.163/06 e
sempre possibile intervenire su ogni singola voce indicata nel’LP2007.

Per poter generare le analisi ed aggiornare i prezzi si sono create una serie di banche dati
complesse relative ai Materiali, alla Mano d’Opera ed ai Noli.

La peculiarita del’LP2006 & stata confermata anche per ILP2007, prevedendo, quindi, la
possibilita di aggiornare e proseguire continuamente nella integrazione, modifica, inserimento di
prezzi aggiunti di interesse comune o in caso di intervenute modificazioni tipologiche di
lavorazioni con I'eliminazione di voci ritenute obsolete.

N

Per consentire detti obiettivi nellLP2007, & stata mantenuta la struttura organizzativa
dell’LP2006 operando su due livelli distinti: le opere compiute e I'elencazione dei singoli costi
dei materiali, mano d'opera, attrezzature e noli oltre alla definizione di prezzi per piccola
manutenzione o interventi d’'urgenza.

Per facilitare la consultazione ed utilizzo del Listino Prezzi 2007 i prezzi sono suddivisi in livelli
secondo la druttura tipologica dei lavori quali: opere civili, opere di urbanizzazione, opere
impianti elettrici, opere impianti meccanici.

La combinazione dei suddetti elementi ha comportato la strutturazione del Listino Prezzi 2007 in
n°4 volumi:

» Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni
» Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici
» Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione Civile ed Urbanizzazioni
» Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione Impianti Elettrici e Meccanici

In particolare i singoli volumi contengono:

> Volume 1.1 Opere Compiute _Civili ed Urbanizzazioni

1C opere compiute civile:
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
U opere compiute urbanizzazione

nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
(Fognature, Acquedotto, Strade, Segnaletica stradale, Verde, Arredo urbano,
Impianti sportivi)

» Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici

1E opere compiute impianti elettrici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
1M opere compiute impianti meccanici

nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
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» Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione  Civile ed Urbanizzazioni
2C opere compiute civili di piccola manutenzione ordinaria
2U opere compiute urbanizzazioni di piccola manutenzione ordinaria

MA mano d’opera
MC materiali opere civili
MU materiali urbanizzazioni

NC noleggi
» Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione Impianti Elettrici e Meccanici
2E opere compiute impianti elettrici di piccola manutenzione ordinaria

MA mano d’opera

ME materiali impianti elettrici

MM materiali impianti meccanici
La suddivisione del listino & rimasta inalterata rispetto all'LP20086, in cui la codifica dei capitoli e
delle voci e stata concepita con l'introduzione di elementi alfanumerici che, data la loro struttura,
consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le lavorazioni facilitando la
elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere.

CODIFICA ESECUTIVA

1 2 3 4 5 10 16

6 7 8 9 1 12 13 14 15
gr. sez. capitolo opera-attivita tipo dimensione
l 1] c] . o 1] .[o 10 . [o 10 0 ] El

avanzam. 10 avanzam. 10 lettera
opere compiute
piccola manutenzione ordinaria
malerigl\
C _Joperecivili
E [impiantielettrici
M |impianti meccanici
U_Jurbanizzazione
“ manodopera
nolo e trasporti
ESEMPLIFICAZIONE
0 1 . DEMOLIZIONI
[e ] [ofze] [ofzlo] [o]olz]ol]
Lefe] [ofs] [ofofo] [es]ofofeol]
0 2 . SCAVI E MOVIMENTI TERRA
[t JTe] [of2] [ofzrJo] [oJoJs1To] [La]
[tJc] [oJ2] [efoJof [e]esfofo]
0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI

(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

Si pone l'attenzione alle note di consultazione poste all'inizio di ogni capitolo, o macro
raggruppamenti di lavorazioni.

In esse vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno costituito la formulazione e
composizione del prezzo indicando, fra l'altro, le particolari precisazioni inerenti le assistenze
murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che sono
indicate nel capitolo a cui esse sono associate.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di
elementi integrativi o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all'inizio
nel capitolo di riferimento. Tali elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita
esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per la voce a cui si riferiscono.

Relativamente alle voci di prezzo, & da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera pit ampia possibile con l'indicazione degli oneri connessi o esclusi e, in taluni casi,
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stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia
descritte e questo proprio per il principio di chiarezza e semplificazione.

Quanto sopra ha carattere generale per tutte le lavorazioni inserite nellLP2007 alle quali si
aggiungono le particolari prescrizioni esecutive che I’Amministrazione Comunale di Milano
intende porre in essere elaborate nelle “Specifiche Tecniche” allegate al precedente LP2006
che permangono valide e quindi richiamate quale allegato integrativo al presente LP2007.

Assistenze specialistiche e assistenze murarie

Le assistenze specialistiche sono sempre comprese e compensate nei singoli costi dei materiali

forniti e quindi gia comprese e compensate in tutte le opere compiute, quindi sono comprese in
tutte le voci di prezzo dei volumi 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2..

Nei prezzi delle opere compiute, piccola manutenzione e materiali relativi alle opere civili ed
urbanizzazioni (Volume 1.1 e 2.1) ed alle opere di piccola manutenzione per gli impianti elettrici
(Volume 2.2-capitoli individuati nel codice 2E), & stato considerato, in ogni valore della
“lavorazione”, sempre compreso ogni e qualsiasi onere di posa in opera muraria, posa in opera
specialistica, assistenza muraria e assistenza specialistica, comunque necessario per la
completa e corretta esecuzione delle opere, escluso ogni ulteriore aggravio a carico del
Committente.

Le assistenze murarie non sono comprese e quindi da quantificarsi a parte, per le opere

compiute relative agli impianti tecnologici, secondo le definizioni delle lavorazioni,
soggette ad assistenza muraria, e relative percentuali come riportate al capitolo 1C.28.

A miglior precisazione si riportano le note di consultazione definite nel predetto capitolo:

“’ Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli
interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in
ogni sua parte, sono comprese in tutti i prezzi delle opere compiute del civile, delle
urbanizzazioni e delle manutenzioni edili.

Le assistenze e pose in opera murarie non sono invece comprese nei prezzi delle opere
compiute degli impianti; gli importi relativi devono essere computati adottando le sotto elencate
percentuali, da applicare ai prezzi degli impianti al lordo del ribasso d'asta. Sono esclusi dai
corrispettivi degli impianti, che concorrono a determinare l'ammontare delle assistenze murarie,
le seguenti prestazioni: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i
centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Le percentuali sono state definite per compensare tutte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti
dei macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attivita che I'impresa debba
prestare per rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa
in funzione, senza ulteriori costi per la Committente.

| valori della sicurezza sono percentuali da applicare agli stessi valori ai quali si applicano le
percentuali di assistenza.”

Alla base di tale scelta sono prevalse considerazioni di opportunita e correttezza contabile,
finalizzate alla semplificazione e chiarezza dei prezzi, nonché aspetti tecnici connessi
all'individuazione e quantificazione delle opere murarie relative all'installazione degli impianti
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tecnologici ed alla valutazione della percentuale anche in considerazione della loro effettiva
esecuzione.

Norme di misura e valutazione

Art. 1.  VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel prezzo dei lavori sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico,
lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le
imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto del cantiere,
le opere provvisionali a tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori, le spese generali e gli
utili dell'impresa e quant’altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a regola d’arte.

0 Valutazione dei Noli

| prezzi dei noli non comprendono i costi interni per la sicurezza in quanto dette voci
concorrono, nelle singole analisi prezzo, alla valutazione delle opere compiute “Lavorazioni”.
Cio in quanto i noli sono direttamente correlati alla singola “lavorazione” in cui & previsto il loro
utilizzo e conseguente applicazione del costo interno per la sicurezza. Pertanto la indicazione
del valore unitario dei moli & stato espresso nellLP2007 ai fini della formulazione di Prezzi
Aggiunti o Nuovi Prezzi. Si conferma che i valori unitari dei noli comprendono e compensano il
montaggio, lo sfrido, la manutenzione, i consumi energetici, gli spostamenti, il carico, Il
trasporto, la movimentazione e gli adattamenti che si rendessero necessari in relazione
all'esecuzione delle singole lavorazioni in cui € previsto il loro utilizzo.

Art. 2. PONTEGGI

L'art. 1 del DPR 222/03 all. | considera gli apprestamenti suddivisibili in due distinti gruppi : il
primo attiene agli apprestamenti normalmente utilizzati per eseguire lavorazioni in condizioni
diverse rispetto alla quota zero del suolo quali: ponteggi; trabatelli; ponti su cavalletti; impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi; il secondo riguarda gli
apprestamenti che non interessano direttamente le singole lavorazioni ma sono tipici delle
strutture organizzative per I'apprestamento, appunto, di un cantiere “mobile” o “temporaneo”
quali: gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.

Richiamato quanto indicato nel precedente capitolo relativo ai CRITERI in ordine alla sicurezza
e valutazione degli apprestamenti, si puntualizza che si comprendono nei ponteggi, posati
esternamente, anche i ponteggi a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due
piani, da realizzare in cortili hterni, in cavedi o nei vani ascensore. Sara cura dell'lmpresa
predisporre i ponteggi concordando le caratteristiche col Responsabile della Sicurezza, perché
I'esecuzione di successive modifiche richieste dallo stesso restera a carico dell'lmpresa.

Tutti i ponteggi posati esternamente devono sempre e comunque rispondere a tutte le norme di
sicurezza relative previste dalle normative vigenti (PIMUS).

Si segnala che i ponteggi interni, trabattelli ecc, necessari per le lavorazioni ai piani con altezza
fino a 4,00 o 4,50 metri (a seconda delle lavorazioni) sono spesso identificati, nel LP2007, per
semplicita espositiva, come “piani di lavoro”. Tutti gli oneri relativi a questi piani di lavoro,
trabattelli o ponteggi o comunque qualsiasi mezzo regolamentare atto a permettere le
lavorazioni ad una quota piu elevata del piano di calpestio naturale, sono invece sempre e
comunque compresi nei prezzi delle opere compiute (anche se non sono citati nella
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descrizione) salvo che, in casi particolari, nella descrizione stessa ne sia esplicitamente
dichiarata I'esclusione e pertanto sono stati individuati quali apprestamenti di servizio.

Tutti i ponteggi interni, trabattelli, piani di lavoro ecc., al di la della diversa definizione, devono
sempre e comungue rispondere a tutte le norme di sicurezza vigenti.

o] Ponteggi metallici

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata. |
prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, l'ancoraggio alle pareti
dell’edificio, i parapetti regolamentari, I'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove
necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo
smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriva il
mantenimento per le successive manutenzioni.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo stesso &
pronto all'uso e cessera al termine dei lavori per i quali &€ necessario il ponteggio. Oltre tale
termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

o] Piani di lavoro dei ponteggi

| piani di lavoro dei ponteggi saranno misurati in proiezione orizzontale per I'effettiva superficie
e per l'effettivo numero. | prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, lo
sfrido, la manutenzione, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all’esecuzione dei lavori.

Art. 3. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

| prezzi fissati nel Listino Prezzi per le demolizioni e rimozioni si applicheranno all’'unita di
misura prevista delle strutture e manufatti da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e
compensano i ponti di servizio, le impalcature, le armature. Tutti i materiali provenienti dalle
demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono
di proprieta del’Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, la pulizia, il deposito
nell’ambito del cantiere o il trasporto ai depositi comunali. L'onere per il carico e trasporto dei

materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica € compreso e
compensato nel prezzo di applicazione.

L'onere di smaltimento verra riconosciuto, in base ai prezzi di Listino, a presentazione di idonea
documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

0 Demolizione di fabbricati

La demolizione dei fabbricati o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, verra compensata a
metro cubo, vuoto per pieno, per la effettiva consistenza computata moltiplicando I'area di base
per l'altezza misurata dallo spiccato o dalla maggiore quota prevista nel progetto, fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi
tecnici e delle falde del tetto; la cubatura di arretramenti a cielo libero verra dedotta da quella
totale.

0 Demolizione di strutture

La demolizione di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, verra computata
in base alle misure effettive, con deduzione, quindi, di tutti i vuoti.
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0 Demolizione di finiture

Le demolizioni di pavimenti, sottofondi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, se non diversamente
disposto nelle singole voci di prezzo, verranno computate per la loro superficie effettiva
deducendo tutti i vani superiori a 1,00 m2

o] Rimozione di opere da falegname

La rimozione dei serramenti in genere verra valutata sulla loro luce ed il prezzo comprende e
compensa lo smuramento dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e
movimentazione nell’ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Tutti gli altri manufatti in legno verranno computati in base alle loro effettive dimensioni.
o] Rimozione opere da fabbro

| serramenti da rimuovere in metallo, di qualunque natura e dimensione, verranno valutati in
luce netta ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento, i tagli, la cernita dei componenti,
il carico e trasporto nell’ambito del cantiere dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica di quelli inutilizzabili.

Tutti gli altri manufatti verranno valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.
o] Rimozione opere da lattoniere

La lattoneria da rimuovere verra valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo
prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto
nell’'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

0 Bonifica da amianto

La pulizia e lincapsulamento delle lastre ondulate di copertura verra computato in base alle
dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione
dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 mz.

Art. 4. MOVIMENTI DI TERRA
o] Oneri generali

Con i prezzi di Listino per gli scavi in genere, I'lmpresa dovra ritenersi compensata per tutti gli
oneri e le spese che dovra sostenere per:

= J'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggiamenti, I'innalzamento, il carico, il
trasporto e lo scarico a deposito o a rifiuto,

» |a regolarizzazione delle scarpate o pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni;

* le puntellature, sbadacchiature, le protezioni delle scarpate, le transennature e le
segnalazioni, la perdita totale o parziale del legname;

» |e impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti per i trasporti delle terre, per gli
accessi, per garantire la continuita di passaggi e attraversamenti.
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La demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature fino a 0,500 m3 rinvenuti nello scavo &
compresa nel relativo prezzo, mentre la demolizione di quelli con cubatura superiore sara
compensata con i relativi prezzi di Listino ed il loro volume verra detratto da quello dello scavo.

Nel calcolo dei volumi di scavo non si terra alcun conto degli scavi eseguiti oltre i limiti
assegnati, delle scampanature e dei franamenti.

| materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e rinterri, sono di
proprieta dellAmministrazione e all'lmpresa incombe l'obbligo di depositarli nell’ambito del
cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e trasportate a rifiuto.

0 Scavi di shancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra computato col metodo delle sezioni ragguagliate
rilevate, all'atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con I'lmpresa.

o] Scavi a sezione obbligata

Il volume degli scavi a sezione obbligata sara determinato geometricamente in base alle
dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.

o] Scavi a pozzo

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti
verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto all'orizzontale (30° rispetto alla
verticale), con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal piano dello scavo generale,
superiore a 5,00 m e con un’area della sezione corrente inferiore a 80,00 m2.

0 Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati e rinterri sara misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella formazione dei rilevati e rinterri € compreso I'onere per la stesa a strati delle materie negli
spessori prescritti e nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che
I'lmpresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti.

Art. 5. MURATURE
o] Oneri generali

| prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di
spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva.
Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia I'altezza delle
murature da eseguire.

o] Murature portanti

Le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume o
alla loro superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci.
Saranno detratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con
superficie superiore a 0,50 mz.

0 Tavolati e divisori

| tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, sono
computati, vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di apertura con superficie superiore a
1,00 mz2,
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Art. 6. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
o] Strutture

Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base
al loro volume escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.

| prezzi di Listino comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la
mano d’opera, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, i ponti di servizio

L'impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa dara
diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sara
effettuata, ove non diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo
parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo e
comprensivo oltre che dell’'armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione in opera.

0 Casseforme
Le casseforme saranno computate in base allo svluppo delle facce a contatto dei getti.

Il prezzo € comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della mano d’opera,
alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L'onere delle armature di sostegno delle casseforme € compreso nel prezzo delle stesse fino a
4,00 m di altezza misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

o] Acciaio per strutture in cemento armato

La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato
cementizio verra determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni
resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati.

Il prezzo di Listino comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al banco, le legature, la
posa in opera entro le casseforme.

Art.7. COPERTURE A TETTO

| manti di copertura in tegole e le coperture in lastre si misureranno con criteri geometrici in
base allo sviluppo delle falde con deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti dalla copertura con superficie superiore ad 1,00 m2,

Art. 8.  INTONACI — RASATURE

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti
a qualunque altezza saranno valutati in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

= per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si
dedurranno i vuoti superiori ad 1.00 m2;

= per gli intonaci e le rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si
dedurranno i vuoti superiori a 4,00 m2 ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature
relative a squarci, spalle, voltini.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni, I'esecuzione di spigoli
rientranti o sporgenti anche arrotondati, la ripresa di tracce, le riprese contro pavimenti,
rivestimenti, zoccolature, serramenti da eseguirsi anche in tempi successivi.
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Art. 9.  CONTROSOFFITTI

| controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie effettiva senza
deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di
ventilazione e simili.

| prezzi di Listino comprendono e compensano I'impiego di trabattelli, la fornitura e posa degli
elementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, I'orditura di sostegno, la posa secondo le indicazioni di
progetto.

Art. 10. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara effettuata in base alla superficie
effettivamente isolata con detrazione dei vuoti con superficie maggiore di 0,50 mz.

| prezzi di Listino comprendono e compensano tutti gli oneri connessi alla fornitura e posa in
opera degli isolanti nonché di tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature, nastrature, fissaggi)
atti ad eliminare ponti termici od acustici.

Art. 11. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati saranno valutate in
base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m2 restando, in tal modo,
compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

| prezzi di Listino comprendono e compensano gli oneri per tagli, sfridi, sovrapposizioni, le
assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico, sollevamento a pié d'opera di
tutti i materiali.

Art. 12. PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista, con esclusione
delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non verranno
detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m2,

| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze
dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d'opera di tutti i
materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo il letto di malta cementizia
grassa, l'arrotatura e la levigatura, la stuccatura dei giunti

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica &€ compreso nel prezzo il letto di malta cementizia, lo
spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

Art. 13. RIVESTIMENTI

| rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque
sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalita di
posa. Nella misurazione si detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a
0,25 m?

| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali,
le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d’opera
di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.
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Art. 14. PIETRE NATURALI E POSE IN OPERA

| manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo
rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo parallelepipedo retto
circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

| manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati secondo il lato di maggiore
lunghezza.

Le lavorazioni particolari saranno valutate e compensate a parte secondo le previsioni del
Listino prezzi.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura
media e le coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.

Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega
si applicheranno i prezzi base.

Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi atra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega
compreso lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base.

La posa in opera delle lastre e masselli e degli elementi rettilinei sara misurata per la superficie,
il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni
per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pié d’opera; le malte,
gli adesiv, le stuccature.

Art. 15. OPERE DA LATTONIERE

| canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline , i pluviali saranno valutati in base agli
sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. | prezzi di Listino
comprendono e compensano le prestazioni occorrenti per scarico, accatastamento, custodia,
carico e trasporto a pié d’opera dei manufatti; la posa in opera.

Art. 16. OPERE DA FALEGNAME

Gli infissi come porte, finestre, impennate verranno misurati in base alla superficie con
misurazione all’esterno dei telai, salvo specifiche superfici minime previste nei singoli articoli del
Listino Prezzi e nelle Specifiche Tecniche. Le parti curve verranno valutate secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.

| prezzi di Listino comprendono e compensano lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il
carico e trasporto a pie d'opera dei manufatti; il controtelaio, le mostre, le contromostre, i
coprifili; la posa in opera da parte del falegname.

Con il presente LP2008 sono altresi esclusi, dai costi delle singole lavorazioni, i costi dei
vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.

Art. 17. OPERE DA FABBRO

| prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di carattere
generale quali lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a pie
d’opera dei manufatti; il controtelaio, le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro.
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| prezzi dei manufatti in ferro comprendono, altresi, la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica sara valutata in base alla massa dei manufatti computando le travature
e tutte le parti accessorie.

| serramenti in ferro verranno valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e
compensano tutti gli accessori d’'uso con esclusione dei soli vetri.

Le serrande di sicurezza verranno valutate in base alla superficie tenendo conto delle misure
effettive degli elementi.

Le porte basculanti saranno valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del
telaio fisso.

| serramenti in lega leggera di alluminio verranno misurati al filo esterno dei telai, salvo
specifiche superfici minime previste nelle Specifiche Tecniche

Analogamente alle opere da falegname, anche nei costi per le lavorazioni degli infissi rientranti
nelle opere da fabbro, sono esclusi i vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.

Art. 18. PITTURAZIONI E VERNICIATURE
o] Oneri generali

| prezzi delle preparazioni e delle pitturazioni comprendono e compensano la fornitura dei
materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la mano d’opera ed i piani di lavoro per I'esecuzione
dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verra compensato a parte il nolo di
trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.

o] Pitturazioni murali
1 — Pitturazioni per interni

Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno misurate in base ai
seguenti criteri:

= su tavolati in foglio o ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di
tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;

= su muri d’ambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate, vuoto per
pieno, quindi senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m2, a compenso
delle superfici degli squarci;

= su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si operera
la detrazione per i singoli vuoti fino a 4,00 m2 soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la
superficie maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci;

= su soffitti a volta, la superficie misurata in pianta verra maggiorata del coefficiente 1,50;

* su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata con criteri
geometrici verra maggiorata del coefficiente 1,25

2 — Pitturazioni per esterni

Le preparazioni, comprese le sabbiature, le pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per
esterni, saranno misurate per le superfici effettive senza detrazione dei singoli vuoti aventi
superficie inferiore a 4,00 m2 compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci. | singoli
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vuoti con superficie maggiore di 4,00 m2 verranno detratti e si computeranno le superfici relative

agli squarci.

(0]

Le

Verniciatura opere in legno

preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno si

misureranno in base ai seguenti criteri:

1-

(0]

Le

per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la
valutazione verra effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione
verticale e comprendente le mostre ed i coprifili. | sopraluce di porte piene saranno valutati
maggiorando la superficie di proiezione per il coefficiente 2,50; qualora la verniciatura fosse
eseguita su una sola parte, la valutazione verra effettuata computando la meta della
superficie apparente.

Per le porte a vetri, le impennate e le porte finestre, verniciate su entrambe le facce, la
superficie apparente in proiezione verticale sara maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.

Per le finestre verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente sara maggiorata del
coefficiente 2,50.

Per le persiane, le tapparelle verniciate su entrambe le facce, la superficie di massima
proiezione sara maggiorata del coefficiente 3.

Per gli stipiti, controstipiti, cielini, scossini e simili, la superficie sara maggiorata del
coefficiente 1,50.

Verniciatura opere in metallo

preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in metallo si

misureranno in base ai seguenti criteri:

1-—

Per le porte tamburate, trattate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione
verra computata due volte.

Per le porte vetrate, le impennate, le finestre, i sopraluce, trattate su entrambe le facce, la
superficie apparente verra maggiorata del coefficiente 2,50.

Per i cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verra maggiorata
dei seguenti coefficienti:

- per i tipi semplici con svluppo dell’'area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della
superficie di proiezione, si applichera il coefficiente 1,50:

- per i tipi complessi con sviluppo dell’area laterale dei ferri compresa tra il 26% ed il 50%
della superficie di proiezione si applichera il coefficiente 2,50:

- per i tipi ornati con sviluppo dell'area laterale dei ferri superiore al 50% della superficie
di proiezione si applichera il coefficiente 3.

Per i manufatti di tipo semplice costituiti da tubi, ferri piatti, angolari (archetti, corrimani,
transenne e simili) la valutazione sara effettuata in base allo sviluppo lineare.

Per le reti metalliche la superficie della massima proiezione € aumentata del coefficiente 3.

6 — Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata larea della massima proiezione &

aumentata del coefficiente 3.
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7 Per le saracinesche a maglia, i cancelletti riducibili, I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 4.

8 — Per i lucernari e velari, I'area della massima proiezione sara maggiorata del coefficiente 2.
9 — Per i grigliati in genere I'area della massima proiezione & aumentata del coefficiente 3.

10— Per le lamiere striate la superficie effettivamente verniciata sara aumentata del coefficiente
1,50

11— Per le lamiere ondulate e grecate la superficie di proiezione verra maggiorata del
coefficiente 1,25

12— Per i radiatori ed elementi radianti, la superficie di ciascun elemento sara maggiorata del
coefficiente 3.

13- Per le carpenterie in ferro si assumera lo sviluppo effettivo senza deduzione delle parti
combacianti.

Art. 19. PAVIMENTAZIONI ED OPERE STRADALI
o] Precisazioni preliminari

In alcune descrizioni di voci di prezzo relative ai ripristini in sedi stradali e/o tranviarie, viene
indicata la dicitura “in zona centrale” oppure “in zona periferica”. Per “zona centrale” si intende
I'area del centro urbano interna alla cerchia filoviaria 90/91 (cerchia filoviaria 90/91 esclusa),
mentre per “zona periferica” si intende l'area urbana periferica esterna alla cerchia filoviaria
90/91 (cerchia filoviaria 90/91 compresa).

o] Disfacimenti e ripristini

| disfacimenti, i ripristini di manti stradali e di pavimentazioni in genere, verranno misurati in
base alla superficie effettiva. Verra dedotta ogni superficie occupata da manufatti e ingombri di
qualsiasi genere superiore a 0,50 m2,

0 Massicciate e sottofondi

Le massicciate ed i sottofondi in genere saranno valutati in base al volume o alla superficie
effettivi, a spessore finito, senza alcuna maggiorazione per il calo dei materiali. Si dedurranno le
superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiori a 0,50 m2.

0 Pavimentazioni

Tutte le pavimentazioni sia bituminose che con qualsiasi altro materiale verranno misurate in
base alla superficie effettiva con detrazione di ogni manufatto con superficie maggiore di 0,50
m2.

0 Lavori in sede tranviaria

| prezzi di Listino, nei casi specificati, comprendono e compensano le maggiori difficolta per
I'esecuzione dei lavori in sede tram.

Per sede tranviaria si intende la superficie stradale compresa nei binari e/o nell'interbinario,
purché non superi la larghezza di m2,50, nonché le parti laterali esterne ai binari sino alla
larghezza massima di m1,50.
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Art. 20. TUBAZIONI

Le tubazioni di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo con misurazione
sull'asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali necessari per
raccordi, giunzioni, braghe, elementi di fissaggio a soffitto o parete e simili.

Art. 21. IMPIANTI ELETTRICI — TELECOMUNICAZIONI — ANTIFURTO - ANTINTRUSIONE

I materiali si intendono consegnati a pié d’opera comprensivi delle minuterie di montaggio e
della assistenza specialistica.

Le opere compiute si intendono comprese, oltre alla fornitura, anche I'eventuale lavorazione in
officina, il trasporto in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a pié d'opera
all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera specialistica, le opere di fissaggio
specialistiche, scale e ponteggi fino a 4,00 metri. Rimane esclusa l'assistenza muraria come
definito all’art. 1C.28 del LP2007 (Volume 1.1).

Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attivita di verifica
e/o al collaudo, quando richiesto.

E’ compresa I'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il
rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformita alle Norme CEI ai sensi della
legislazione vigente.

0 Conduttori

| conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro sviluppo effettivo in quanto
l'incidenza dello sfrido risulta gia compresa nel prezzo. Il prezzo comprende e compensa i
collegamenti dei conduttori all’interno delle scatole porta apparecchi, di derivazione o all’interno
dei quadri realizzati mediante morsetti idonei all'impiego.

o] Canali e passerelle portacavi

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo
effettivo con misurazione sull'asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi
speciali.

Normativa tecnica

Relativamente alle voci di prezzo, & da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera pit ampia possibile, In taluni casi, € stato esplicitato anche il criterio di misurazione,
evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia descritte e questo proprio per il principio di
chiarezza e semplificazione.

Oltremodo all'interno delle predette definizioni o descrizioni delle singole “Lavorazioni” o
materiali, sono state riportate le normative di riferimento che regolano le prescrizioni dettate
dalla Legislazione vigente o dai rispettivi Organi tecnici preposti alla loro omologazione e
certificazione.

Prescrizioni di progettazione ed esecuzione

Le particolari prescrizioni di progettazione e di esecuzione, che regolano ogni singolo
intervento, sono trattate e disciplinate nei capitolati speciali d’appalto (CSA), recentemente
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revisionati ed aggiornati, i quali prevedono le modalita tecniche ed amministrative di
progettazione ed esecuzione dei lavori.

In detti CSA, sono altresi definiti i requisiti di prelievo ed esecuzione delle prove per
I'accettazione dei materiali e loro componenti, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, oltre alle
modalita di contabilizzazione delle opere eseguite.

Specifiche Tecniche

Posto quanto sino ad ora espresso, con particolare riferimento alle descrizioni contenute nelle
singole voci che compongono il LP2007, non vi sono ulteriori elementi che necessitano una
integrazione delle precedenti Specifiche Tecniche (approvate con il LP2006) e pertanto
vengono in questa sede confermate e richiamate salvo le seguenti precisazioni che sono
direttamente derivanti da alcune mutate indicazioni di elaborazione di alcune voci di prezzo o
nuove lavorazioni introdotte. Precisazioni che vengono qui riportate amodifica e quindi quale
parte integrante delle vigenti Specifiche Tecniche ed in particolare:

Pagina 126 - art. 1C.21.050 Serramenti e Persiane in Legno — le parole “dotate di vetrate
isolanti 4+9+4 di cristallo float incolore” sono da cassare;

Pagina 127 - art. 1C.21.100 Serramenti e Persiane in PVC — le parole “la fornitura e posa
delle vetrate isolanti 4+9+4 o 4+12+4” sono da cassare;

Pagina 130 — tra |' art. 1C.22.040 e l'art. 1C.22.060 — inserire il seguente articolo:

“1C.22.050 - PARAPETTI IN PVC

Parapetto in PVC costituito da: - montanti verticali in tubolari di acciaio zincato
Z = 275 g/mz, con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a
scatto; - corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omega di mm 50 x 50,
rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati
verticali in PVC rigido di prima qualita, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe I,
sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 10.

Assemblaggio con tubolari di acciaio zincato @ mm 20, ricoperti con tubi distanziatori in
PVC @ mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8 ai due traversi orizzontali. Staffe
corrimano tipo PL in acciaio zincato e verniciatura con polveri termoindurenti. Bulloneria
zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80.”

Pagina 131 - art. 1C.22.250 Serramenti in alluminio per finestre e porte — le parole “e
delle vetrate isolanti 4+9+4 mm o o 4+12+4 in cristallo float incolore” sono da cassare;

Pagina 132 - art. 1C.22.250 Serramenti in alluminio per finestre e porte — le parole
“Eventuali parti a vetro con vetrate isolanti con cristallo float 4 mm e stratificato 3+3 mm

con PVB 0,38 esterno” sono da cassare;

Pagina 132 - art. 1C.22.300 Serramenti monoblocco in alluminio — le parole “le vetrate
isolanti da 4+9+4 o0 4+12+4 in cristallo float” sono da cassare;

Pagina 133 - art. 1C.22.400 Avvolgibili — Tende — Veneziane — Zanzariere — il titolo
dell'articolo viene integrato con I'aggiunta della parola “Frangisole” ;

Integrare lo stesso articolo con l'inserimento, dopo l'ultimo periodo, dei seguenti ulteriori
periodi: “Frangisole in PVC scorrevole a due ante (dimensioni cm 100 x 170 h) costituito
da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/mz2, con sezione di mm 35 x
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35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di
completamento con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima
qualita, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe 1) con sezione a Z di mm 35 x 50 -
distanziatura profilati = mm 10, assemblaggio con tubolari in acciaio zincato @ mm 20,
ricoperto con tubi distanziatori in PVC @ mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8. Staffe
di fissaggio guide al corrimano/parapetto e al soffitto in acciaio zincato e verniciatura a
polveri termoindurenti, corrimano tipo PL in acciaio zincato e verniciatura a polveri
termoindurenti. Bulloneria zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80.

Schermatura frangisole h = 0,40 m applicata nella parte superiore del balcone e costituita
da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m2, con sezione di mm 35 x
35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello realizzato con
profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualita,
antiurtizzato, resistenza al fuoco classe ) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura
profilati = mm 10, assemblaggio con tubolari in acciaio zincato @ mm 20, ricoperto con
tubi distanziatori in PVC @ mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8. Montanti verticali
(uno ogn cm 300 ca.) per controventatura pannelli. Staffe sagomate a L per fissaggio
pannelli in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti. Bulloneria zincata.
Tasselli meccanici mm 10 x 80.";

Pagina 134 - art. 1C.23.200 Vetrate isolanti — Integrare I'articolo con l'inserimento, dopo

l'ultimo periodo, dei seguenti ulteriori periodi: “La vetrata isolante ad alte prestazioni
termiche & composta da: - n° 2 lastre di cristallo rese basso emissive (low-e) mediante
deposito, con procedimento magnetronico, di metalli nobili basso emissivi; - distanziatore
plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri ed intercapedine di 9 - 12 - 15 mm. Il tutto
in conformita alle normative in vigore.

Per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug =-0,3 - Rw = +0,5/1 dB) l'intercapedine
pud essere riempita con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata, (da valutare per uno
spessore medio dell'intercapedine pari a 12 mm.);

Pagina 140 —tra I’ art. 1C.24.180 e l'art. 1C.24.190 — inserire il sequente articolo:

1C.24.185 — RIVESTIMENTO ECOLOGICO (ECOATTIVO
Rivestimento ecologico (ecoattivo), lavabile con acqua, con prodotto:

0 a base di sostanze fotocatalitiche al biossido di titanio, su_qualsiasi superficie interna

ed esterna, gia preparata, pulita, priva di sporco e impurita, previo posa di primer

specifico per l'area da trattare compreso nel prezzo. Compresi piani di lavoro e
assistenza murarie. (resa 0,050It/mq.);

o antibatterico, antivirus, antiodore a base di sostanze fotocatalitiche al biossido di

titanio, su qualsiasi superficie interna, gia preparata, pulita, priva di sporco e impurita,

previo posa di primer specifico per I'area da trattare compreso nel prezzo. Compresi
piani di lavoro e assistenza murarie. (resa 0,060It/mq.),

Salvo le precedenti integrazioni o aggiornamenti, si conferma la logica che ha portato la
redazione delle “Specifiche Tecniche” in quanto si & voluto evitare una duplicazione rispetto alle
normative tecniche introdotte e regolanti le singole tipologie di materiali forniti e loro relativa
posa.
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Le “Specifiche Tecniche” sono quindi rivolte all'individuazione di particolari ed integrative
attivita utili alla corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, rispetto a quanto previsto nei CSA
dal progettista, che I'’Amministrazione Comunale di Milano intende porre in essere
nell’esecuzione delle opere e loro metodologia tecnologica di realizzazione suddivisa secondo
le caratteristiche tipologiche del presente LP2007, a cui si rimanda per ogni puntuale
riferimento.

Indice dei volumi

Ogni singolo volume é preceduto dall'indice dettagliato con cui si pu0 ripercorrere anche le
voci di prezzo presenti nei quattro volumi.
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VOLUME 1.1

OPERE COMPIUTE  CIVILI ED URBANIZZAZIONI

1C - OPERE COMPIUTE CIVILE

1C.00 ANALISI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, AGGREGATI,

1C.01

ROCCE E MATERIALI PER COSTRUZIONE...........cccouvvriene.
1C.00.010 CONTROLLI DISTRUTTIVI O SEMIDISTRUTTIVI...
1C.00.020 PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE.................
1C.00.030  ANALISI DINAMICHE ... .ottt
1C.00.040  PAVIMENTAZIONI STRADALI —=PROVE IN SITO .....ccoiiiiiiiiiiii s
1C.00.050 PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME
PRELIMINARI, RICONOSCIMENTO). ...ttt 5
1C.00.060 PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E
PROPRIETA INDICE.........couituitiitieetiesiess et s st 5
1C.00.070  PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE.............c.ccconvunne 6
1C.00080 PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI COMPRESSIBILITA
EDOMETRICA. ... et 7
1C.00.090 PROVE DI PERMEABILITA' DIRETTE E INDIRETTE.......cccoiiiiiiiiiiiiiie e 7
1C.00.100  PROVE TRIASSIALL......ciitiiiiit ettt et b et 7
1C.00.110  PROVE DI TAGLIO DIRETTO ....oeuiiiiieiiteeiee ettt 8
1C.00.120  PROVE DI LABORATORIO SUROCCE-.........coctiiiiiiiiit ittt 8
1C.00.130 PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITA’ DEI
MATERIALL ...ttt bttt r ettt et n ettt 9
1C.00.140 PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO .......ciiiiiiiiiic e 9
1C.00.150  PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO .....ciiiiiiiiiiiiieiriiett s 10
1C.00.160 PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO........ccooctiiiiriiiieiiinceie e 10
1C.00.170  PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO ......ocviiiiiiiiiserice e 10
1C.00.180 PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO MALTE .....ooiiiiiiiiiiire e 11
1C.00.190 PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAIDAC. A EC.AP ..ot 11
1C.00.200 PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI ..ottt s 11
1C.00.210  PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAL........coiiiiiiiieeecee e 13
1C.00.220 PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI ........... 13
1C.00.230 PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER
CONGLOMERATI BITUMINOSI ..ottt 14
1C.00.240  PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI
BITUMINOSE. ... ..ottt bbbt 14
1C.00.250  PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILINON TESSUTI.......ccviiiiiriiiieiiinieesie e 17
1C.00.260  PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO.........cciiiiiiiiiiiiccerese e s 17
1C.00.270  PROVE SPECIALL......ciiiiiiiiiiiiieiiiisee bbb 17
1C.00.300  SONDAGGI GEOGNOSTIC... .ottt 18
1C.00.350  PROVE PENETROMETRICHE.........cciiiiitiiiiieiiiee et 19
1C.00.400  PROVE DI CARICO SU PALI ...t e 19
1C.00.500  VIDEOSPEZIONL. .....ociiiiiiiiiiiiieiiiisieie s bbb 19
1C.00.600  PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI ......cccoviiitiiititiset st 19
1C.00.650  SAGGI PER VERIFICHE SUMURATURE.........ccociiiiiiiiiet s 20
1C.00.690  VERIFICHE DI STABILITA  INTONACL........ciiiiiiiiii s 20
1C.00.800  VERIFICHE ACUSTICHE. ........ociiiiiiiiiiiiiiii 20
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI — DISFACIMENTI = PERFORI = TRACCE ..o 21
1C.01.000  NOTE DI CONSULTAZIONE.......c.ociiieiitiieieeieie ettt 21
1C.01.020  DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ..ottt s 21
1C.01.030 DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI ......ciiiiiiiiiiiii i 22
1C.01.040  ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI — PERFORAZIONI........coiviiiiiiiiieiniceee e 23
1C.01.050  DEMOLIZIONE DI SOLAI = VOLTE .....cooiiiiiieiiie et 24
1C.01.060  DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE — ACCESSORIL........ccoviiiiiiiiiiiiiie e 25
1C.01.070 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI
1C.01.080  RIMOZIONE CONTROSOFFITT ...cciieiiiiiieieiieieie ettt 26
1C.01.090  SCROSTAMENTO INTONACL......ociiiiiiiii s 26
1C.01.100 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNL......ccccovviiiiiiiiiiiiieiinc e 27
1C.01.110 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNL. ..ottt 27
1C.01.120 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI = ZOCCOLINL ..ot 28
1C.01.130  RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE ........ccooiiiriiiiiiiic e 28
1C.01.140  RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME .........cciiiiiiiiiiii 28
1C.01.150  RIMOZIONE OPERE DA FABBRO.... ..ottt 29
1C.01.160  RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE .........cccioiiiiiiii s 30
1C.01.170  RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO — TERMO —SANITARL......cocviiiiiiiiiiince e 30
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1C.02

1C.03

1C.04

1C.01.180  RIMOZIONE TUBAZIONI —CANNE ........ccooiiuiiiiriiieiiisiie st
1C.01.200 RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE...............
1C.01.700 ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA
1C.01.800  BONIFICA DA AMIANTO ...t
SCAVI = MOVIMENTI TERRE ...ttt 34
1C.02.000  NOTE DI CONSULTAZIONE.......c.ooiiiiiiee et 34
1C.02.050  SCAVO GENERALE..........cciiiiiieiiiiiee e 34
1C.02.100  SCAVIA SEZIONE........oiiiiiiiiiiiii b 34
1C.02.150  SCAVIAMANOD ..ottt ettt r e 35
1C.02.200  SCAVIALLINTERNO DI EDIFICI O GALLERIE.........ccooiiiiiiiii s 35
1C.02.250  SCAVIIN PRESENZA ACQUA. ..ottt 36
1C.02.300 ARMATURA PARETI SCAVI =PALANCOLE..........cceititiiiiiitiiee e 36
1C.02.350  RINTERRI......oiiiiiiieiie ettt
1C.02.400 FORMAZIONE RILEVATI
1C.02.450  BONIFICA AREE........ccooiiiiiiiiiii i
PALIFICAZIONI — DIAFRAMMI. ..ottt enerenas 38
1C.03.050  PALI PREFABBRICATIINFISSL......coiiiiiiiiiiiiicii e 38
1C.03.100  PALI GETTATI IN OPERA
1C.03.150  MICROPALL ..ottt et
1C.03.200  PARATIE = DIAFRAMMI. ..ot
1C.03.250  TIRANTI DI ANCORAGGIO........cccoovvviiriiiiiiiinn,
1C.03.900 OPERAZIONI PRELIMIN ARI E/O DI SUPPORTO
OPERE IN CEMENTO ARMATO — INIEZIONI — ANCORAGGI = RIPRISTINI....ooeriiiiiiricereeeeeene 41
1C.04.000  NOTE DI CONSULTAZIONE.......cociiiiiiiiiie s 41
1C.04.050 GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI ......coviiiiiiiiiiiiiiinisien e 41
1C.04.100 GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE. .......cotiiiiiieititiistet sttt 41
1C.04.150  GETTO DI FONDAZIONIARMATE ... .ottt 42
1C.04.200 GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE .......coiiiiiiiiiiiieie e 42
1C.04.250  GETTO DI MURATURE ARMATE .....oiiiiiiiiiiiiiii i 42
1C.04.300 GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A. ...ttt 43
1C.04.350
1C.04.370
1C.04.400
1C.04.450
1C.04.460 ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI .....oiiiiiiiiiie s 44
1C.04500  GIUNTI STRUTTURALI ... .ottt 45
1C.04.550  INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE .....c..ciiiiiiiietieeet s 45
1C.04.600  ANCORAGGI = FISSAGGL.......ccuiiiiiiiiiie e e 45
1C.04.700 CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN CEMENTO ARMATO .......cciiiiiiiiiiiiiii e 45
1C.04.750  GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI ....cocvviiiiiiiae 46
1C.04.800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI -
CONSOLIDAMENTO MURATURE ..ottt 47
1C.04.810 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI — ARCHITRAVI E
TIRANTI ettt bbbt b et b et b ettt bttt 48
1C.04820 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI -
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA ..ottt 49
1C.04830 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI -
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO .....covoiviiiiiieeeeeerececis 49
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1C.05

1C.06

1C.07

SOLAI — PARTIZIONI ORIZZONTALL ...ttt
1C.05.000  NOTE DI CONSULTAZIONE.........cotiiiiiiiiiiriii it
1C.05.050  SOLAIMISTI GETTATI IN OPERA

1C.05.100  SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI.......ctiiiiiiieiiiee e 51
1C.05.150  SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI........ccoiiiiiiiiii s 51
1C.05.200  SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE INCLS .....ccoiiiiiiiiiiiiiiii i 52
1C.05.300  SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA .....ooiiiitiitet it 52
1C.05.350  SOVRAPPREZZI Al SOLAL.....cmiiiiiiii i 52
1C.05.500  VESPAI AERATI ..ottt bbbt 52
1C.05.710  RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI .....cviiitiiiititiieieet st 53
MURATURE — TAVOLATI - ANCORAGGI - PARTIZIONI VERTICALL. ..ottt 54
1C.06.000  NOTE DI CONSULTAZIONE.........cotiiiiiiiiiriiiiiiiee b o4
1C.06.050  MURATURE IN LATERIZIO .....ccviiiiiiieiitei et 54
1C.06.070  TAVOLATIIN LATERIZIO......coi i 54
1C.06.100 MURATURE FACCIA A VISTA ..ottt 54
1C.06.150 MURATURE PERIMETRALI A CASSAVUOTA ..ottt 95
1C.06.180 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE .........ccooiiiiiiiiiiieenceee e 55
1C.06.200 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI .....coiiiiiiiiiiieiee e 95
1C.06.250 MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA ..ottt 57
1C.06.300 MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA .......ocotiiiiriiiieice e 57
1C.06.350 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ........cooiiiiiii e 58
1C.06.500  PARETI IN BLOCCHI DI GESSO.........ccccovviiirininnnn.

1C.06.550 CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO.....

1C.06.560  PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO..

1C.06.580  ANCORAGGIL.......cooeiiiriciieieeeeee e

1C.06.710 RINFORZO MURATURE CON INIEZIONL.........

1C.06.720 CONSOLIDAMENTO MURATURE ..........cccvcvu.

1C.06.730  DEUMIDIFICAZIONE MURATURE ......c.octiiiiieiitie et
1C.06.740  RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE .........c.cciiiiiiiiiit s
1C.06.750 MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI

1C.06.760  RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI .....cciviiiiiiinieiie s 63

INTONACI - RASATURE - FINITURE

1C.07.000
1C.07.040
1C.07.110
1C.07.120
1C.07.200
1C.07.210
1C.07.220
1C.07.230
1C.07.250
1C.07.260
1C.07.270
1C.07.280
1C.07.300
1C.07.400
1C.07.450
1C.07.710
1C.07.740
1C.07.750

NOTE DI CONSULTAZIONE.........cccovviernnne.

PREPARAZIONE SUPPORTI

INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALL.....c.ooiiiiiiiiiiie e 64
INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALL .....vivtiiiiiiiicic e 64
INTONACI INTERNI CON PREMISCELATI ...ttt 65

INTONACH INTERNI RUSTICH ... 65
INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNL......viviiiiiiiiisicccr e 65
RASATURE INTERNE. ..ottt e 65
INTONACI ESTERNI CON PREMISCELATI ...t 65
INTONACI RUSTICIESTERNL......ooiiiiiiiii e 65
INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNL......ociiiiiiiiiiiicc e 66
RASATURE ESTERNE

INTONACI COLORATIIN PASTA ...
INTONACT ISOLANTI ..ottt
SOVRAPPREZZ| AGLI INTONACIL

RIPRISTINO SUPERFICI INTONACL. ..ottt 67
DEUMIDIFICAZIONI — INTONACI DEUMIDIFICANTI .....oviieii e 68
INTERVENTI VARI SU INTONACL. .....coviiiiiiiiiiiiei s 68
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1C.08

1C.09

1C.10

SOTTOFONDI = MASSETTI = CAPPE ..o s 70
1C.08.000  NOTE DI CONSULTAZIONE.........cotiiiiiiiiiiriiii it 70
1C.08.010 SOTTOFONDI IN GHIAIA
1C.08.050  SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI ......oooviiiiiiiiiiiie e 70
1C.08.060 SOTTOFONDI E MASSETTI FONOASSORBENTI.......ccuiiiiiiiiiiiie s 70
1C.08.100 SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA ......cooviiiiiiiiiiiiii i 70
1C.08.150  MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE ........ccoocoovviriiicne, 71
1C.08.200 MASSETTI ISOLANTI CON MALTE PREMISCELATE A FORMAZIONE PENDENZE............ccccccoveiviinnnnn. 71
1C.08.250 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE
1C.08.300  PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO.......cccoiiiiiiiiiirciniiine
1C.08.350  TRATTAMENTI SUPERFICIALI SOTTOFONDI......coiiiiiiiiiiieiiise s
1C.08.450  STRATI SEPARATORI ... ..ottt e
1C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI.......ctiiiiiiiiiiiiii it
PROTEZIONE ANTINCENDIO.......coiuitiiiiiieieieiiieieieiieieeiei e es bbb sesenenas 73
1C.09.010 MURATURE REIPER COMPARTIMENTAZIONE..........ccoitiiiiiiiiiiieiniieee e 73
1C.09.020  INTONACI SPECIALI REL.......oiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 73
1C.09.030  CONTROSOFFITTIREL ..ottt 73
1C.00.040  CHIUSURE REIVARCHI ......coiiiiiii s 73
1C.00.060  PROTEZIONI TUBL....c.iiiiiiiiiiiiiiiiisiie bbb 74
1C.09.070  PANNELLATURE REL...c.ocuiiiiitiieiiitei ittt 74
1C.09.100  SIGILLATURE REIGIUNTI .....ooiiiiiiiee i e 75
1C.09.200  VERNICIATURE IGNIFUGHE.........ocoiiiiiiiiiiriieii e 75
1C.09.240 PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 — A BATTENTE .....ciiiiiiiiiiiiiii i 75
1C.09.250  PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 — A BATTENTE ......cctiiiiiiciii st 76
1C.09.260  VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REIIN ACCIAIO. ......ccoiiiiiiiiei s 77
1C.09.300 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 = SCORREVOLI .......ccciiiiiiiiiiiieis e 77
1C.09.350  PORTE TAGLIAFUOCO IN VETRO.....c.iitiiiiiieiitiieittese st 78
1C.09.400  MANIGLIONIANTIPANICO E ACCESSORI......coiiiiiiiiiiiiiet st 78
1C.09.450  SEGNALETICAANTINCENDIO EVARIA.......coooiiiiiie s 79
1C.09.500 ESTINTORI PORTATILI
1C.09.510  ESTINTORI CARRELLATI ..ottt 80
1C.09.700 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ........cccoiiiiiiiiieeeeee s 80
1C.00.750  COLLAUDI ESTINTORI ..ottt 81
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI ..ottt 82
1C.10.000  NOTE DI CONSULTAZIONE.......c.ociiiiiiiice s 82
1C.10.050  ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE ........cciciiiiiiiiiic e 82
1C.10.100  ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE
1C.10.150  ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI ..............
1C.10.200  ISOLAMENTO TERMICO SOLAI.........ccccovrvnne.
1C.10.250  ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE ...
1C.10.300  RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO ................
1C.10.350  ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA........c.ciiiiiiiii i 92
1C.10.400  ISOLAMENTO PONTI TERMICL.....ciiiiiiiiiiiiiiiisieiiii s
1C.10.450  ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI
1C.10.500  ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE..........cooiiiiiiiii e 94
1C.10530  ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI.....ccviiiiiiiiitieiieet e 95
1C.10.550  ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI ....ccviiiiiiiiiiiiiisisi e 96
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1C.11

1C.12

SISTEMI DI COPERTURAL. ...t
1C.11.000  NOTE DI CONSULTAZIONE........cotiiiiiiiiiiriiii ittt
1C.11.010 ORDITURE TETTI IN LEGNAME

1C.11.020  SOTTOMANTI ...ttt e e
1C.11.030 COPERTURE IN LEGNO COMPLETE DI MANTO ..ottt 98
1C.11.050  ORDITURE TETTIIN METALLO ..cooiiiiiiiiiiiiiiiiiie i 99
1C.11.100  MANTIDICOPERTURA. ...ttt ettt 99
1C.11.110  MANTI DI COPERTURA IN COTTO E CEMENTO ..ottt 99
1C.11.120  MANTIIN TEGOLE BITUMINOSE........cciiiiiiiiiiiiieiiiisite st 99
1C.11.130 COPERTURE IN LASTRE RESINA — FIBROCEMENTO .......occtiiiiiiiiiiiniiisicreie e 99
1C.11.140  COPERTURE METALLICHE .......ciiiiiiice et 100
1C.11.150  COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE.......ccooiiiiiiiiiie e 101
1C.11.200 ACCESSORIPER COPERTURE

1C.11.210  DISSUASORI PER PICCIONL.....c.iiiiiiiiitiiaiereiete ettt
1C.11.240 CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO.......ocoiiiiiieiiese s 103
1C.11.250 CUPOLE CIRCOLARI

1C.11.260 CUPOLE QUADRATE

1C.11.270  CUPOLE RETTANGOLARL......cctiiaiiiteiiteeit ettt
1C.11.700  MANUTENZIONE COPERTURE.......................

1C.11.710  RICERCA PERDITE - PULIZIE...........ccccovvnven.

1C.11.720  RIPARAZIONE MANTL......coviiriiirieiicacnieas

1C.11.730  RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO..........

1C.11.740  RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE.

TUBAZIONI — CANALIZZAZIONI = POZZETTI = FOSSE ..o 108
1C.12.000  NOTE DI CONSULTAZIONE........c.ociiiiiii et 108
1C.12.005 RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE, CALDE E FREDDE ..........coooiiiiiiiiiiiiiiceie e 108
1C.12.010  TUBIIN PVC.. .ottt bbbt b ettt 108
1C.12.020  TUBI IN POLIETILENE (PEAD = PEHD) ........ctitiiiieiiiiitiie st 112
1C.12.030  TUBIIN POLIPROPILENE..........coiiiiiiiiie s
1C.12.040 TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE

1C.12.050  TUBIIN GHISA ...ttt an e
1C.12.060  TUBIIN GRES ...t
1C.12.070  TUBIIN POLIESTERE CON FIBRAVETRO.......ccciiiiiiiiiiiinicci e 118
1C.12.080  TUBIIN CALCESTRUZZO .......ocviieiiiieiiiteieiter ettt 118
1C.12.100  TUBI PER DRENAGGIO ..ottt 120
1C.12.150  TUBIPER CAVIDOTTI ..ottt 121
1C.12.180  SOSTEGNICONDOTTE ....cuiiiiiiiiiiiiisiiie ittt 123
1C.12.200  ESALAZIONI CUCINE, BAGNI, CANNE FUMARIE.........ccoiiiiiiiiisitcttse s 123
1C.12.210  CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO .......cooooiiiiiieeiceee s 123
1C.12220  CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO .......cciiiiiiiiiiiiic e 124
1C.12230  CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE..........ccoovoiiiiiiiiiiiiie 124
1C.12.240  CANNE FUMARIE IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO........coiiriiiiiiiereneee e 124
1C.12.250  CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE........c.ccooiiiiiiiiiiiii e 125
1C.12.300  CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE .......coiiiiiiiiiii ittt 125
1C.12.350  CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE.......cuiitititiiiiiiitiiei sttt 126
1C.12.360  CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE — RAME ESTERNOL.......ccoiiiiiiiiiiicecneee e 129
1C.12.400  TORRINIDIAERAZIONE ........cciiiiiiiieiiierct e 130
1C.12.460 CAMERETTE PER FOGNATURA —ESEGUITE IN OPERA.........cccoiiiiiiiiiii 130
1C.12.470  PREFABBRICATI VAR ..ottt 130
1C.12.550  FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI........oooiiiiiiiiice e 130
1C.12.600 POZZETTI E CAMERETTE IN RESINA......ootiiiiieiiiit e 131
1C.12.610  POZZETTI = CHIUSINI ...ttt b 131
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OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE ......cvtttiieneieiniese et sssssessssssens 133

1C.13

1C.14

1C.15

1C.16

1C.17

1C.13.000
1C.13.050
1C.13.100
1C.13.150
1C.13.200
1C.13.250
1C.13.300
1C.13.400
1C.13.450
1C.13.500
1C.13.700
1C.13.710
1C.13.720

NOTE DI CONSULTAZIONE ..ottt 133
PREPARAZIONI
BARRIERA AL VAPORE.........coo ittt et ettt 133
MANTI CONMEMBRANE BITUMINOSE ...t 133
MANTI SINTETICL.....oovviiiiiiiiiinece

PROTEZIONIBENTONITICHE.........c..ccceennnne.

DRENAGGI......cooiiiiiie e

VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI
SIGILLANTI IMPERMEABILI.......ccovviviiinnne

OPERE COMPLEMENTARL. ..ottt
RIPARAZIONE DI MANTIIMPERMEABILI ..o 138
RIPARAZIONI PIANI PENDENZE
RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI ........oiviiiiiiiiiieist et 139

OPERE DA LATTONIERE ..ottt bbb

1C.14.000
1C.14.050
1C.14.100
1C.14.150
1C.14.200
1C.14.250
1C.14.300
1C.14.700

NOTE DI CONSULTAZIONE
GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE
PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE.........ccoiiiiii i 140
COLMIVENTILATIE 1.ttt
TERMINALI PLUVIALI .....ocoviviiciiiciicec

BOCCHETTONI E ACCESSORI
CANALI DI GRONDA INPVC......ccooviviiiin

RIPRISTINI LATTONERIE.......coooiiiiiiiiiii e

OPERE IN VETROCEMENTO E CEMENTO DECORATIVO.....cccoiiiiiiiiicssrc s 143

1C.15.000
1C.15.050
1C.15.100
1C.15.150
1C.15.300
1C.15.310
1C.15.350
1C.15.400
1C.15.450
1C.15.700

OPERE IN VETROCEMENTO ......ccutiiiiiiiiiii e 143
SOLAI CON DIFFUSORI SEMPLICH.......cvitiiiiiiiiiiiice s 143
SOLAI E PARETI CON DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA.......ooiii e 143
SOVRAPPREZZL ..ottt 143
OPERE IN CEMENTO DECORATIVO ..ottt 143
MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO.......ciiiiiiiiieiie et 143
LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI......coiiiiiiiiii i 144
FORMAZIONE DI FASCE E CORNICH......coiviiiiiieiiiii e 144
INTONACT DECORATIVL.....oiitiiieit sttt ettt 145
RIPRISTINICORNICH ...t ettt 145

PAVIMENTI PER ESTERNO ........coiiiiiiiii bbb 146

1C.16.020
1C.16.050
1C.16.060
1C.16.100
1C.16.150
1C.16.200
1C.16.250
1C.16.300

PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEQ RICICLATO O RICOSTRUITO ......covoiviiiiririeenieiecee e 146
PAVIMENTIIN PIETRANATURALE ...

SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI...
PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO .......cocviiiiiiieiiiiciee et
PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO ......ooiiiiieieie et
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO ...
PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO ............
PAVIMENTI IN GETTO ..tttk

OPERE IN PIETRA NATURALE ..ottt

1C.17.000
1C.17.050
1C.17.100
1C.17.150
1C.17.200
1C.17.250
1C.17.500
1C.17.550
1C.17.600
1C.17.650
1C.17.660

NOTE DI CONSULTAZIONE..........ccccovniiiniiiias
LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE TENERE.....
LAVORAZIONI SU GRANITI E PIETREDURE ................
POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE ...
FINITURE IN OPERA DI MARMO E PIETRA TENERA.....
FINITURE IN OPERA DI GRANITI E PIETRE DURE..........cooiiiiiiie e
FORNITURA E POSA DI MARMI E PIETRE PER SCALE .......cooviiiiiiiie e
FORNITURA E POSA DAVANZALI E CONTORNI FINESTRE
FORNITURA E POSA CONTORNI PORTE INTERNE.........coviiiiiiereiic e

FORNITURA E POSA FRONTALI BALCONI E COPERTINE MURETTI .....cooiiiiiiiiiecicce 155
FORNITURA E POSA PAVIMENTI TRADIZIONALI LUCIDATI IN OPERA........cccoviiiiiiiiiiise e 156
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1C.18

1C.19

1C.20

1C.21

PAVIMENTEINTERNI ..ottt bbb
1C.18.000  NOTE DI CONSULTAZIONE........cotiiiiiiiiiiriii ittt
1C.18.010  LAVORI DI PREPARAZIONE

1C.18.020  PAVIMENTI INDUSTRIALL ......cooiiiiiiiieiie et
1C.18.100  PAVIMENTI IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO ......coiiiiiiiiiiice s 158
1C.18.150  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE ......ooiiiiiiii i 158
1C.18.200  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE ....cviiiiiiiceeereee e 159
1C.18.250  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE ......ccooviiiiiii e 160
1C.18.300  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANITO CALIBRATE PREFINITE ......cccooiiriiieiiiic e 161
1C.18.350  PAVIMENTI SOPRAELEVATI ..ottt 162
1C.18.400  PAVIMENTI IN LEGNO ... ...ciiiiiiieiiieiete ettt
1C.18.450  PAVIMENTI VINILICL. ..ot
1C.18500  PAVIMENTI IN GOMMA

1C.18.550  PAVIMENTIIN LINOLEUM ....cooiiiiiiiiiiiiti et 167
1C.18.600  ZOCCOLINL....ciiiieeeee ettt e 168
1C.18.650  OPERE VARIE DI FINITURA......ooiitiiiieitii e 168
RIVESTIMENTI L.ttt b bbb bbb bbbt es b e 170
1C.19.050  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA.......ooiiiiiiiie s 170
1C.19.100  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICL.....ccvoviiiiiiiiiiici e 170
1C.19.150  RIVESTIMENTI ESTERNI IN CLINKER

1C.19.200  RIVESTIMENTIIN MARMO O PIETRA.............

1C.19.250  RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI .....coviiviiiiiiiiieiiiisiie s
CONTROSOFFITTI = PARETI MOBILL....coctiitieieinieeicisi st
1C.20.050  CONTROSOFFITTIIN GESSO......coiiiiiitiiaiiiriiitiiee ittt
1C.20.100 CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE

1C.20.150  CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO......ccoiiiiiiiiiiiicicse s 173
1C.20.200 CONTROSOFFITTI IN DOGHE ALLUMINIO ..ottt 174
1C.20.250  CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO ...ttt 175
1C.20.300  CONTROSOFFITTI GRIGLIATI ...t 175
1C.20.350  CONTROSOFFITTIIN DOGHE PVC ....c.ciiiiiiiiiiiciiisit e 175
1C.20.400  FINITURE PER CONTROSOFFITTI ...vcviiiiiiiiiiiisiciiii s 175
1C.20.500  PARETIMOBILE ...ttt 175
1C.20.690  SAGGIPERVERIFICHE. .......cociiiiiii s 176
1C.20.700  RIPRISTINI CONTROSOFFITTI ....cuviiiiiiiiiiiii i 176
OPERE DA FALEGNAME ...ttt bbb bbbt
1C.21.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.21.050  SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO.......coiiiiiiiiiiiiii i 178
1C.21.100 SERRAMENTIE PERSIANE IN PVC.....ociiiiiiiiiiee et 179
1C.21.150  AVVOLGIBILI

1C.21200  PORTE - IMPENNATE ......ciiiiiiiiiiiiie e 180
1C.21.250 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA ..ottt 181
1C.21.300  RIVESTIMENTI ..ottt 182
1C.21.350  OPERE VARIE — VALUTAZIONE A VOLUME .......cccoiiiiiiiiiiiei i 182
1C.21.400  OPERE VARIE ...ttt bbb 182
1C.21.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO.......cccoiiiiiiiiiiiiiccnese s 183
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1C.22

1C.23

1C.24

OPERE DA FABBRO ... iiiieiettteeesee e ssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeses st
1C.22.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

122020 CARPENTERIAMETALLICA

1C.22.040  PARAPETTI = INFERRIATE = CANCELLI.........oooieeeeeseeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeseeeee e eeeeeeeessssessssssssssssssnneees 185
1C.22.050  PARAPETTIIN PVC ...oovoooeeeeeeeeeeeeeeeeeoeseeeeeeeeeee s eeeeeeesssssesssssssssseseensenes 185
122060  GRIGLIATI ELETTROSALDAT! .......coooorvrrrrreeisssessssssssssesssesessessessssessessee e eeeesessssssessssssssssessensenes 185
1C.22.080  FERRAMENTA — MANUFATTI VAR - CORRIMANL.........oooeerosseseeeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesessssssssssessenseees 186
(Lo 5[0 B\ o124 o) N OSSO 186
122150 SERRAMENTIIN FERRO...........ooooeeereiieiieeeseesssesessssssseeesessesess s seeseeeeeeeeeeeeeessssssesssssssssssssenseees 187
1C.22.200  SERRANDE AVVOLGIBILI E BASCULANTI ........oeeeeeeeeeeeeeeesessesseeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeessssessssssssenessenseees 187
122250  SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE..........oooooooosoosoeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesessssssssssenseees 188
122300  SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO...........oooeeeesoseeeeesseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseessssssssneneennnees 189
1C.22350  CHIUDIPORTA — COMANDI A DISTANZA

1C.22400  AVVOLGIBILI - TENDE — VENEZIANE — ZANZARIERE - FRANGISOLE ........oovooeoooeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeneceneees 190
1C.22450  RECINZIONIIN RETE .......ooooooeoeeeeeeeeoeooeeseeeeseeeseesseeesssesseeeseeseseeeseseeeeeseeeeeseeeeeeeeeeeeeesessssessesssssesensenseees 191
1C.22.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO ...........ooisosoosossossosesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesssssssssssssensenes 193
OPERE DA VETRAIO ...t eeeeeeeee e eeeeseseseessssssssssssssssssssssssssesessssensneesees et 195
1C.23.000  NOTE DI CONSULTAZIONE..............eeieerieeeteeeseeseeseseseseeeeeeeseeeeeseeseseeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeessssessessssesrensenneees 195
1C.23.050  VETRI STAMPAT].....ooooooooeeeceeeceeeeeeeeoeooeeseesesessessesesessee e seesesesssssessssssssssesseneeees 195
1C.23.200  VETRIRETINATE covovvooeeeeeeeeeeeeeeeeseeseoseseeseeseeeseseesssssssssssseesessessesees e eeeeeseesessssssseessssssssseseenseees 195
Lo 1=l B =y 1 0000000000000 195
1C.23.200  VETRATE ISOLANTI ......ovooeeoeeeeeeceeeoeoeeeeeeeeeeeeseeseeeeee e eeeseessesssessssssssssenseeneee 195
123250 CRISTALLI TEMPERAT . .........ooooooeeeeeeoieeeeesesesessesssesssssesseessssssses s seesssesssssssssssssssssssnnenee 196
1C.23.300  CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI........ooreeeeeseeeeeeeeeseeeeeeeeseeesseeeeeeeeeeeeeeeeesesesssesessssssssssessenseees 19
1C.23.350  CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDAT! .....oooeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessssssssnssesnnnees 197
1C.23370  VETRO TRAFILATO = SAGOMATO .........iiiitessseeeseeeeseesessessesseeeeseeseeeeeeeeeeeeeeseeesssssessssssssssensensene 197
1C.23.400  LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO...........ueeeeeeeeseesessesssssseeeseeeeeeeeeeeeeeseesesessssssessssssssssssenseees 197
1C.23450  PELLICOLE DI SICUREZZA .....ooooeoeoeseeeeeeeeeee oo eeee e eeeeseee e ees e eeeeeeeseesesesssssessssssssssssssnenees
1C.23470  DISCHIPER FORIPASSA VOCE ..........oiieieeeeoseeeeeeeeee oo eeeeseseeeeee e s eeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssesssssssssseneensenes
1C.23500  POSE IN OPERA (ESCLUSA FORNITURA)

1C.23.550
1C.23.600
1C.23.650
1C.23.700

MOLATURA BORDI ...ttt ettt ettt
ESECUZION E FORL......ooiiiiieee e e et
FINITURE SUPERFICIALL.......ccoovriiiriiriirine

OPERE DI MANUTENZIONE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE ......c.cioiiieiieiisistsns i 201

1C.24.000
1C.24.050
1C.24.100
1C.24.120
1C.24.140
1C.24.160
1C.24.180
1C.24.190
1C.24.200
1C.24.220
1C.24.300
1C.24.320
1C.24.340
1C.24.350
1C.24.360
1C.24.400
1C.24.500
1C.24.520
1C.24.700
1C.24.710
1C.24.720
1C.24.730
1C.24.750
1C.24.770

NOTE DI CONSULTAZIONE........ciiiitiiiiiiiiiiisie s 201
SABBIATURE = PULIZIE........ociiiiiieeiieet sttt 201
PREPARAZIONE SUPERFICIMURARIE ..o 201
PITTURAZIONI MURALIINTERNE........ccoiiiiiiiiieiiiie e 202
PITTURAZIONI MURALI ESTERNE .......cociiiiiiiiiiii e 202
RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNIE INTERNI)......ccvtiiiieiiiisecece e 203
PITTURAZIONI PROTETTIVE. ..ot
PROTEZIONE ANTIGRAFFITI ..ottt
PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO
VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO.......cooiiiiiiciee e 204
PREPARAZIONE SUPERFICIMETALLICHE ..ottt 205
VERNICIATURE ANTIRUGGINE
VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI ..ottt s 205
VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTILINEARL. ..o 206
VERNICIATURA PISCINE E FONTANE..........ccccovvvrinine.

CICLI DI VERNICIATURA.......ocoviiiiicie

TAPPEZZERIE - FORNITURA E POSA.
SOLO POSA TAPPEZZERIE.........cccoovvvinn

ATTIVITA MANUTENZIONE ......ocvvoiririciciee e,

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA" TRATTATE ..ot
PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA’ TRATTATE ...
PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA’ TRATTATE ...
RIMOZIONE GRAFFITI = SVERNICIATURE .......cooiviiiiiiiieicii ettt
PULIZIA PROTEZIONE ..ottt e ettt
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1C.25  OPERE DI RESTAURO. ..oovvorooeeeesieeesessssessseieesssessss s eessesessssesseessse s esesssessssessssssssessssssssessssese s 210
1C.25.050  SCAVI IN ZONE ARCHEOLOGICHE ..vvvvoreeeceeereessssesesessessssseseessessssessssessssssssssesseesssess e 210
1C.25100  OPERE MONUMENTALLIN PIETRA w.ovvvosseeerceevees e eeeese s sesesses e eseseseeseeessseesneesees e 210
1C.25110  OPERAZIONI PRELIMINARI ..ooeccccccoovess e eeeeees s esessessseeeeesses e sesesssseee s ees e 210
1C.25120  OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO .orrreeeeveeeseeeseeeseessseseseessesessesssseesssesesssesseesssess e 211
1C.25.130  TRATTAMENTI BIOCIDA...ovvosseecoeereeessseeseseeseresssseesessssesssseessessssessssssesssssessssesseessses s 212
1C.25.140  PULITURA MANUFATTI LAPIDEL ... ..ovvorssseeesoeeeeessssssseeeessesssssssseeesesessessssseeseess e seesssees e 212
1C.25200  RIMOZION E DI STUCCATURE E DI ELEMENTI wovvvvvreeeceeeeessesseseesseessesssseseseeesssesseesseess e 213
1C.25220  INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONL....covvvrrreseeeeereessssessereesssesssssssseessesessesssseessssessssesseesssesssssesnes 214
1C.25250  STUCCATURE ELEMENTI LAPIDEL...vvorsrseeseccceeveess e eeeeess e eeseses s eeeseee s seeeeeee e 215
1C.25300  OPERE DI PROTEZIONE ..vvrssseeeecoevoeesssesesseseseessssesesessessseeseesseses e eeseseee s sees e 215
1C.26  OPERE CIMITERIALL ceoecovveseeeeeeeeesssssssesseessesssssseseessesessesesseesssssssssesessssssssssssssessssssssessssessesssssssses 216
1C.26.010  DISFACIMENTO E RIFACIMENTO CAMPL........cooovoosseesseseeeesssesesssesesesssssesceeseees e eeseeee e 216
1C.26.050  LOCULI PREFABBRICATI = PIASTRE DI CHIUSURA w......vocovvessseeeseeceeeeessesssseeeseessssesssesssesssesssnes 216
1C.26.100  OSSARI PREFABBRICATI = PIASTRE DI CHIUSURA. ... .ccovvereeeeeseceseeessesssseesseessssesssesssesssesesnes 217
1C.26.140  SOLA POSA LASTRE E LASTRINE IN MARMO......ossseeceeiccerressessesescesesessesssssseesssessssessseesssesssesesnes 218
1C.26.150  FORNITURA E POSA LASTRE E LASTRINE. ....oovvvosseeerecceveesssseesseeseeesssessseeseseessssessesseess e 219
1C.26.190  SOLA POSA FASCE — FASCETTE = ZOCCOLO —CIMASA .ovvrroeeeeeercereesseeseseceeeeeesssesseeeseess e 219
1C.26200  FORNITURA E POSA FASCE — FASCETTE — ZOCCOLO ~CIMASA....covvvrreeeeerecrreeesesesssersresssesesnes 219
1C.26.240  SOLA POSA CORDOLI —~CUNETTE w.vvvvrrreeooooeereesseseseeeessessseeesessesesseeseseeeseeessseesseesees e 220
1C.26250  FORNITURA E POSA CORDOLI —CUNETTE ¢..vcvvvvorsseesceeeeesssssessseesesessssssseeesssessssessssesssess e 220
1C.26.300  SOLA POSA SEGNI FUNEBRL..........covvorseeseeseieesreessssssseresssesssssssssessssessessssessssssssssesseesssesssssesnes 220
1C.26.800  INCISIONL.....cvvvoereeeeeeeereessssesseeesseesseeessesssse s eessese s eessee e e eeesse e ees e 21
1C.26450  ACCESSORI DI FISSAGGIO. .. ..ooovveessseeeseeeeeessseeseeesssssssseseeeseseeseese e seeesssessees e 222
1C.26.700  MANUTENZIONE........voooveeesseeseeseeessesssseessseessesessessssessseeeseesseeesseess s e e sseee e 22
LC.27  SMALTIMENTO RIFIUTT wooovvooereeeeeeeeesse e eesssssessseseeesseseesssessesessesesesssesesesssessseesesessseesssssssessesees s 223
1C.27.000  NOTE DI CONSULTAZIONE .11 cevveess e eeesess s essssessseseseessesessseseeeseseees s e 23
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA PER LO SMALTIMENTO w...c..vvvvceovveeseseesecerressseseene 23
1C.28  ASSISTENZE MURARIE IMPIANT wooovvororeeeeeveeseseseseeesesessssssseesesssssssesesesssesssesssesesssssssssssssesseseees s 224
1C.28.000  NOTE DI CONSULTAZIONE. ... covoeessseeeeeeseess e eesssessssseeesseses s e ees s ssese e 224
1C.28.050  ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ¢.covvvvrreeeceeereesseeeseessssssssessseessesessesssseessssessssesssesssess e 224
1C.29  ELEMENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO. ...ccccecccvveoessessereeesessssesssseesseesssssssssesseessssssses 225
1C.29.010  PARASPIGOLI.ovrroeee o oceeveesssseeseeeseessssesssessssessssseeessss e eeess e e e s s 225
1C.29.020  PARACOLP ...ovvvvreeeeveeeeeessseesseeesseesseeessesssse s eesses e seeess s e eesss e sse s 225
1C.29.050  CORRIMANO.....oossseere e oeveees e eeeeee e eeeee e e s 25

1U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI

1U.0L  OPERE DI FOGNATURA ...ttt b bbb bbb bbb bbb erenas 226
1U.01.010 DEMOLIZIONI- RIMOZIONI = OPERE PRELIMINARI........ccoviiiiiiiiiiiieit e 226
1U.01.030  MURATURE =MANUFATTI ...ttt 227
1U.0L.100  IMMISSIONL. ..ottt ettt 227
1U.01.110  TUBAZIONI SIGILLATURE = RINFIANCHL.......ccoiiiiiiiiii s 228
1U.01.150  RIVESTIMENTI ..ottt bbb 228
1U.01.160  RIVESTIMENTI CON GUAINE .........oitiiitiiaiiteieti ettt 228
1U.01.200  CONSOLIDAMENTI = RIPRISTINL......ctiiiiiiieieiee s 229
1U.01.250  ALLACCIAMENT ..ot 230
LU.0L300  SPURGHL....oiiiiiiiciei b 231
1U.01.400  ACCESSORL. ..ottt 231
1U.01.500  RIPRISTINI CHIUSINIE VARIE........oiiiii e s 231
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1U.04

1U.05

OPERE STRADALI ...ttt bbb bbb bbb bbb bbb
1U.04.000  NOTE DI CONSULTAZIONE........coiiiiiiiiiiiriiii it
1U.04.010 DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
1U.04.020  DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE .......coiiiiiiiiice e 232
1U.04.030  RIMOZIONE BARRIERE STRADALL.......coiiiiiiiiiiee s 234
1U.04.040  RIMOZIONE ARREDIL........cciiiiiiiiiiiiiii i 234
1U.04.050  RIMOZIONE CHIUSINI = POZZETTI....c.viuiiiiireieieieeetese et 234
1U.04.100  OPERE COMPIUTE ..ot e 235
1U.04.110  MASSICCIATE - SOTTOFONDI — RINFORZI E DRENAGGL........cccoiiiiiiiiiinicciece s 235
1U.04.120  PAVIMENTAZIONIBITUMINOSE ........cot ittt 238
1U.04.130  MARCIAPIEDL......oiiiieiieie ettt 240
1U.04.140 CORDONATURE —PARACARRI = IN PIETRA.......ciiiiiiiii i 241
1U.04.145 CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
1U.04.150  SCIVOLI =BARRIERE STRADALI.......ctitiiiiitiiitiet ettt
1U.04.160  FORNITURA E POSA CHIUSINI, GRIGLIE E SIMILARI.......coiiiiiiiei e 243
1U.04.170  CHIUSINIIN GHISA LAMELLARE
1U.04.180  GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE.........ccciiiiiiiiiiiiiii 246
1U.04.190  GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE .......oiiitiiiiee et 247
1U.04.200  SIGILLIIN GHISA. ..o e 249
1U.04.210  SIGILLI E BOTOLE IN FERRO......ciiiiiiiiiiiiii i 249
1U.04.220  GRIGLIE E GRIGLIATI ..ottt 250
1U.04.230  SIGILLATURE = PULIZIE.......coo ittt 250
1U.04.250  ARCHETTI — TRANSENNE — DISSUASORI = POZZETTI .....ooviviiiiiiiiiniiest et 251
1U.04.270  GIUNTI STRUTTURALI ..ottt 252
1U.04.300  SOLE POSE IN OPERA........i ittt 252
1U.04.310  SOLA POSA PAVIMENTI ...t 252
1U.04.320  SOLA POSA CORDONATURE ...ttt 254
1U.04.330  SOLA POSA CHIUSINI — GRIGLIE = POZZETTI ELETTORALI .....coviiiiiiiiiicic e 255
1U.04.340  LAVORAZIONE PIETRE...... .ottt 255
1U.04.400  RIPRISTINL ....oiiiiiei e 256
1U.04.430  RIPRISTINI PAVIMENTI VAR ..ocviiiiiiiiiiiiii e 256
1U.04.440  RIPRISTINI CORDONATURE .....c.ootiiiiiitiicieee et 258
1U.04.450  RIPRISTINI CHIUSINIE VARIE........ooiiii e 258
1U.04.500  PAVIMENTAZIONI COMPLETE ..ottt 259
SEGNALETICA STRADALE ..ot bbbt 260
1U.05.010  RIMOZIONI —=CANCELLATURE ........oii i s 260
1U.05.050 DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE
DINTERVENTO ...ttt btttk n et bbbt n et
1U.05.100 SEGNALETICA ORIZZONTALE
1U.05.120  APPLICAZIONE PITTURE .......ccccvvviviiiriinnn
1U.05.150  SEGNALETICAVERTICALE .......cciiiiiiiiiiiiii i
1U.05.180 SEGNALETICA ELETTRONICA A LED.....ciiiiiiiiiiitiieet st 261
1U.05.200 RALLENTATORIINOPERA.........ccoviiiiis
1U.05.210  DELINEATORIIN OPERA........ccecvvviiiiriinn,
1U.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
1U.05.250  ACCESSORI VARI IN OPERA
1U.05.300 SOLE POSAINOPERA.......cocovivviiiiriinns
1U.05.310  SOLA POSA SEGNALI.......cccvvviiiiiiiiinn
1U.05.320  SOLA POSA RALLENTATORI
1U.05.330  SOLA POSA DELINEATORI ......cccoviiiiiiennne
1U.05.340  SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCL......cccviiiiiiieiiiiiie et 263
1U.05.350  SOLA POSA ACCESSORI VARI ......cocoiiiiiiiiiiiiiiii 263
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OPERE A VERDE — ARREDO URBANOD.......cceoitiiiieeisiineie sttt ssbse s 264

1U.06

1U.07

1U.06.010
1U.06.020
1U.06.040
1U.06.050
1U.06.070
1U.06.100
1U.06.120
1U.06.140
1U.06.150
1U.06.180
1U.06.200
1U.06.210
1U.06.220
1U.06.230
1U.06.240
1U.06.250
1U.06.260
1U.06.270
1U.06.280
1U.06.290
1U.06.300
1U.06.310
1U.06.320
1U.06.360
1U.06.380
1U.06.400
1U.06.450
1U.06.470
1U.06.480
1U.06.500
1U.06.510
1U.06.530
1U.06.550
1U.06.570
1U.06.580
1U.06.590
1U.06.600
1U.06.700
1U.06.900

PREPARAZIONE DEL TERRENO.......coiiiiiiiiiiriiii e 264
DRENAGGI
PACCIAMATURA — STUOIE ANTIEROSIONE ........ccoiiiiie e
ROCCAGLIE ...
PAVIMENTI IN TERRA STABILIZZATA.............
PAVIMENTO CARRABILE .......c..coceovniiiinnn,
PAVIMENTI ERBOSI ARMATI.......cocovriiinn.
PAVIMENTIIN LEGNO.........covoiviiiiiiiine
PAVIMENTI IN GOMMA ..ot
FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI........cciiiiiieieisie e
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE ..o 270
PIANTE LATIFOGLIE
PIANTE CONIFERE ..otttk
PIANTE CONIFERENANE ... e 275
ARBUSTI
SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNL.......cooiiiiiiiiiii 277
PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE .........ocooiiiiiiriiiieieeeneee e 277
PIANTE DIBRUGHIERA...........cooiiiiiiiric e

PIANTE ACQUATICHE..........ccoviiiiiie e,
FELCI - PIANTE AROMATICHE
SPECIEBULBOSE........ciiiiiiiii

DEMOLIZIONE GIOCHL......cciiiiiiiiiiiiiic e

PULIZIA E CICLI DI MANUTENZIONE ANNUALE AIUOLE E ALBERL.........cooeiiiiiiiiiiicic 290
PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE..........ooiiiiiiiieic et 290
MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI.......coiiiiiiiiee e 201
MANUTENZIONE SIEPL ..ottt e 291
MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE........cccoiiiiiiiiiiiicci e 292
POTATURE PIANTE
ABBATTIMENTO PIANTE ..o
MANUTENZIONE ARREDI
IMPIANTI D'IRRIGAZIONE
ANALISI DI STABILITA ...t

IMPIANTE SPORTIVI...ciiiiiiisiii bbb

1U.07.010
1U.07.030
1U.07.050
1U.07.070
1U.07.080
1U.07.100
1U.07.150
1U.07.160
1U.07.180

PAVIMENTI SPORTIVIIN GOMMA ...ttt et
PAVIMENTI SPORTIVI VINILICL......................
PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO...................
MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA..............
PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA....
SEGNATURE AREE GIOCO.........covviriinnn
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER PISCINE....
PEZZI SPECIALI CERAMICA PER PISCINE.....
ACCESSORIPER PISCINE ...
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VOLUME 1.2  OPERE COMPIUTE  IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

1E

1E.01

1E.02

1E.03

1E.04

1E.05

1E.06

1E.07

1E.08

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI +...vvvvcvvvveeseeesereereenesssessseesssesessseseeees 1
LE.01.010  DISPERSOR...vvvreeceeveveressssssssesessssesssssssseesssessssseseessssesssseeesesseses e essesssss e ees s 1
1E.01.020 MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE ....occcccccccvvvessessesceeeeeessseesseeneees e 2
1E.01.030  SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE. . .... covvvessseeseeeesesssssesseessesessesssseessseessssesseesssess e 3
1E.01.040  SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALL .v..vceovvesseesesseeesesessessssessseessssesseesssesssesesnes 5
1E.01.050 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONL....vvrsreeceeeerresssssessseesssessesssseesssessssessseesssesssssesnes 8
CAVIE VIE CAVI covoeeeeeeeeeee e eesss e sess s esesss s sses e 12
1E.02.010  TUBAZIONI ELETTRICHE ......ovvve evveessseesssesssesssssesessssesssseesseessesessessssessssssssssesseesssessssessnes 12
1E.02.020  CASSETTE E SCATOLE .. ovvrroeeeeeeeeessseseseeeesses s eeesse s eeses e ese e s 13
1E.02.030  CANALIE PASSERELLE ..vvvrrsoeeoceveeesseeseseesssess s sesssse s seeessesessesssesss e e seessseee e 15
1E.02.080  CAVIELETTRICk.ooseereoeveeeesseeseeessesssssssseesssesssssesssssseessseseeeessesessesssesssseesssseseesssess e 17
1E.02.050  BLINDOSBARRE ...........ccoveessssesseieesesesssesseseesssesssssesessssessssseseessesessesssseesssssssssesseesssess e 2%
1E.02.060  DERIVAZIONI D'IMPIANTO ..oosoeccooooeeeseeeeeesees e eeeeee s e s 31
QUADRI ELETTRIC vvvvveveveeeeeeseeessssssssessseessssssssssssesssssssssssssesessssssssssssesssssssssssssessssssssssssessessssssssnes 36
1E.03.020 APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE ....covvvrreeeeeeiceeeesssseessseesssesssssssseessssessssessseesssesssesesnes 36
1E.03.030  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE ..vroree oo 36
1E.03.040 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI — DIFFERENZIALI, RELE’ DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE.......... 47
1E.03.050  INTERRUTTORI DI MANOVRA .......ccovveeseeeeeseeeseessesessessssssssssesseessesessessssessssssssssesseesssessseeesnes 56
1E.03.060  FUSIBILI — CONTATTORI = AUSILIARI DI COMANDO . .......oovvrrresessereeeeessessesreeeeseeessseesseeeesees e 58
1E.03.070  QUADRI ELETTRICL.......oovvoossseseeeereeesssesseseesssessseeesesesss s seeesses e se e sees e 60
1E.03.080 APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICL....oossseeeeiccervesssseessscesesessssssseessssessssessseesssess s 67
APPARECCHIATURE PACKAGE .........oovooeesseeeseeeeeessssssssseesssessssesssessesessssssssssssssessesssssssesssssssssseseeesson 71
1E.04.010  TRASFORMATORIMT/BT .ooossoeeecovoeesseeseeeseseess s eesssessseeeeesses s se e sree e 7
1E.04.020  GRUPPI STATICI DI CONTINUITA . ..cvvvorreeeeeeeereesseeeseesssesssssesseessesessesssseessseessssesssesssessseeesnes 71
1E.04.030  GRUPPIELETTROGEN L. ...oossseeeeecceevees s eeeesss e esees e seseesses e eeeeeese e eeee e 77
LE.08.080  RIFASAMENTO cooooeoeee oo ceveese e eeeee e eese s e 79
1E.04.050 CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTERY) ..vvvvvrsseesceeveessssseseeesesessssssseessssessssesseesssess s 80
APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE = SPINE.........ooovorooseeseoeesesessssssssseesssssssessssssssessssssssssseseeeesen 86
1E.05.010  PRESE ANORME IEC ....oovvvoosoeesoceeoeessssssseessseess s esssssssssseeesseses s ss s ees s 86
1E.05.020  APPARECCHI DI COMANDO —PRESE E SPINE.....oosecceccccccrerreseesssreesesesssssssssessssessssessseesssesssssesnes 90
ILLUMINAZIONE +....ooooeeveeeeeeeeeeeeeeeee s ssessses e eeess s e sees e e 94
1E.06.010  ILLUMINAZIONE AD INCANDESCENZA .........veoeveesseeesseieessesssssesssessssessssssseessssessssessseesssess e 94
1E.06.020  ILLUMINAZIONE A SCARICA .....coooeesseeeseseeeseessseessessesesssssesseessssessesssseesssssssssessseesssess e 9%
1E.06.030  SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE .......covvoosseeeseieeeeesssseessseesesessesssseeeseeesssesseeeseeee e 103
1E.06.040  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ......oovvooseeeeseeeeseessseessesessessseseseessesessessssessssesesssesseesssess e 103
1E.06.050  ILLUMINAZIONE PUBBLICA ...cccccccccceesseeeeeseeesseessssessessssessssseseessssessessseessssessssessseesssess e 104
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO..vvorr e eceveeesseessseesseeesssssssssseessessssssssssesssssssseesssesssssssesees 106
LE.07.010 SISTEMAUTP covovoeeeeeceveesss e eesseessessseessse s s s 106
1E.07.020  SISTEMA FTP covoooeeeeeceeeessseeeseeessse s eessse s eseesssse s seeesses e eeess e sses s 106
1E.07.030  SISTEMA FIBRA OTTICA ovvorsoeeeeoeees e esseses s esess e seeeeses e esee e e se e 107
1E.07.040  COMPLEMENTI TECNICI PER LINSTALLAZIONE ..o cccovvessesseseeseeesseessseesesesesssesseesseees e 107
1E.07.050  QUADRI E ARMADI .......covvoreseeseeesseessseseseesssessseseseessssessseseseessesessessseessssssssseseesssess e 107
ANTINTRUSIONE ...ovvoeseeeoeeeveeeeseeeseess s eesesess s seeees s ese s s e 110
TE.0B.010 CENTRALL covvvess e oeeeressssseseeesee e sseess e ees s 110
1E.08.020  TASTIERE E ORGANI DI COMANDO......sscc.veeeereesseeeseesesessssseseessesessssssseeessssssssesseesssesssseesnes 110
LE.08.030  SENSORI.....covovoeroseeeeeeeeeeessseesseseeseee s eessse e essee e eessee et eeeee e eseeee e 110
TE.0B.040  AVVISATORI ..vvovsoeeereeeveesss e seeeseee s ees s e 112
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1E.09

1E.10

1E.11

1E.12

1E.13

1E.14

1E.08.050
1E.08.060
1E.08.070
1E.08.080

TVCC — CONTROLLO ACCESSL.....viieiiritiersreeees s

1E.09.010
1E.09.020
1E.09.030
1E.09.040
1E.09.050

MONITOR.............
TELECAMERE
OBIETTIVL..iiiiiiiiviiiicie s
ACCESSORI PER TVCC
CAVIPER TVCC ... et

IMPIANTIE TV ettt

1E.10.010
1E.10.020
1E.10.030
1E.10.040
1E.10.050
1E.10.060
1E.10.070
1E.10.080

ANTENNE ..o
ELETTRONICA DA PALO......ccccovvriiiiiriine
CENTRALI DI TESTATVE SAT.....ccvviiinn,
DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA.....ccociiiiieiecreeerc e

CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA ..o 133
COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE ........cccotiiiiiiiiiiiiii s 134
CAVI PER IMPIANTI TV
DERIVAZIONI D'IMPIANTO ...ttt 137

CITOFONIA = VIDEOCITOFONIA ..ottt

1E.11.010
1E.11.020
1E.11.030
1E.11.040
1E.11.050
1E.11.060
1E.11.070
1E.11.080

CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI .......ccccovuee

IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI .........

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE ..ottt
IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICL......cviiiiiiiaiirieisie et
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE
PULSANTIERE ESTERNE.........oiiiiii e
CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE ..ottt
CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA.......ooiiiiitiiiieeee et

AUTOMAZIONE ...ttt bbb bbb 159

1E.12.010
1E.12.020
1E.12.030
1E.12.040
1E.12.050
1E.12.060

AUTOMAZIONE PER CANCELLI ..ottt e 159
CENTRALINE ...t ettt ettt 159
ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE ..o 159
BARRIERE AUTOMATIZZATE .....oviiiiiiiiii e 161
CAVIPER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE .......cottiiiiiiiitiiei ittt 162
SISTEMA BUS ... ettt 162

IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO.......ciiiiiiniiiniiies s 164

1E.13.010
1E.13.020
1E.13.030
1E.13.040
1E.13.050
1E.13.060
1E.13.070

CENTRALI ANALOGICHE ..ottt bttt 164
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALIANALOGICHE..........coociiiieieee e 164
CENTRALI CONVENZIONALLL ....cccvtiiiiitet et 166
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALL.......ccoviiiiiiiiiii e 166
RIVELAZIONE GAS ...ttt etttk n ettt 169
MISCELLANEA. ... et ettt 170
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE. ..ottt s 171

IMPIANTI ASCENSORI ...t

1E.14.010
1E.14.020
1E.14.030
1E.14.040
1E.14.050

IMPIANTI ASCENSORE
MONTACARROZZELLE
MONTACARICHL. ...tttk bttt
MONTAVIVANDE — MONTALIBRI
MAGGIORAZIONL ...t bbb
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1E.15

M

1M.01

1M.02

1M.03

1M.04

1M.05

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA. ... 176
1E.15.010 REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE.........cccoiiiiiiiiiiiin s 176

IMPIANTI MECCANICI

APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE.......coiiiiiiicirieese e 178
IM.01.010  CALDAIETTE MURALI ..ottt 178
1IM.01.020  CALDAIETTE IN ACCIAID... ...ttt ettt 178
IM.01.030  CALDAIE IN GHISA. ... ottt et 180
IM.01.040  ALTRE CALDAIE ........coiiii e 182
1IM.01.050 BRUCIATORI DIMETANOL......cciiiiiiiiiiiiiii s 183
1IM.01.060 BRUCIATORI DI GASOLIO. .....ccuiiiiiieiiiteieieeteiste ettt 185
1M.01.070 APPARECCHI VARI PER IMPIANTI GASOLIO.......coiiiiiiiise i 187
IM.01.080  ALTRIBRUCIATORL ..ottt 188
IM.01.090  GRUPPI TERMICL.....coiiiiiiiiiiiiiiiiiisi bbb 189
1IM.01.100 GENERATORID'ARIA CALDA.......ciiiei ittt 191
IM.01.110  CONDOTTIPER FUMO.. ..ot s 192
1M.01.120 APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE.........cocoiiiiiiiiiiiscce e 192
APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO .....ccviiiiiiiirieirisieeesecses 194
1M.02.010 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI ......cccvoviviiiiinnne 194
1M.02.020 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREECOOLING..........cccooviiiniiiiiiiie 204
1M.02.030 REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHIL...........c...c...... 206
1M.02.040 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ACQUA ...t 208
1M.02.050 POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI ......ccooviiriiiiiiiiiiae 213
1M.02.060 POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI.........ccccoviiniiice. 216
1M.02.070 POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA........oiiiiiiiiieee et 217
1M.02.080 ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE..........cccoiiiiiiiiiiie e 218
1M.02.090 TORRI DI RAFFREDDAMENTO ..ottt 219
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE........ccccooiiiiiineeieiecceees 225
1M.03.010 SERBATOI PER ACQUA POTABILE ..ottt 225
1M.03.020 SERBATOI AUTOCLAVE E PRE — AUTOCLAVE.........cciiiiiiiitii ittt 226
1M.03.030 POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA.......coi ittt 227
1M.03.040  GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA ......ooiiiiii s 228
1IM.03.050 FILTRAZIONE ACQUA. ... .ottt bbb 232
1IM.03.060 TRATTAMENTO ACQUA. ... .ot 234
IM.03.070  BOLLITORI. ...ttt ettt 235
1M.03.080 SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO........coiiriiririiiiiiii it 236
1M.03.090 APPARECCHIE ACCESSORIPER PISCINE........cccciiiiiiiiiiiiiii i 238
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE..........oiiritienteisin et 241
1IM.04.010 SCAMBIATORI DI CALORE. ..ottt 241
IM.04.020  VASI D’ESPANSIONE .......ooiiiitiieii ettt ens 242
1M.04.030 POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA ..o 244
IM.04.040  SERBATOI INERZIALL.......cotiiiieiiiiiieieie et 247
1M.04.050 COMPRESSORID'ARIAE ACCESSORI.......coiiiiiiiiiiiiiii i 248
1M.04.060 STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA ..ottt s 250
UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI ..ottt 252
1M.05.010  SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA. ... .ottt 252
IM.05.020  SEZIONI FILTRANTI ..o et 253
1M.05.030  SEZIONI DI RECUPEROQ CALORE.........coiiiiiiiiiiiieiiiiit s 254
1M.05.040  SEZIONI DI RISCALDAMENTO.......coiiiiiiiiiiiiiiiiisie i 255
1M.05.050  SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO ......cctitiiiiiiieiitiee st 256
1M.05.060  SEZIONIDIUMIDIFICAZIONE .........oiiiiiiiiii s 257
IM.05.070  SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA ....ooiiiiiiiiiiiieit i 260
IM.05.080  SEZIONI SPECIALI ......ooiitiiiiiteieeit ettt 260
1M.05.090 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO........cccciiiiiiiiiiicciese s 261
1M.05.100 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI ......ocoiiiiiiiiiiieieieee e 263
XXXV

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. — SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.
SERVIZIO ESAME PROGETTI E CONTROLLO OO.PP.



Comune di Milano - Listino dei Prezzi 1° giugno 2007

1M.06

1IM.07

1M.08

1M.09

1M.10

IM.11

1IM.12

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI ..o
IM.06.010  TERMOVENTILATORI......cuiiiiiiiiiiiiiiiiisi
IM.06.020  CONDIZIONATORL....cocuiiiteiiiiiite it

CONDIZIONATORI AUTONOMI ...cvvvitietisieieie ettt bbbt
1M.07.010 CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO ......ociiiiiiiiiiiiiiii i
1M.07.020 CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF = TOP .......etiitiiiiiiiicitii st
IM.07.030  SISTEMI SPLIT. ..ot
IM.07.040  SISTEMIMULTI = SPLIT ..oviiiiiiiiiiisiee e

VENTILATORI ...ttt bbb bbb bbb bbb bbbt
1IM.08.010  VENTILATORI CENTRIFUGHL......coiiiiiiiii s
1IM.08.020  VENTILATORI ASSIALL ...ttt
IM.08.030  TORRINL...ccttettete ettt b ettt er et n et

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA......cocuiiiieiinieiis ettt
IM.09.010  SERRANDE.......cittiitiiteiet ettt bbbttt b et r bt
1IM.09.020  CASSETTE MISCELATRICL....ccviiiiiiieiie e
1M.09.030 BATTERIE DI POST - RISCALDAMENTO ......coiiiiiiiiiiii s
IM.09.040  DIFFUSORI .....coiiiiiiiiiiiii bbb
1M.09.050 BOCCHETTE DI MANDATA. ...ttt
IM.09.060  GRIGLIE DI RIPRESA ..ot
IM.09.070  GRIGLIE DI TRANSITO ....oviiiiiieiiiisiee bbb
IM.09.080 GRIGLIEESTERNE ........ciiiiiiiiiiinii i
1M.09.090  VALVOLE DI VENTILAZIONE ...ttt
IM.09.100  CONDOTTI FLESSIBILI ...ttt s
1M.09.110 TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTE........cciiiiiiiiiiinii e
IML09.120  CANALL ...ttt bbbt b et b e

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE ..ottt s
IM.10.010  VENTILCONVETTORI ..ottt
1IM.10.020 AEROCONDIZIONATORI......ctitiiiiiieiete ettt
1IM.10.030  RADIATORI E CONVETTORL ..ottt s
IM.10.040  AEROTERML ..ottt bbb
1M.10.050  SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO ..ottt
1M.10.060  SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO ....coviiiiiiiiiiiee s
1M.10.070  SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE.........ccccoovviinne
IM.10.080  TRAVIINDUTTIVE ..ottt bbb
IM.10.090  INDUTTORI ...ttt ettt nr e b
1M.10.100 DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE .......oiii i
1M.10.110  UMIDIFICATORI DA AMBIENTE .......oiiiiiiiiiiiiisie s
IM.10.120  ALTRI TERMINALL ..ottt ettt b et
1IM.10.130  DERIVAZIONI PER TERMINALL ..ottt

TERMINALI IDRO-SANITARIL ...ttt
IM.I1.010  VASTIGIENICH .ottt n e
IMLLIL.020  LAVABL ...t e
IMLL1.030  BIDET ..ttt
IM.11.040  VASCHE DA BAGNO .. ..ottt b ettt
IM.11.050  DOCCE.... . ittt ettt
IM.11.060  LAVELLI E LAVATOL ..ot
IM.11.070  ALTRI APPARECCHI SANITARI ...ttt
1IM.11.080  SISTEMI SANITARI PER DISABILL.....c.cctiiiiiiiiiiietiteee et
IM.11.090  SCALDABAGNL. ...ttt e
1IM.11.100 COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICL.....ccccviiiiiiiiiiiiicinieee e

ANTINCENDIO. ..otttk b bbbk bbb bbb bbbk bbbk bbbttt
1IM.12.010 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO.........ccooiiiiiiiiiiiiciiee e
1M.12.020 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTL.....ccoiiiiiiiiiniieiiice e
1M.12.030 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER..........cccvciiiiniiiicicineec e
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1IM.13

1M.14

1IM.15

1M.16

1IM.17

1M.18

1M.12.040 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS ......ciiiiiiriiiie e 320
1M.12.050 ESTINTORI

VALVOLAME ..o bbb bbb bbb bbb bbb bbbt
1IM.13.010 VALVOLEASFERA........ccooviiiiiiiiii e
1IM.13.020 VALVOLE AFARFALLA .......ccooiiiiiiiiics
IM.13.030 SARACINESCHE.........ccociiiiiieicceeee
1M.13.040 VALVOLE A FLUSSO AWIATO........cccvcvrvrnnne.
1IM.13.050 VALVOLE DI RITEGNO...........ccovvviiiiiiriiinn,
1IM.13.060 VALVOLE AGLOBO........cccoveririreiiiriecireas
1M.13.070 VALVOLE A FLUSSO LIBERO........c..cccccrvnnee
1IM.13.080 VALVOLE ADISCO......ccovvivriiiiiiiiiiine
IM.13.090  RUBINETTI A MASCHIO ..ottt ettt
IM.13.100  VALVOLE DI SICUREZZA ......ooooiieiiee ettt
1M.13.110
1M.13.130
1M.13.140
1M.13.150
1M.13.160 VALVOLE PER RADIATORI

IM.13.170 VALVOLE PERMETANO......cccccvveiiiiriiinicnns

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE ..ottt 348
1IM.14.010 TUBAZIONIIN ACCIAIO NERO.......ciiiiiiiiiiiiiiisiei i 348
1IM.14.020  TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO.......cotitiiaiiieieiiiee st 349
1IM.14.030  TUBAZIONIIN ACCIAIO INOX ..ot 350
IM.14.040  TUBAZIONIIN RAME .......ociiiiiiiiiiiiee et 352

1IM.14.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (PEAD)......ceiiiiiieiiiiieieicisieeesieesisiese e 353
1M.14.060 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE).....cciviiiiiieiiiiieieiencereiee s 356
TUBAZIONI PRE — ISOLATE ..ot

1M.15.010 TUBAZIONI PRE - ISOLATE IN ACCIAIO NERO

VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI.......coiitiiiniteicis e 362
IM.16.010  VERNICIATURE.......cccciriiiiciiinieiseeceeas

1IM.16.020  ISOLAMENTI ACUSTICI.....cceiiiireiiieiieas

1M.16.030 COIBENTAZIONI PER CANALI

1M.16.040 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENINE'PVC ......ccccovciviiiiiiinne 363

1M.16.050 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONICON ELASTOMERO p 3.000
1M.16.060 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 5.000
1M.16.070 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 7.000
1M.16.080 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALL.....ccooviiiiiiiiiiiiscee
1M.16.090 FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONL.......coitiiiiiiiiiiiisicce e
1M.16.100 COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI
1IM.16.110 COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONL......ccoiiiiiiiiiiiiiiiieii e

REGOLAZIONE AUTOMATICA. ..ottt b bbb bbb erenas 373
1IM.17.010 VALVOLE PER TERMINALIE DI ZONA... ..ottt 373
1M.17.020 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE
1M.17.030 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE
1M.17.040 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE
1M.17.050 SERVOCOMANDI PER SERRANDE
1M.17.060 STRUMENTAZIONE
IM.17.070 REGOLATORI ....coooiiiiiiiieiieieeeeeeeeea

IM.17.080  SISTEMI DI SUPERVISIONE.........coiiiiiiiiiiie s

APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE.........ocoiiitii s 378
1M.18.010 APPARECCHIATURE PER CUCINE....................
1M.18.020 APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE
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VOLUME 2.1  COSTIUNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE CIVILE ED URBANIZZAZIONI

2C OPERE COMPIUTE PICCOLA MANUTENZIONE

2C.01  RIMOZIONI, TRACCE — PICCOLA MANUTENZIONE.........ccciniermriieniceneee e 1
2C.01.100 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNL......ccociiiiiiiiiicec 1
2C.01.120 RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.140 RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME..........cccovvviiiiiiiiiiii,
2C.01.170  RIMOZIONE APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI.....ccoeiiiiiiiiriieeeeceese e 2
2C.01.700  TRACCE. ... i ettt 2

2C.04 OPERE IN CEMENTO ARMATO — PICCOLA MANUTENZIONE ........cooiiiieirneneerere e 3
2C.04.010 MAGRONE SOTTOFONDAZIONI —PICCOLA MANUTENZIONE........cccoiiiiiiieeceee e 3
2C.04020 FONDAZIONI NON ARMATE —PICCOLA MANUTENZIONE
1C.04.030 FONDAZIONI ARMATE — PICCOLA MANUTENZIONE...........cccccvvvinae
1C.04.040 MURI LEGGERMENTE ARMATI — PICCOLA MANUTENZIONE.........ccoviiiiiiiiiniic e 3
1C.04.050  MURI ARMATI —PICCOLA MANUTENZIONE. .......ccoooiiiiiiiic e 3
1C.04.060  PILASTRI, TRAVI, RAMPE —PICCOLA MANUTENZIONE. .......cccooviiiiiiiiiiincce s 4

2C.06 MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTENZIONE .........ccoioeiriiiic i
2C.06.750  MODIFICHE MURATURE.........coiiiiiiiiiicce s

2C.06.760  RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI

2C.07  INTONACI — PICCOLA MANUTENZIONE.......ociiiiriisisisisss s 7
2C.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.07.690  VERIFICHE DI STABILITA ..ottt
2C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICIINTONACI .....oviiiieiiei ittt 7
2C.08  SOTTOFONDI, MASSETTI — PICCOLA MANUTENZIONE ..ot 9
2C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTORFONDIL.......ccitiiitiiieiiiteieeie sttt 9
2C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO — PICCOLA MANUTENZIONE .....c.cooviiiiiiicienieeien e 10
2C.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO EVARIA ....ocoiiiiiitiiiteetee et 10
2C.11  COPERTURE — PICCOLA MANUTENZIONE .....cocsttutiiinitieirinitieisineeiees st 11
2C.11.710  RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.740  RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE........cciiiiiiiiireiiiet e 11
2C.12  TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE...........ccooiiiiieienieien e 12
2C.12.700  ATTIVITA  PICCOLA MANUTENZIONE .......cciiiiiiieiitiietereete et 12
2C.13  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE ........cccooonieenieeenntieeiseee e 14
2C.13.710  RIPARAZIONI PIANI PENDENZE .........coccooiiiiiiiiiis s 14
2C.13.720  RIPARAZIONE MANTIIMPERMEABILI .......ociiiiiiieiieeeeeee e 14

XLI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. — SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.
SERVIZIO ESAME PROGETTI E CONTROLLO OO.PP.



Comune di Milano - Listino dei Prezzi 1° giugno 2007

2C.18

2C.19

2C.20

2C.21

2C.22

2C.23

2C.24

2U

2U.04

MA

MA

PAVIMENTI = PICCOLA MANUTENZIONE ..o
2C.18.700  RAPPEZZI PAVIMENTI ....coiiiiiiiiiisii

RIVESTIMENTI — PICCOLA MANUTENZIONE...........coiiiie s
2C.19.700  RAPPEZZI RIVESTIMENTI ...cooiiiiiiiiiicc s

CONTROSOFFITTI — PICCOLA MANUTENZIONE .......coviiiicerreee e
2C.20.690  SAGGIPERVERIFICHE..........ccoiiiiiiiiiiiiiii s
2C.20.700  RIPRISTINICONTROSOFFITTI ...oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s

OPERE DA FALEGNAME — PICCOLA MANUTENZIONE ........cococciiiiiiierrce s
2C.21.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO.........ccccoiiiiiiiiiiiiii s

OPERE DA FABBRO — PICCOLA MANUTENZIONE..........ccooieriiireeeseeee e
2C.22.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO .......cccoiiiiiiiiiiic s

OPERE DA VETRAIO — PICCOLA MANUTENZIONE ........ooiiercersesre e
2C.23.700  OPERE DI MANUTENZIONE.........oiuiiiiiiiiiiiie e

OPERE DA VERNICIATORE — PICCOLA MANUTENZIONE.........cooiiiiirierneeee e
2C.24.710  PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE ....coviiiiee e
2C.24.720  PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA’ TRATTATE ..o
2C.24730 PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE ..ot
2C.24.750  RIMOZIONE GRAFFITI = SVERNICIATURE ...ttt
2C.24.770  PULIZIA PROTEZIONE ..ot

URBANIZZAZIONI - STRADE - PICCOLA MANUTENZIONE

PICCOLIINTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI ......cceiiiititirinitieienieeie e
2U.04.000 NOTE DI CONSULTAZIONE........coiiiiiiiiiiiii s
2U.04.010  DEMOLIZIONI MANTI STRADALL .....cvitiiiiiiteiee et
20.04.020 DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE .......oviiiiiiiee e
2U.04.030 RIMOZIONE BARRIERE STRADALL.......cctiiiiiiiiiiiisieieiite s
2U.04.040  RIMOZIONE ARREDL.......ccutiiitiiiiiiiteiete ettt
2U.04.250  ARCHETTI — TRANSENNE —DISSUASORI - POZZETTI ...cviiiiiieiiieiees et
2U.04.350  SOLA POSA OPERE VARIE. ... .ot
2U.04.410  RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE.........cocoiiiiiiiiiiici s
2U.04.420  RIPRISTINIMARCIAPIEDL.....ccoiiiiiiieieiieeste et
2U.04.430  RIPRISTINI PAVIMENTI ..ot e
2U.04.440  RIPRISTINICORDONATURE .......ociuiiiiiiiiiiieitt et s
20.04.450  RIPRISTINICHIUSINIE VARIE. ...t s
2U.04.500  REPERIBILITA . ... .ottt ettt

MANO D’OPERA

MANO D'OPERAL ...ttt b bbb bbb bbb bbb bbb bbb b b s b ens
MA.00 NOTE DI CONSULTAZIONE.........ccoiiiiieiie e e
MA.05 MANO D'OPERA EDILE .......ooviiiiiiciiit e
MA.10 MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI ......c.viitiiiieiiieteeeet e
MA.15 MANO D'OPERA VETROCEMENTO.........ociiiiieieieieee e
MA.20 MANO D’OPERA PIETRANATURALE ..ot s
MA.25 MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.......ccooviiiiiiiiii i
MA.30 MANO D'OPERA LATTONIERE........c.oi ittt
MA.35 MANO D'OPERA FALEGNAME. ... e
MA.40 MANO D’OPERA FABBRO........ocuiiiiiiiiiieiits et
MA.45 MANO D’'OPERA VETRAIO.......oiiiiiiiiii it
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MC

MC.00

MC.01

MC.02

MC.03

MC.04

MA.50 MANO D’OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE ........cocviiiiiiieiii e 31
MA.55 MANO D’OPERA GIARDINIERE.............c.cc.o...

MA.60 MANO D’OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

MA.70 MANO D'OPERA RESTAURL.....cooiiiiiiii s

MATERIALI CIVILE

MATERIALI ANALISI DIAGNOSTICHE ...
MC.00.000 NOTE DI CONSULTAZIONE .........ccccevveiiennns
MC.00.700 MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE

INERTI — LEGANTI - PREMISCELATI ..ottt 34
MC.01.010 INERTI PER IMPASTI
MC.01.020  ARGILLA ESPANSA........ciiii it
MC.01.030  INERTI SELEZIONATIIN SACCHL......ctiiiiiiieiiiietee e
MC.01.040 PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE..................

MC.01.050 INERTI STRADALI E VARL.......coccovviiiiiiiinn,

MC.01.100 INERTI PER FONDAZIONI SPECIALI
MC.01.210 CEMENTO......cooiiiiiiiiriceneee e
MC.01.220 CEMENTO BIANCO
MC.0L.230  CALCE ..ottt
MC.0L.240  GESSO ....oiiiiiiiiiiiiiii i
MC.01.250  LEGANTI SPECIALI ..o

MC.01.280 PREMISCELATI PER CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI .....ocviiiiiiiiiiiiiinccecsec e 35
MC.01.300 PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI ....ovviiiiiiiiiiiiisitce et 35
MC.01.320 PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI ..o 35
MC.01.350 PREMISCELATI PER MALTE PER MURATURE .......ccooiiiiiiiii e 36
MC.01.400 PREMISCELATI PER MALTE PER SOTTOFONDO INTONACL.......cccooiniiiiiiiiiiiiie e 36
MC.01.410 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACL........ccooiiriiniiiereneee e 36
MC.01.420 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA COLORATA INTONACI.......cocoiiiiiiiie e 36
MC.01.440 PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI .....cocciiiiiiiiiiiiieiei e
MC.01.460 PREMISCELATI PER MALTE INTONACHISOLANTI L..cviiiiiiiiiiii i
MC.01.480 PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI
MC.01.510 MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRIARMATURE..........ccooiiiiiiiiice 37
MC.01.520 PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO NON STRUTTURALE .........cccocviinnne 37
MC.01.530 PREMISCELATIPER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE...........coceovviriiice. 37
MC.01.540 PREMISCELATI PER MALTE PER INIEZIONI E INGHISAGGI ........ccoiviiiiiiiiccicec e 37

LEGNAMI D’ OPERA. ...ttt
MC.02.010  TRAVI o e bbbttt b ettt
MC.02.020  LISTELLI ...
MC.02.030 TAVOLE........

MC.02.050  PANNELLI ..ottt bttt b ettt bt

ADDITTIVI PER IMPASTI = DISARMANTI = SIGILLANTI - ECC...cooviiiiiiirininicieneseesseeeie s
MC.03.050 ADDITIVI PLASTIFICANTI, FLUIDIFICANTI, AERANTI, ESPANSIVI
MC.03.100 ADDITIVI IDROFUGHI E IMPERMEABILIZZANTI ...ttt
MC.03.150 DISARMANTI PER FERRO E LEGNO ......c.ociiiiiiiiiciee e e e
MC.03.200 RIPRESE GETTO - INCOLLAGGI STRUTTURALI - PROTEZIONE....

MC.03.250 PRIMER —IMPREGNANTI PER INTONACI ......ccccooiiiiiiiiiiinee

MC.03.300 COLORANTIPER MALTE .....covoiieiieiieeeeeee e

MC.03.350 MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALL.......ccoiiiiiiiiiiicc i

MATERIALI METALLICH ...ttt enenenas 41
MC.04.010 ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN CEMENTO ARMATO .....oooviiiiiii i 41
MC.04.020 ACCIAI PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO.........cccciiiiiiiiniiiii i 41
MC.04.050 MINUTERIE METALLICHE ......ccoiiiiitiiiti ittt 41
MC.04.100 RETI - ELEMENTI PER SOFFITTATURE .......ccoioiiiiiiiiee e 41
MC.04.150 ELEMENTI PER RINFORZO STRUTTURE LEGNO.........cccoiiiiiiiiiiiii i 41
MC.04.200 ELEMENTI PER FISSAGGIO.......cotiiiiiiiiiiiiiiie s 41
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MC.05

MC.06

MC.07

MC.08

MC.09

MC.10

ELEMENTI PER SOLAL ...ttt eh bbb bbb bbb bbb bbb erenas 43
MC.05.050 BLOCCHI IN LATERIZIO PER SOLAL......cciciiiiiiiiiiiiie e 43
MC.05.100 TRAVETTI A TRALICCIO ...c.viititiieieiteeete ettt 43
MC.05.150 TRAVETTIPRECOMPRESSI .....c.ociiiiiiieeieee e 43
MC.05.200 LASTRE PREFABBRICATE IN C.A. ..o s 43
MC.05.300 LAMIERA GRECATA ..ottt 43
MC.05.500 MATERIALI PER VESPAIAERATI ..ottt 43
MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI ..ottt 44
MC.06.050 ELEMENTIIN LATERIZIO .....cooiiiiiiiiiiiti et 44
MC.06.100 BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO .......ociiiiiiiieieie e 44
MC.06.150 BLOCCHIIN CALCESTRUZZO NORMALE..........cooiiiiiiiiiii s 44
MC.06.200 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI .....ceiviiiiiiiiiieiniiei e 44
MC.06.250 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA PER DIVISORL.......cceiviiiiiiiiiiiiise s 46
MC.06.300 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA — PORTANTI ......oviiiiiitiiesc e s 46
MC.06.350 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE.........cceciiiiiiiiiiiiisici e 46
MC.06.500 BLOCCHI IN GESSO.......ccoiiiiiiiiiiiiii i 46
MC.06.550  LASTRE IN GESSO..... .ottt 47
MC.06.570  LASTRE A BASE DI SILICATI ..o s 47
MC.06.600 ACCESSORIPER LAPOSA......ociiiiiiitiiii e 47
GIUNTI - PROFILI - MATERIALI ACCESSORI E VARI ...t 48
MC.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE..........cotiiiiiiiiiiriiiinisiee s 48
MC.07.010 PROFILI PER GIUNTI STRUTTURALI .......cciiiiiiiiiiii 48
MC.07.020  PROFILI SIGILLANTI. .. .coietit ettt er s 48
MC.07.100  SIGILLANTIIN CARTUCCIA. ... .ot 48
MC.07.200  MATERIALIVARL.....coiiiiiii it 49
MATERIALI PER PREP ARAZIONE MASSETTI ...vitiieiiiiieieiiieieieieieieieieieiereiese e sesenenas 50
MC.08.010 PRIMER, INDURENTI, AGGRAPPANTI ...ttt 50
MC.08.020  IMPERMEABILIZZANTI .....coouiiiiiiiiiiiii i 50
MC.08.030 PROMOTORI ADESIONE ........ccoeiiiiieiiitiieiee ettt 50
MC.08.040 ELEMENTI PER GIUNTI. ..ottt s 50
MC.08.060 FONOASSORBENTI .......cviiiiiiiiiiiisic s 50
MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO......ciiririiiireeiesreserse e 51
MC.09.020  SIGILLANTI, MASTICH. ...t e 51
MC.09.030 CONTROSOFFITTIREL.....c.iiiiiiiiiii s 51
MC.09.040 SACCHETTI, PANNELLI = CHIUSURE VARCHL........ccoiiiiiiiiiiiiii ol
MC.09.060 GUARNIZIONI, COLLARI = PROTEZIONE TUBI .......ccvitiiiiiiiiiiiinicce e 51
MC.09.100 GUARNIZIONI PER SIGILLATURE REI GIUNTI ..o 52
MC.09.200 VERNICIPROTETTIVE ..ottt 52
MC.09.240 PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - ABATTENTE .....ctiiiiiiiiiciirie e 52
MC.09.250 PORTE TAGLIAFUOCO REI120 — ABATTENTE ......cciiiiiiiiiii s 53
MC.09.260 VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REL.......ciiiiiiiiiiiii s 53
MC.09.300 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 = SCORREVOLI ........cocoiciiiiiiiiiiiieiii s 53
MC.09.400 MANIGLIONI ANTIPANICO. .....ccviiiiiieiiitiieieer ettt 54
MC.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO EVARIA ..ot s %5
MC.09.500 ESTINTORI PORTATILI .....cvtuiiiieiiiiisicieiet et 95
MC.09.510 ESTINTORI CARRELLATI ..ottt 56
MC.09.700 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ........ccccoiiiiiiiniiiicineee s 56
MATERIALI ISOLANTI ...ttt 58
MC.10.010  ISOLANTI SCIOLTI. .. .citiiitit ettt b ettt b e 58
MC.10.050 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE .........ccoiiiiiiiiiee e 58
MC.10.100 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE ........coviiiiiiiiiiiiiiiee e 59
MC.10.150  ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI ...cviviiiiiiiiiiiiii i 60
MC.10.200 ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE ......coiviiiiiieriicnceee e 61
MC.10.250 ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE ........ciiiiiiiiiice s 62
MC.10.300 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO ..ottt 62
MC.10.350 ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA......coiiiiiiiiiritcere s 63
MC.10.400 ISOLAMENTO PONTI TERMICL......ccviiiiiiiiieieie et 63
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MC.11

MC.12

MC.13

MC.14

MC.10.450 ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAIINTERMEDI ......ccoviiiiiiiiiiiiiiiisee e 63
MC.10.500 ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE..........cccoiviiiiiiiiiiie e 64
MC.10.530 ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI ...oviiiiiitiieieteie et 64
MC.10.550 ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI ...t 65
MC.10.600 ACCESSORI PER ISOLANTI .. .ottt 65
ELEMENTI PER TETT 1.ttt b bbb bbb bbb sebebenenas
MC.11.050 STRUTTURE APPOGGIO COPERTURE

MC.11.110 TEGOLE IN COTTO E CEMENTO............o.o.ce.

MC.11.120 TEGOLE BITUMINOSE.........cccceveiviiriiinrenns

MC.11.130 LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO

MC.11.140 LASTRE METALLICHE DI COPERTURA

MC.11.150 PANNELLI METALLICI COIBENTATI ...ttt
MC.11.200 ACCESSORIPER TETTI ..ottt
MC.11.210 DISSUASORI ANTIPICCIONI

MC.11.250 CUPOLE CIRCOLARL ..ottt
MC.11.260 CUPOLE QUADRATE ...ttt b ettt
MC.11.270  CUPOLE RETTANGOLARI.......coii it
TUBAZIONI — CANALIZZAZIONI = POZZETTI = FOSSE ..o 72
MC.12.010  TUBIIN PVC.....oieieeee ettt e 72
MC.12.020 TUBIIN POLIETILENE ......ooiiiii s 75
MC.12.030  TUBIIN POLIPROPILENE........cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 76
MC.12.040 TUBI CORRUGATI STRUTTURATIIN POLIETILENE........ccooiiiiiiiiciriec e 77
MC.12.050  TUBIIN GHISA ...t 78
MC.12.060 TUBIIN GRES CERAMICO.......cociiiiiiiiiiirciit e 80
MC.12.070  TUBI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRAVETRO........c.cccviiiiiiiiiii 81
MC.12.080 TUBIIN CALCESTRUZZO .......cciiieiiiieiiie ettt 81
MC.12.100 TUBI PER DRENAGGIO........coiiiiiiiiiiii s 82
MC.12.150 TUBI PER CAVIDOTTI

MC.12.180 SOSTEGNI PER TUBAZIONIIN PVC......ooiiiiiiiiietie ettt
MC.12.210 CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO .......ccoooiiiiiiceicee s
MC.12.220 CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO

MC.12.230 CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE.........cooooiiiiiiiiiiiiie 86
MC.12.240 CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO........coviiiiiiiiereineee e 86
MC.12.250 CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE..........ccooiiiiiiiiiii e 87
MC.12.300 CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE .......ooieiiiiiiie it 87
MC.12.350 CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE.......cciititiiiiiiiiitnie sttt 88
MC.12.360 CANNE DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX/RAME ESTERNO........cccviriiiirinieierinisiiee e 90
MC.12.400 TORRINIDIAERAZIONE .........coiiiiiiiiii s 91
MC.12.470  CANALI PREFABBRICATI = EMBRICI.........cccoiiiiiiiiiiiii i 92
MC.12.550 FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI........coiiiiiiiiiciere e 92
MC.12.600 POZZETTI IN RESINA

MC.12.610 POZZETTI — CHIUSINI INCALCESTRUZZO.........coeiiiiiiiiiiiniiet e 92
MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONL......cotuiiittieirinieiiis sttt
MC.13.050 BITUMI — EMULSIONI — ACCESSORI

MC.13.100 CARTONFELTRI — FELTRI - STRATI SEPARATORI......cviiiiiiiiiiicirese s 94
MC.13.150 MEMBRANEBITUMINOSE.........co i e
MC.13.200 MEMBRANE SINTETICHE..........ccccovvirinrnnn.

MC.13.250 BENTONITI ...ocooviiiiiiiiiiii e

MC.13.300 DRENANTI

MC.13.500 OPERE COMPLEMENTARI

MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE ......coitiiiiiiiieeeee e 98
MC.14.010 LAMIERE PIANE

MC.14.050 SEMILAVORATI NORMALI - PRONTI DA POSARE

MC.14.100 SEMILAVORATI PEZZ| SPECIALI - PRONTI DA POSARE

MC.14.150  COLMI it

MC.14.200 TERMINALI PLUVIALIIN GHISA ..o s 99
MC.14.250 BOCCHETTONI E ACCESSORL.....ciiiiiiiiiiiiiiisieeii e 99
MC.14.300 CANALI GRONDA IN PVC

MC.14.400 MATERIALI DI CONSUMO ......ccuiiiiiiieiiteieie ettt 99
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MC.15

MC.16

MC.17

MC.18

MC.19

MC.20

MATERIALI PER VETROCEMENTO E MANUFATTI CEMENTO DECORATIVO.....ccoovviiiiricenreeees 100
MC.15.050  DIFFUSORISEMPLICK......ciiiiieieieiieiite et 100
MC.15.100 DIFFUSORIA CAMERAD'ARIA. .. ..ot s 100
MC.15.310 MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO......coiiiiiiiiiiii it 100

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE ........ccccooeviiiiiinnns
MC.16.020 ELEMENTI IN MATERIALE RICICLATO O RICOSTRUITO
MC.16.050 ELEMENTIIN PIETRA PER PAVIMENTI ....ccoovvviiiriiiiinne

MC.16.100 MASSELLI IN CALCESTRUZZO ......ociiiiiiieiieieee et
MC.16.150 LASTRE PREFABBRICATE .......ooiiiii s
MC.16.200 PIASTRELLE
MC.16.250 MATTONELLE DI ASFALTO ..ottt

MATERIALI PER OPERE IN PIETRA.

MC.17.010  MARMI...ooiiiiiiiiiiicce e

MC.17.020 CALCARI LUCIDABILI.......ccceovireiiirieiirens

MC.L7.050  BEOLA ... s
MC.17.100 GRANITI — SERIZZI = SIENITI = PORFIDO.......cccsiiiiiiiiiiiiii i 105
MATERIALI PAVIMENTIINTERNIL ...octiiiieieiitiieieie e
MC.18.020 PAVIMENTI INDUSTRIALI

MC.18.100 PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO ......uiiiiiiiiiiietiest et 107
MC.18.150 PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA ..ot 107
MC.18.200 PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA ..ot s 107
MC.18.250 PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI MARMO PREFINITO .......ccoiviiiiiiiiiiiiin e 108
MC.18.300  PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI GRANITO PREFINITO .....cooviiiiiiriiiciieeseee s 109
MC.18.350  PAVIMENTI SOPRAELEVATI ..ot e 110
MC.18.400 ELEMENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO........cciiiiiiiiiiiiii it 110
MC.18.450 PIASTRELLE E TELI VINILICI PER PAVIMENTI......ccooiiiiiiiiiiii i 11
MC.18.500 PIASTRELLE E TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI .....coiiiiiiiiiee s 112
MC.18.550 PIASTRELLE E TELI IN LINOLEUM PER PAVIMENTI .......cooiiiiiiiiiii e 113
MC.18.600  ZOCCOLINL.....cutiiiiiteiii ittt 113
MC.18.650 SOGLIETTE — PROFILATI — STRISCE ANTISCIVOLO ......cciviiiiiiiiiiiiirieseeee e 114
MC.18.700 MATERIALIVARI

MC.18.790 ADESIVI PER POSA CERAMICHE.........coiiiiiiiiiiiieiiiiit e 115
MC.18.800 ADESIVI PER PAVIMENTIINPVC .....ciiiiiiiiiiiiii 115
MC.18.810 ADESIVI PER PAVIMENTIIN GOMMA ... .c.oiiiiiiiiiitiee st 115
MC.18.830 ADESIVI PER PAVIMENTI IN LINOLEUM ......coiiiiiii e s 116
MC.18.840  ADESIVI PER PAVIMENTIIN LEGNO .......ccoiiiiiiiiiiiiin e 116
MC.18.850 ADESIVI UNIVERSALI E CONDUTTIVI PER PAVIMENTI.......ctiiiiiiiiiniiisee e 116
MATERIALI PER RIVESTIMENTI ...ttt 117
MC.19.050 PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO .....ccccooviiiiiiiiiiiin e 117
MC.19.100 PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI ....cviiiiiiiiisce s 117
MC.19.150 ELEMENTI PER RIVESTIMENTI ESTERNL......oiiiiiii s 117
MC.19.200 ADESIVI PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLINL......cceiiiiiiiiiinieici e 117
MATERIALI PER CONTROSOFFITT...ccutteutititieieieieieiereieieiereieie e sese bbb sesesesesenas 118
MC.20.010 ORDITURE DI SOSTEGNO........coiiiiiiiiiiiiiieti s 118
MC.20.050 PANNELLIIN GESSO ..ottt 118
MC.20.100 PANNELLIIN FIBRAMINERALE..........ciiiiiiiiiiiet et 118
MC.20.150 PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTE E REL......ccciiiiiiiiii e 119
MC.20.180 PANNELLI IN SUGHERO FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI .....c.coviviiiiieiiiiee s 119
MC.20.200 DOGHE IN ALLUMINIO ..ottt 119
MC.20.250  PANNELLIIN ALLUMINIO ...ttt 119
MC.20.300  GRIGLIATO IN ALLUMINIO ......oiiiiiiii s 119
MC.20.350 DOGHE IN PVC......ocuiiiiiiiiiiiiiit bbb 120
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MATERIALI PER OPERE DAFALEGNAME .......coviiiireieiiitse ettt st 121

MC.21

MC.22

MC.23

MC.24

MC.25

MC.21.010
MC.21.020
MC.21.030
MC.21.080
MC.21.100
MC.21.150
MC.21.200
MC.21.250

LEGNO SEMILAVORATO PER FALEGNAMERIA.........ccooviiiiiiiiicc e 121
COMPENSATI
PANNELLI ... et ettt ettt
LAMINATE PLASTICH ... e
SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC...............

LEGNO LAVORATO
ACCESSORIL......ccviiiiiiciie e
PORTE SCORREVOLE A SCOMPARSA

MATERIALI PER OPERE DA FABBRO ......ccoiiiici et 123

MC.22.010
MC.22.020
MC.22.050
MC.22.060
MC.22.080
MC.22.150
MC.22.250
MC.22.350
MC.22.400
MC.22.450
MC.22.700

MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO

MC.23.000
MC.23.050
MC.23.100
MC.23.150
MC.23.200
MC.23.250
MC.23.300
MC.23.350
MC.23.370
MC.23.380
MC.23.400
MC.23.450
MC.23.470
MC.23.500

PROFILATI E BARRE LAMINATI A CALDO ..ot 123
LAMIERE ..ot
PARAPETTIINPVC.....cooviiiiiiieeccce

GRIGLIATE. ..

FERRAMENTA ..o,

SERRAMENTI IN FERRO —MANUFATTI
ACCESSORISERRAMENTI ..o

CHIUDIPORTA — APERTURA A DISTANZA ..o 124
AVVOLGIBILI — TENDE - VENEZIANE — ZANZARIERE — FRANGISOLE .........ccoviiiiiiiiiiiecs 124
RETI E PANNELLI PER RECINZIONI
MANUTENZIONE. ..ottt etttk

NOTE DI CONSULTAZIONE.........cccovvviinne.

VETRI STAMPATI ...

VETRIRETINATI ..o
CRISTALLI 1.
VETRATE ISOLANTI
CRISTALLI TEMPERATI ...t
CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI ..ottt 129
CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI ..c.oviiteieiiireestcee e 129
VETRI PROFILATI = SAGOMATI ...t 130
SPECCHL s 130
LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO.......ccviiiiiiiiiiiiii s 130
PELLICOLE DI SICUREZZA ..ottt 131
DISCHI PER FORIPASSAVOCE ........o it 131
ACCESSORI —MATERIALI DI CONSUMO........ciiiiiiriiiiiec s 131

MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE .......coooiiiiicrrre s

MC.24.050
MC.24.100
MC.24.120
MC.24.140
MC.24.160
MC.24.180
MC.24.190
MC.24.200
MC.24.210
MC.24.220
MC.24.320
MC.24.400
MC.24.500
MC.24.550
MC.24.770

RESTAURI

MC.25.110
MC.25.120
MC.25.130
MC.25.140
MC.25.200
MC.25.220
MC.25.250

TRATTAMENTO PIETRE E PULIZIA SUPERFICL....
STUCCHI - PRIMER —ISOLANTI = FISSATIVL....ccoiiiiiiiiiiiiii s
PITTURE MURARIE PER INTERNI......cuiiiiiiiiiiice s
PITTURE MURARIE PER ESTERNI
RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI COLORATIL. ..ottt
PITTURE SU CALCESTRUZZO ..ottt
VERNICI ANTIGRAFFITI
SVERNICIATORI ...
PREPARAZIONE PER LEGNO........ciiiiiiiiiiiiiie
SMALTI PER LEGNO E METALLI........cccceevenns

ANTIRUGGINE E PRIMER PER METALLI
DILUENTI E MATERIALI VARI........ccccoviiins

TAPPEZZERIE........ccooiiiiiiiiiic

MATERIALI PER TAPPEZZERIE...........c.c.....

TRATTAMENTI CHIMICL ...

OPERAZIONI PRELIMINARI
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
TRATTAMENTI BIOCIDA ..ottt s
PULITURA MANUFATTI LAPIDEL ..ottt
RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI...
INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONL......viiiiiiiiiiiiiiiiie s
STUCCATURA ELEMENTI LAPIDEL.......citiiiitiiiiiiiect et
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MC.26

MC.29

MC.40

MC.45

MC.50

MC.25.300 OPERE DI PROTEZIONE ........cceiiiiiiieiiiitiiei et 140
MC.25.500 MATERIALI PER DOCUMENTAZIONE ........cccoiiiiiiiiiiiiiic i 141
MATERIALI CIMITERIALE. ..ottt 142
MC.26.050 LOCULI PREFABBRICATI ..ottt 142
MC.26.100  OSSARI PREFABBRICATI ...ttt 142
MC.26.150 LASTRE —LASTRINE IN MARMO ...t s 143
MC.26.200 FASCE — ZOCCOLO — CIMASA IN MARMO.......ccuiuiiiiiiiiiiinieee e 143
MC.26.250 CORDOLI —CUNETTEINPIETRA ..ottt 144
MC.26.350 MATERIALI VARI .. ..cooiiiiiiiiiit ettt 144
MC.26.450 ACCESSORI DI FISSAGGIO.......c.ocuiiiiiiiiiiiieeie s 144
COMPONENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO ......ccccoiiiieirceenceeceeeseeene e 145
MC.29.010  PARASPIGOLI ..ottt 145
MC.29.020  PARACOLPI ..ottt bbbt 145
MC.29.050  CORRIMANO. ..ottt bbb 145
MALTE ED IMPASTI TRADIZIONALL ....coeutiiiiitieieieitieieiieieie e esenenas 146
MC.40.000 NOTE DI CONSULTAZIONE.........cotiiiiiiiiiiriiii ittt 146
MC.40.050 MALTE TRADIZIONALI PER MURATURE E INTONACL. .....cocotiiiiitiiiiniiieree s 146
MC.40.100  IMPASTI STRUTTURALI ..ottt 146
MC.40.150 IMPASTI A DOSAGGIO —NON STRUTTURALL......cciiiiiiiiiiiriiciisc e 146
MC.40.250 IMPASTI PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA ........cocovviiiiiiiiii e 147
MC.40.300 IMPASTI PER MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO........cciiiiiiiiriiiieiece e 147
MC.40.350  IMPASTI ISOLANTI O SPECIALI ...ttt 147
MC.40.400 BOIACCHE CEMENTIZIE ......oviieiiiiiieieieirce e 147
IMPASTI PER MANUTENZIONE — PICCOLI QUANTITATIVI ..ot 148
MC.45.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ......cooiiiiiiiiie s 148
MC.45.050  IMPASTI DI CALCESTRUZZO .....coiviiiiiiiiiiiit i 148
MC.45.100 MALTE PER PICCOLA MANUTENZIONE .........coiiiiiiriiiiictne s 148
MALTE ED IMPASTI CON PREMISCELATI IN SACCHI.......ccciniieiririieisnitiessieeie e 149
MC.50.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ......coiuiiiiiiitiieiiteieie ettt 149
MC.50.150 MALTE PRONTE PER MASSETTI .....ooiiiiiiiieiiti et 149
MC.50.250 MALTE PRONTE PER RASATURE AUTOLIVELLANTI ......cooiiiiiiii i 149
MC.50.500 MALTE PRONTE PER SOTTOFONDO INTONACLK......ccoitiiiiiiiiiiei s 149
MC.50.550 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORE NEUTRO INTONACL.......c.ccviiiiiiriiineeie e 149
MC.50.600 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORATA INTONACL......ccoiiiiiiiiiieie e 150
MC.50.650 MALTE PRONTE PER RIPRISTINO INTONACI......ccootiiiiiiriiiiiiee s 150
MC.50.700 MALTE PRONTE PER RIPRISTINI CALCESTRUZZI ........c.cccvviiiiiiiiiniii s 150
MC.50.750 MALTE PRONTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI ......cviiiiiiiiiee s 150
MC.50.800 MALTE PRONTE PER ISOLAMENTO TERMICO........ccccooiiiiiiiiiiiiiiie s 150

MU MATERIALI URBANIZZAZIONI

MU.01

MU.04

MATERIALI PER FOGNATURE ..ottt 151
MU.OL.L00  INNEST ...ttt ettt e e 151
MU.OL.150  RIVESTIMENTI ...coviiteiiiiiitiie ittt bbbt 151
MATERIALI PER STRADE ...ttt nebens 153
MU.04.010 EMULSIONI = BITUMI - GEOGRIGLIE ..........cooiiiiiiiiiii s 153
MU.04.030  ADDITIV. .ottt bbbt 154
MU.04.120 CONGLOMERATI BITUMINOSI.......coviiitiiatiireiititeee sttt 154
MU.04.140 CORDONI, RISVOLTE,PARACARRI = INPIETRA.......cotiiiiiiiieie s 154
MU.04.145 CORDOLI IN CALCESTRUZZO ........ocoiiiiiiiiieeei s 155
MU.04.150  SCIVOLI =BARRIERE .........cciiiiiiiiiiii i 155
MU.04.160 CHIUSINIIN GHISA SFEROIDALE..........coiiiiiieiie et 156
MU.04.170  CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE .......cooiiii e s 157
MU.04.180 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ........ccciiiiiiiiiiriieiisi e 158
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MU.04.190  GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE ..ottt 159
MU.04.200  SIGILLIIN GHISA .. ..oiiiiiii e 160
MU.04.210  SIGILLI E BOTOLE IN FERRO .....c.ccuiiiiiitiicitieire e 160
MU.04.220  GRIGLIE E GRIGLIATL.....oeiiiie s 161
MU.04.250 ARCHETTI — TRANSENNE — DISSUASORIL........cciiiiiiiiiiiiiiiii s 161
MU.04.270  GIUNTI STRUTTURALL ..ottt 162
MU.04.420 NASTRO PREFORMATO IN BITUME AUTOADESIVO........cccoiiiiiiiceiese e 162
MU.05  MATERIALI SEGNALETICA STRADALE ..ottt 163
MU.05.010  PITTURE STRADALI ...ttt 163
MU.05.150  SEGNALETICAVERTICALE .......ciiii s 163
MU.05.180 SEGNALETICA ELETTRONICA ALED........cccciiiiiiiiiiiii i 163
MU.05.200  RALLENTATORI .....ocutitiietit ettt b ettt b et 164
MU.05.210  DELINEATORI ..ottt ettt 164
MU.05.220 SOSTEGNI E SBRACCIL. ...t s 164
MU.05.250 MATERIALI SEGNALETICI E ACCESSORL......ccoiiiiiiiiiiiiiii 164
MU.06 MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO .......ccoiiiiiiieiieneeeee e 165
MU.06.010 SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE — CORTECCIA DI PINO ~MISCUGLI DI SEML.......ccccovivniiiiiiiiiiiiae 165
MU.06.040 TELI PACCIAMANTI — STUOIE ANTIEROSIONE. ..ottt 165
MU.06.050 OPERE INPIETRA. ..ottt et 166
MU.06.070  ADDITIVI E IMPASTI PER PAVIMENTAZIONI STABILIZZATE .....ccooiiiiiii e 166
MU.06.120 ELEMENTI PER PAVIMENTI ERBOSI ARMATI ..ottt 166
MU.06.140  PAVIMENTIIN LEGNO ... ..ottt 166
MU.06.150  PAVIMENTIIN GOMMAL. ... .o 166
MU.06.180 MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI.......coiiiiiiiiieiiii s 167
MU.06.200 PALI = ANCORAGGI = PROTEZIONL......ociiviiiiiiiiiiiiiiic i 167
MU.06.210  PIANTE LATIFOGLIE. ... ..ottt 168
MU.06.220  PIANTE CONIFERE .........ccoiiiii i e 170
MU.06.230 PIANTE CONIFERE NANE........cccoiiiiiiiiiiiii i 171
MU.0B.240  ARBUST L. ...ttt bbbttt 171
MU.06.250 SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNLL........ciiiiiiie e 172
MU.06.260 PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE..........ccccoiiiiiiiiniiie e 173
MU.06.270  PIANTE DI BRUGHIERA ..ottt s 173
MU.0B.280  ROSAL ...ttt ettt b et h et bbbttt 174
MU.06.290  GRAMINACEE —BAMBU ... .o 174
MU.06.300 PIANTE ACQUATICHE. ..ottt 175
MU.OB.310  FELCH ...ttt bbbttt bbbttt bttt 175
MU.06.320  SPECIE BULBOSE........co ittt 175
MU.06.360  RECINZIONI ...t e 176
MU.06.380  PANCHINE = TAVOLI ...oiiiiiiiiiiiiic e 177
MU.06.400 ARREDI E ACCESSORI......ccuiiiiiieiiireieieiei sttt 178
MU.0B.450  GIOCHL. ... ettt 179
MU.06.470 ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI.........coiiiiiiiiiiiissee e 183
MU.06.600 RICAMBI PER MANUTENZIONE .........cotitiiiiiiiitiieee sttt 184
MU.07  MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI ...ttt ettt 185
MU.07.010 TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI SPORTIVL......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiii i 185
MU.07.030 TELI VINILICI PER PAVIMENTI SPORTIVL....c.ociiiiiiiiiiiieiie st 186
MU.07.050 ELEMENTIIN LEGNO PER PAVIMENTI SPORTIVL......coviiiiiiiiiicicee e 186
MU.07.070 MANTI SINTETICI COLATIIN OPERA ........ooiiiiiieiiiitt e 187
MU.07.080 PAVIMENTI SPORTIVIIN ERBA SINTETICA......ociiiiiiiiiiii i 188
MU.07.150 PIASTRELLE PER PISCINE........ci it 189
MU.07.160 PEZZI SPECIALIPER PISCINE .......oiiiii s 189
MU.07.180 ACCESSORIPER PISCINE ......cociiiiiiiiiiiiiii i 191

NC NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NC NOLEGGI — TRASPORTI = MOVIMENTAZIONL........coiiiiiiiiericei s 193

NC.00 NOTA DI CONSULTAZIONE. ..ottt s 193

NC.10 MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.........ccoiiiiiireeree e 193
XLIX
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NC.20

NC.30

NC.40

NC.50

NC.70

NC.80

NC.90

NC.10.050  MEZZI DI TRASPORTO ... ..c.ciiiiiiiiiiiieieiei ettt 193
NC.10.100 MEZZI DI SOLLEVAMENTO .....coouiiiiiiiiiiiiiiii i 193
NC.10.150 MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE ........cooiiiiiiiiicirese e 193
NC.10.160 MEZZI SGOMBRANEVE ..o s 194
NC.10.200 SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU .......cccoviiiiiiiiiiiniciinc e 194
NC.10.250 MACCHINARI DI CANTIERE.......c.octitiiitiieieireiete et 194
NC.10.300 ATTREZZATURE LEGGERE DA CANTIERE .........coiiiiiiiiieiieee s 195
NC.10.350  PONTEGGI DI FACCIATA ...oiiiieiiiiiie et 196
NC.10.400 PONTEGGIINTERNIAIPIANL.....cviiiiiiiiitiiiiie 197
NC.10.450  CESATE E RECINZIONL. ....c.iiiiiiieiiiteiite ettt 198
NC.10.500 OPERE PROVVISIONALI E VARIE ........cooiiii e 198
MEZZ| PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI ....c.cuiiiiiiiiiiiiieieeieieeee e sesenenes 199
NC.20.010  MEZZI PER PALI TRIVELLATI ..ot 199
NC.20.050  MEZZI PER PALIINFISSL.....coiiiii i s 199
NC.20.100 MEZZI PER SCAVO DIAFRAMML......ccciiiiiiiiiiiiiiiii 199
NC.20.150 MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI ........coviiiiiiititiieiee st 199
NC.20.200  IMPIANTO PER INIEZIONLL.....cuiiiiiie e e 199
MEZZ| PER LAVORI STRADALI E FOGN ATURE ........ccooitiieneeerse e 201
NC.30.050 MEZZI PER MOVIMENTI TERRA ..ot 201
NC.30.100 MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRE ..ot 201
NC.30.150 MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI......coociiiiiiiiiiiiiiiii i 201
NC.30.200  MEZZI PER SPURGHL.......coiitiiiiiiiiieiie et 201
NC.30.250 ATTREZZATURE VARIE ... .o e s 201
NC.30.300 NOLEGGIO BARRIERE........ccouiiiiiiiiiieiiiert e 202
MEZZIPER VERDE .....cocottiiiiiiiieeitieieieieie et eb bbb bbb bbb bbb nebenebenas 203
NC.40.010  MACCHINE OPERATRICK.....cooiiiiiiiii s 203
NC.40.020 TOSAERBAMOTOCOLTIVATORI .....cciiiiiiiiiiisiciiisi e 203
NC.40.030 ATTREZZATURE VARIE ..ottt 203
NC.40.040 ATTREZZATURE LEGGERE .........coiiiiiiiii e 203
NC.40.050 MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE.......ccootiiiiiiiiiit it 203
NOLI CIMITERIALE......cocoiiiieiiieieieeieieieieieie e b bbb ae s ebens 204
MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI ..ot 205
NC.70.000 NOTE DI CONSULTAZIONE.......c.ociiiiiitiiaieieisieee et 205
NC.70.010 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO.......ccoovvirviierenne 205
NC.70.020 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI MATERIALI SCIOLTI ...ovviiiiveiiiiieieicinieieisisieieisisieieisinienas 206
NC.70.030 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI ARREDI O MATERIALI VARL........ccoeviiiieiiiiciieeiines 206
SOLO TRASPORTO. ...ttt bbbttt 207
NC.80.050 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI ...ovviviiiiiiiiii i 207
NC.80.100 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI — VALUTAZIONE A VOLUME...........cccocoiviniiicne. 207
NC.80.150 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI — VALUTAZIONE A PESO........ccccooiiiiiiiiciece 207
CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI ..o 208
NC.90.010 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE

DISTANZE ..ot 208
NC.90.020 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE

DISTANZE ...kt b ettt bbbt n etk b ettt 208
NC.90.030 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE.........ccccoveien. 208
NC.90.050 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI.......ciiiiiiiiiriieiisecee e 210
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VOLUME 2.2

2E

2E.00

2E.01

2E.02

2E.03

2E.04

MA

MA.

ME

ME.O1

ME.02

COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI- MANUTENZIONE

REPERIBILITA’, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ...........coiirieincere s

2E.00.000
2E.00.010
2E.00.020
2E.00.030

NOTA DI CONSULTAZIONE. ..o e et
REPERIBILITA ...
PRESIDI.....oiiiiiiiitii s
INTERVENTI DI MANUTENZIONE........coiiiiiiiiieiece st

MISURE IMPIANTIE, PROVE ....coviiiitiiiti bbb

2E.01.010
2E.01.020

MISURE ...tttk b ekt b et bbbt r ekt b et
PROVE. ...ttt ettt

CAVIE VIE CAVI .. bbb

2E.02.060

DERIVAZIONI D'IMPIANTO ...ttt ettt

QUADRI ELETTRICH ...ttt bbb

2E.03.070
2E.03.080

QUADRI ELETTRICH BT ..ottt
QUADRI ELETTRICIMT ...ttt

APPARECCHIATURE PACKAGE ...

2E.04.030

GRUPPI ELETTROGENLL ...ttt

MANO D’OPERA

MANO D’OPERA ...t bbb s

MA.05
MA.05
MA.10
MA.15
MA.20
MA.25
MA.30
MA.35
MA.40
MA.45
MA.50
MA.55
MA.60
MA.70

BOTE DI CONSULTAZIONE.........cctitiiiiiiiiititet sttt
MANO D'OPERAEDILE ... et
MANO D’OPERA IMPERMEABILIZZATORI ....cooiiiiiiiiiiiicneee s
MANO D'OPERA VETROCEMENTO.........ccviiitiiiiiireiiiee ettt
MANO D'OPERA PIETRANATURALE ..o e
MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ........coiiiiiiiiiieiee e
MANO D'OPERA LATTONIERE. ..ottt s
MANO D'OPERA FALEGNAME.......c.o ittt
MANO D'OPERA FABBRO.........coiiiiiiieiiie e e e
MANO D’OPERA VETRAIO. ......oeiiiiiiiiitiiieit st
MANO D’OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE ........ccooiiiiiiiiiiii s
MANO D'OPERA GIARDINIERE .........ci ittt
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICIL........ccviiiiiiiiiiii s
MANO D'OPERA RESTAURLL....coiiiiiiiiiit e

MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI ......ccoiiiiiiiiiiic i

ME.01.010
ME.01.020
ME.01.030
ME.01.040
ME.01.050

DISPERSORL ...ttt s
MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE-.........coociiiiiiinieiecec e
SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE.........ciiiiiiii i
SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALL......cvoiiiiiiiiciie e
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONL......cociiiiiiiiiiiiici e

CAVIE VIE CAVI .o bbb bbb

ME.02.010
ME.02.020
ME.02.030
ME.02.040
ME.02.050

TUBAZIONI ELETTRICHE........ctiiiiiiiiiic it
CASSETTE E SCATOLE ..ottt bbbttt et
CANALIE PASSERELLE ...ttt
CAVIELETTRICH ..t
BLINDOSBARRE ..ottt bbb

LI
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ME.03

ME.04

ME.05

ME.06

ME.07

ME.08

ME.09

ME.10

QUADRI ELETTRICH ...ttt 39
ME.03.020 APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE........ccoooiiiiiiiiieee s 39
ME.03.030 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE .......ccociiiiiiiiecc 39
ME.03.040 INTERRUTTORI MAGNET. - DIFFERENZIALI, RELE’ DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE ........ccccooviinnne 49
ME.03.050 INTERRUTTORI DI MANOVRA ...ttt 58
ME.03.060 FUSIBILI —CONTATTORI — AUSILIARI DI COMANDO........ccoiiiiiiiiciiceee s 60
ME.03.070  QUADRI ELETTRICL. ...ttt 62
ME.03.080 APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICL.......ccoooiiiiiiiiiisi i 68
APPARECCHIATURE PACKARGE .......ce ittt 72
ME.04.010  TRASFORMATORIMT/BT......cuititiiiiiteiiiiiet ettt 72
ME.04.020 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA ...ttt 72
ME.04.030 GRUPPI ELETTROGENL.......ccooiiiiiiiiii et 78
ME.04.040  RIFASAMENTO ..ottt bbb 79
ME.04.050 CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER) .......ouiuiiiiiiiieiiiiiieicie e 81
APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE — SPINE........ccccoiiiiiiieisise e 86
ME.05.010 PRESE ANORME IEC ......coiiiiiiiiiiiiici i 86
ME.05.020 APPARECCHI DI COMANDO —PRESE E SPINE.........ccotiiiiiiiiiiici s 89
ILLUMINAZIONE ...ttt bbb bbbttt 93
ME.06.010  ILLUMINAZIONE AD INCANDESCENZA ........cocoiiiiiiiiiii i 93
ME.06.020  ILLUMINAZIONE A SCARICA ...ttt 94
ME.06.030  SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE ..ot s 101
ME.06.040  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA .........ccooiiiiiiiiiiieiitiii e 102
ME.06.050  ILLUMINAZIONE PUBBLICA.......c.ooiiitiiitiieiteteete ettt 103
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. ...ttt 105
ME.O7.010  SISTEMAUTP ..ottt bbb 105
ME.07.020  SISTEMA FTP ..ottt ettt n e ens 105
ME.07.030  SISTEMA FIBRAOTTICA ... .o 106
ME.07.040 COMPLEMENTI TECNICI PER L' INSTALLAZIONE ........ccocoiiiiiiiiiiiiniei e 106
ME.07.050  QUADRI E ARMADIL ......ctitiiiiiteieieit ettt b ettt 106
ANTINTRUSIONE ..ottt bbbttt 109
ME.08.010  CENTRALLL....viiitiiiiiet bbb 109
ME.08.020 TASTIERE E ORGANI DI COMANDO.......coiuiiiiiiiiieitireise e 109
ME.08.030  SENSORI ...ttt 109
ME.08.040  AVVISATORI ...ttt bbbttt 11
ME.08.050 COMBINATORI TELEFONICL.....c.ocuiiiiiitiieiiireise et 111
ME.08.060  ALIMENTAZIONE........coiiiiiiiiieriee ettt 11
ME.OB.070  CAVI..oiie e 112
ME.08.080  IMPIANTI ELETTROACUSTICK ....cotiiiiiiiiiiriiiiisietii s 112
TV C bbb bbb bR bbb bR bR b E R bbb R bbb bbb bbb bbbt 116
ME.09.010  MONITOR... ..ottt bbbttt 116
ME.09.020 TELECAMERE..........ctitiiitii ettt bbbttt b ettt ettt 116
ME.09.030  OBIETTIVI ..ottt ettt 117
ME.09.040 ACCESSORIPER TVCC ...t s 118
ME.09.050  CAVIPER TVCC .....oiiiiiiiiiiiiiiitt bbb 121
IMPIANTE TV ettt bttt ettt 122
ME.L0.010  ANTENNE ..ottt bbbttt 122
ME.10.020 ELETTRONICA DA PALO ..ottt 125
ME.10.030 CENTRALI DI TESTA TV E SAT ..ottt 129
ME.10.040 DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA. ..o s 131
ME.10.050 CENTRALINIMULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA. ...t 131
ME.10.060 COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE .........ccoiiiiiitiiiiiictiee st 132
LIl
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ME.11

ME.12

ME.13

ME.14

ME.15

MM

MM.01

MM.02

ME.10.070  CAVIPER IMPIANTITV ..ottt 135
CITOFONIA = VIDEOCITORONIA ..ot 136
ME.11.010 CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICH.......cciiiiiiiiiiiii s 136
ME.11.020  IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI ......occiiiiiiiiii i 140
ME.11.030  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE. .......ocotiiiiiiiircsce s 141
ME.11.040  IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI........ccoiiiiiiiieiiese s 142
ME.11.050 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE ........coiiiiiiiiiiiie e 144
ME.11.060 PULSANTIERE ESTERNE........cccciiiiiiiiiiiiiiii 144
ME.11.070 CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE ......oovtiiititiiieet it 150
ME.11.080 CAVIPER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA........c.oiiiiiiiisi s 154
AUTOMAZIONE ...ttt bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbbttt 155
ME.12.010 AUTOMAZIONE PER CANCELLI .....cviiiiii et s 155
ME.12.020  CENTRALINE ..ottt bbbt 155
ME.12.030 ACCESSORIPER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE..........cooiiiiiiiiiiiii i 155
ME.12.040 BARRIERE AUTOMATIZZATE ....c.oiiiiiititeee ettt 157
ME.12.050 CAVIPER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE .......c.ooiiiiiiiicee e s 157
ME.12.060  SISTEMIBUS........cooiiiiiiiiit e 158
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO.......ct ittt 160
ME.13.010  CENTRALI ANALOGICHE ........cociiiiiiiiitiiee ettt 160
ME.13.020 RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALIANALOGICHE ..o 162
ME.13.030  CENTRALI CONVENZIONALL. ..ottt 162
ME.13.040 RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALL......ccovviiiiiiiiiiiiicin s 162
ME.13.050 RIVELAZIONE GAS ... .ottt 165
ME.13.060 MISCELLANEA. ... .o 166
ME.13.070 APPARECCHI DI SEGNALAZIONE........ccociiiiiiiiiiiiisiie e 166
IMPIANTI ASCENSORI ...ttt 168
ME.14.010  IMPIANTI ASCENSORE ......ciiiiiiiiiiiiiieiiniere e 168
ME.14.020 MONTACARROZZELLE ......ccooviiiiiiiiiiiiiiiii 169
ME.14.030  MONTACARICHL.......oitiiitiieteee et 170
ME.14.040 MONTAVIVANDE — MONTALIBRL.......cviiiiiiiiiii s 170
ME.14.050 MAGGIORAZIONI......coiuiiiiiiiiiiiiiti s bbb 171
IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA. ..ottt 172
ME.15.010 REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE.........cccoeiiiiiiiiiiiiiiie e 172

MATERIALI IMPIANTI MECCANICI

APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE........coiiiiiieirieeisisse s 174
MM.01.010  CALDAIETTE MURALI .....ooiiiii s 174
MM.01.020 CALDAIE IN ACCIAIO ......ciiiiiiiiiiiiisi bbb 174
MM.01.030  CALDAIE IN GHISA. ... oot b et 176
MM.01.040  ALTRE CALDAIE ... ...ttt et 178
MM.01.050 BRUCIATORI DIMETANQL. ...ttt 178
MM.01.060 BRUCIATORI DI GASOLIO......ccuiiiiiieiiitiieieereiste ettt 181
MM.01.070 APPARECCHI VARI PER IMPIANTI GASOLIO.......coiiiiiiiiiiiiise s 182
MM.01.080  ALTRIBRUCIATORL.....c.ocuiiiiiie e 184
MM.01.090  GRUPPI TERMICL.....coiiiiiiiiiiiiiiiisiie b 184
MM.01.100 GENERATORID'ARIA CALDA.......eet ittt 186
MM.01.120 APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE ..........ccoiiiiiiii e 187
APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO ....coviiiiiiiieceneeeeneeeiens 189
MM.02.010 REFRIGERATORI D'’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI ......cccvvvevieee. 189
MM.02.020 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREECOOLING..........cccoeiiiiiiiicicn, 199
MM.02.030 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENT. CENTRIFUGHL.........coccovoiiiiiiiinnne 200
MM.02.040 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ACQUA ........ciiiiiiiiiiiise s 202
MM.02.050 POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI .......ccooviiiiciciec e 207
LIl
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MM.03

MM.04

MM.05

MM.06

MM.07

MM.08

MM.09

MM.02.060 POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHL.........c.cccoviviiiiiiiinne 210
MM.02.070 POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA.........ciiiiiiiiiiiii i 211
MM.02.080 ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE..........ccccotiiiiiiiiiiise e 212
MM.02.090 TORRI DI RAFFREDDAMENTO .......coiiiiiiiiiiiii s 213
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE.........ccccoiiiiireeereeeneeees 218
MM.03.010 SERBATOI PER ACQUA POTABILE ..o 218
MM.03.020 SERBATOI AUTOCLAVE E PRE — AUTOCLAVE .......ccciiiiiiiii i 219
MM.03.030 POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA...........coooiiiiiiiiiiii i 220
MM.03.040 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA ......ooiiiiiiiitieeet st 221
MM.03.050 FILTRAZIONE ACQUAL. .. ... e 225
MM.03.060 TRATTAMENTO ACQUA. ..ottt 226
MM.03.070  BOLLITORI......cutitiietiiteiet ettt bbbttt b ettt 227
MM.03.080 SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO........cciiiiiiiiiiineee e s 228
MM.03.090 APPARECCHIE ACCESSORIPER PISCINE.........coiiiiiiiiiiiii s 231
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE.......ciiiiirriee e 233
MM.04.010 SCAMBIATORI DI CALORE...... .ot e 233
MM.04.020  VASI D’ESPANSIONE ..ottt 234
MM.04.030 POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA ..ot 235
MM.04.040  SERBATOIINERZIALL........oiiiitiee et 239
MM.04.050 COMPRESSORID'ARIAE ACCESSORI.......ccociiiiiiiiiiii s 240
MM.04.060 STRUMENTI DI CONTROLLO EMISURA ......cooiiiiiiiiiiiii i 241
UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI ..ottt 243
MM.05.010 SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA. ..ottt 243
MM.05.020  SEZIONI FILTRANTI ....oetitit ettt 244
MM.05.030  SEZIONI DI RECUPERO CALORE..........coiiiiiiieiiiee et 245
MM.05.040  SEZIONI DI RISCALDAMENTO.........oiiiiiiiiiei s 246
MM.05.050  SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO .......ccuiiiiiiiiiiiieeiisie e 247
MM.05.060  SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE .........coiiiiiiieieiieieieee et 248
MM.05.070  SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA ... oo e 250
MM.05.080  SEZIONI SPECIALI ......ouiiiiiiiiiiieiiiisiee bbb 251
MM.05.090 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO.......cccooiiiiiiiiiiiii 251
MM.05.100 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI.......cviiiiiiiiiice e 254
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI ...oveiiiiiiceesneee s 256
MM.06.010 TERMOVENTILATORI. ...ttt 256
MM.06.020  CONDIZIONATORI. ..ottt e 256
CONDIZIONATORI AUTONOMI ...covviieieiisieieie e 258
MM.07.010 CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO ......cuviiiiiiiiiiciiiese e 258
MM.07.020 CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF = TOP.......cciiiiiiiiiiiiire s 258
MM.07.030  SISTEMI SPLIT ..ottt bbb 259
MM.07.040  SISTEMIMULTI = SPLIT ...ttt 260
VENTILATORI ...ttt 263
MM.08.010  VENTILATORI CENTRIFUGHL........ccoiiiiiiiiiiiiiii 263
MM.08.020  VENTILATORI ASSIALL ..ottt 265
MM.08.030  TORRINL.....ociiiiit et e 266
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA......cooiiiiiiieiiiieeieeieie bbb sesesenas 269
MM.09.010  SERRANDE. ...t 269
MM.09.020 CASSETTE MISCELATRICKL......ociiiiiiiiiiirii et 271
MM.09.030 BATTERIE DI POST - RISCALDAMENTO ..ottt 271
MM.09.040  DIFFUSORI ..ottt bttt n e 272
MM.09.050 BOCCHETTE DI MANDATA.......oiiii e 274
MM.09.060  GRIGLIE DI RIPRESA ......ooiiiiiiiiiisie b 274
MM.09.070  GRIGLIE DI TRANSITO ...ttt 274
MM.09.080 GRIGLIEESTERNE ...ttt 275
LIV
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MM.10

MM.11

MM.12

MM.13

MM.14

MM.09.090 VALVOLE DI VENTILAZIONE ..ottt 275
MM.09.100 CONDOTTI FLESSIBILL.....cociiiiiiiiiiisiiie i 275
MM.09.110 TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTI ..ottt 276

MM.09.120  CANALL ... 276

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE ......ocoitiiiieieieieieieieisie ettt
MM.10.010 VENTILCONVETTORI ......ccooiiiiiiiiicieae
MM.10.020 AEROCONDIZIONATORI........coevirriiiiriinns
MM.10.030 RADIATORI......ccviviiiiiiiiii
MM.10.040 AEROTERMI

MM.10.050  SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO .......ccceveee

MM.10.060 SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO

MM.10.070  SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ...........coccovnennnne. 288
MM.10.080  TRAVIINDUTTIVE......oiiiieee ettt 289
MM.10.090 INDUTTORI

MM.10.100 DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE ......ccoiiiiiiiiiiiiiiii 292
MM.10.110  UMIDIFICATORI DA AMBIENTE ......coiiiitiiiiireieiee et 293

MM.10.120 ALTRI TERMINALI
MM.10.130 DERIVAZIONI PER TERMINALI

TERMINALI IDRO — SANITARI ...ttt bbb bbb 294
MM.11.010 VASI IGIENICI
MM.11.020 LAVABI.................
MM.11.030 BIDET.....cccvrvvrcae
MM.11.040 VASCHE DA BAGNO
MM.11.050 DOCCE.........ccccovirinne
MM.11.060 LAVELLI E LAVATOI
MM.11.070  ALTRI APPARECCHI SANITARI ..ottt
MM.11.080 SISTEMI SANITARI PER DISABILI
MM.11.090 SCALDABAGNL
MM.11.100 COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZIIGIENICL.......ccoioiiiiiiiiiiiitiiese s 300

ANTINCENDIO. ...ttt bbbttt
MM.12.010 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO..........cccoovviiinirnnnen

MM.12.020 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI......ccviiiiirieineeee e
MM.12.030 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER..........cccoiiiiiiiiiie e 305
MM.12.040 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS ........ooiiiiiiiisece e 306

VALVOLAME ..ottt bbb bbbk bbbk bbb bbb bbb bbb bbbt
MM.13.010 VALVOLEASFERA.........ccoiiiiiiiiiiiieie

MM.13.020 VALVOLE AFARFALLA ......ccooviiiiiiirie,

MM.13.030 SARACINESCHE.........ccocecniriireiicrecneas

MM.13.040 VALVOLE A FLUSSO AVVIATO
MM.13.050
MM.13.060
MM.13.070
MM.13.080
MM.13.090
MM.13.100
MM.13.110
MM.13.130
MM.13.140
MM.13.150
MM.13.160
MM.13.170

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE......coiiiiiiiiteietiieieieieise ettt
MM.14.010 TUBAZIONIIN ACCIAIO NERO..........cccvernnne

MM.14.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
MM.14.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX......ocoviveiaiiranas

MM.14.040 TUBAZIONIIN RAME ...

MM.14.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA’ (PEAD)......cociuiiiieiiiiieieiiiiieieisisieieisisisiessi e 337
MM.14.060 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE)......ccciiiiiiiiiiiiieiciiieieicisieiessieeeniee s 340
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MM.15

MM.16

MM.17

MM.18

TUBAZIONI PRE — ISOLATE ...ttt 342
MM.15.010 TUBAZIONI PRE - ISOLATE IN ACCIAIO NERO.......ccoiiiiiiiiiiiineee s 342

VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
MM.16.020 ISOLAMENTI ACUSTICI......cceoviiriiicricnienns

MM.16.030 COIBENTAZIONI PER CANALL........oiiiii e
MM.16.040 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENINE'PVC .......cccovoivviiiiinne 346
MM.16.050 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 3.000
MM.16.060 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO 1 5.000
MM.16.070 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 7.000
MM.16.080 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALL.....ccvoviiiiiiiiiiisisce s
MM.16.090 FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONL........ccvvviviiriiiiine
MM.16.100 COIBENTAZIONI PER APPARECCHIATURE E COMPONENTI VARI....
MM.16.110 COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONE.........ccccviiiviiiiiriirciiiinas

REGOLAZIONE AUTOMATICA. ..ottt b bbb nebens
MM.17.010 VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA
MM.17.020 VALVOLE DI REGOLAZIONE A2 VIE..............
MM.17.030 VALVOLE DI REGOLAZIONE A3 VIE..............
MM17.040 VALVOLE DI REGOLAZIONEA4VIE..............
MM.17.050 SERVOCOMANDIPER SERRANDE ................
MM.17.060 STRUMENTAZIONE........cccoiiiiiiiiiiiiii i
MM.17.070  REGOLATORI ..ottt ettt b et ens
MM.17.080  SISTEMI DI SUPERVISIONE.........coiiiiiiiieieeee et

APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE..........ccceiiriiiscesneee e 358
MM.18.010 APPARECCHIATURE PER CUCINE ........coiiiiiiiiieeee s s 358
MM.18.020 APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE ........ccociiiiiiii s 358

LVI
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.00

1C.00.010

1C.00.010.0010

1C.00.010.0020

1C.00.010.0030

1C.00.010.0040

1C.00.010.0050

1C.00.010.0060

1C.00.010.0070

1C.00.010.0080

1C.00.010.0090

ANALISI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE PROVE DI
LABORATORIO SU TERRE, AGGREGATI, ROCCE E MATERIALI PER
COSTRUZIONE

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI

Misura della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
sclerometro manuale o elettronico. Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture in
c.a. a mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto
mediante sclerometro manuale o elettronico, al fine di fornire la resistenza
caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute). E' compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il
prezzo e riferito a ciascuna battuta.

Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e murature,
attraverso il materiale costituente la struttura, al fine di determinare:
presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuita, etc.), danni
provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a
compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneita del
materiale. E' compreso quanto altro occorre

Prova di estrazione con espansione (pul-out).

Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del cls di
strutture in c.a. mediante prova di estrazione (pull-out) eseguita come
segue: -
esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico;

- inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e
resistenza;

- estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la
rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica;

- lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite
curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo.

E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il
prezzo é riferitoa ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da
verificare Rck 800.

Prova di carbonatazione. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una
soluzione di fenolftaleina all'l% di alcool etilico, per determinare la
profondita di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente
prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di
fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante,
e quindi della profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone milto porose, ove si
avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. E' compreso
quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il
prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata su un singolo
campione.

Pistola Windsor.

Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del
calcestruzzo di strutture in c.a. mediante prova eseguita con uso di pistola
Windsor. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova
completi. Il prezzo é riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di
resistenza da verificare Rck 800.

Microcarotaggi.

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del diametro mm
28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna.
Sono compresi: |l prelievo della carota; la prova di schiacciamento;
I'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del
materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Carotaggi.

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote normalizzate del
diametro mm 100 o di mm 200, prelevate direttamente in sito a mezzo

opportuna carotatrice. Sono compresi: Il prelievo della carota; le prove di
schiacciamento; I'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione
del Rck del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati
delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante pachometro.
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica
per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro
diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi
diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del getto di
ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. E' compreso quanto
altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo &
riferito all'unita di superficie di getto ispezionata.

Misura del potenziale di corrosione delle armature nelle strutture in c.a.
Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle
armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del potenziale del
ferrod'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad
un ferro dellarmatura e l'altro elettrodo attrezzato per essere spostato
lungo la superficie del getto di calcestruzzo. E' compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo é riferito
allunita di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con elettrodo
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.00.010.0100

1C.00.010.0110

1C.00.010.0120

1C.00.010.0130

1C.00.010.0140

1C.00.010.0150

1C.00.010.0160

1C.00.010.0160.a

1C.00.010.0160.b

1C.00.010.0170

mobile.

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro.
Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione;|
la prova di piegamento. E' compreso quanto altro occorre per dare i
risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione
di barra prelevata; il ripristino del copriferro.

Controlli radiografici di saldature di strutture in acciaio.

Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in acciaio a
mezzo esami radiografici effettuati con sorgente gammagrafica con isotopi
radioattivi emessi da un puntale con comando manuale manuale a
distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli
completi. Il prezzo é riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.

Misurazione in sito della durezza dell'acciaio costituente strutture
metalliche mediante durometro a morsetto. E' compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo é riferito a|
ciascuna battuta.

Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia.

Ricerca di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo
magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da analizzare con
un magnetoscopio e spruzzando sulla zona magnetizazta delle polveri
magnetiche colorate o fluorescenti rivelatrici dei difetti del materiale. E'
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi.

Il prezzo é riferito all'unita di superficie esaminata.

Indagini endoscopiche.

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e
su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo
20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita esistenti. Qualora
non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata praticando
dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri
(per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle
suddette lesioni, e/o cavita o fori si introduce un endoscopio, costituito
nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di un aguida luce per
l'illuminazione della parte presa in esame. alla parte terminale pud essere
applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la
documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti
informazioni: - individuazione di cavita e vuoti eventualmente presenti; -
morfologia e tipologia del paramento murario all'interno; - stato visibile di
conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate
nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la
stampa di alcunifotogrammi se la ripresa e stata effettuata con una
telecamera). E€ compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dellindagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine
endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa I'esecuzione
eventuale del foro di ispezione se necessario.

Penetrometro Windsor per murature.

Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo infissione
di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con l'utilizzo di pistola
Windsor per murature. E' compreso quanto altro altro occorre per dare i
risultati della prova completi. Il prezzo e riferito: a ciascuna infissione
eseguita; alla valutazione della resistenza da indicare su tabelle
comparative normalizzate.

Martinetto piatto per murature.

Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla
valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario
preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale,
effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del
manufatto. La prova dovra essere condotta procedendo all'asportazione di
un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente
orizzontale, installando uno o pit estensimetri di precisione in
corrispondenza del taglio, per rilevare I'entita dei cedimenti verificatisi
nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due
punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di
malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato,
onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le
deformazioni ed i cedimenti misurati. Se si realizza un secondo taglio
parallelo al precedente e si inserisce un secondo martinetto piatto, la
prova diviene del tipo "martinetto doppio”, dalla quale & possibile
effettuare la stima del modulo elastico del paramento murario. E'
compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo e riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio)
eseguita.

Del tipo:

- martinetto semplice
- martinetto doppio

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione delle murature
mediante prova "DARMSTADT".

La prova consiste nella estrazione in siti di coppie o terne di mattoni
(ovvero di blocchi di pietrame), nel prelievo, dai campioni estratti di
altrettante lastrine di malta dello spessore di circa mm 5 da sottoporre a
punzonamento per determinare la resistenza "fb". | dati ottenuti sono
utilizzati secondo le correlazioni proposte nella bozza di Eurocodice 6 e/o
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.00.020

1C.00.020.0010

1C.00.020.0010.a

1C.00.020.0010.b

1C.00.020.0010.c

1C.00.020.0010.d

1C.00.020.0010.e

1C.00.020.0020

1C.00.020.0020.a

1C.00.020.0020.b

1C.00.020.0020.c

1C.00.020.0020.d

1C.00.020.0020.e

1C.00.020.0030

1C.00.020.0040

1C.00.020.0040.a

1C.00.020.0040.b

secondo le indicazioni delle tabelle "A" e "D" del D.M. 20,11,87 e
successive modifiche. Sono compresi: Il prelievo dei mattoni (o pietre) e
malta; il taglio e preparazione dei provini; I'esecuzione della prova di
compressione; la prova di punzonamento; I'elaborazione dei dati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per eseguire la valutazione.

PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE

Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali
dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di
vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza, che risultano incogniti, ovvero
da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate
ripetute attraverso uno o pit martinetti oleodinamici opportunamente
ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di
struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito
0 concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di
almeno 5 deformate dell'elemento in prova di cui 2 in direzione trasversale
all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare I'eventuale
collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni
montanti su aste telescopiche; I'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e
scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.ll prezzo € unitario,
riferito alle modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti
necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).

- con 1 martinetto
- con 2 martinetti
- con 3 martinetti
- con 4 martinetti
- per ogni martinetto oltre il quarto

Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei
quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di
vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza, che risultano incogniti, ovvero
da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate
ripetute attraverso uno o pit martinetti oleodinamici opportunamente
ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di
struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito
0 concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di
almeno 5 deformate dell'elemento in prova di cui 2 in direzione trasversale
all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare I'eventuale
collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni
montanti su aste telescopiche; I'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e
scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.ll prezzo € unitario,
riferito alle modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti
necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).

- con 1 martinetto
- con 2 martinetti
- con 3 martinetti
- con 4 martinetti
- per ogni martinetto oltre il quarto

Analisi degli elementi strutturali di ponti e viadotti con applicazione di
carichi statici verticali.

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante di
qualsiasi natura con applicazione di carichi statici verticali rappresentati
da uno o piu treni di carico di portata nota secondo le prescrizioni della
committenza e comungue con almeno 2 ripetizioni. Sono compresi: la
determinazione degli abbassamenti a mezzo sensori di misura
inclinometrici che, interfacciati a personal computer portatile, forniscono la
deformata del ponte; la rilevazione dello stato tensione in almeno 5
elementi del ponte a mezzo sensori tensiometrici. E' compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo é riferito|
all'indagine per ogni 2 travi principali (0 m 3/00 di dimensioni trasversali) e|
all'unita di lunghezza del ponte.

Analisi a compressione di pali o micropali di fondazione.

Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione
mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e
messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli
oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti
e comparatori); I'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la
rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con
incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di
carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5
minuti. E' compreso guanto altro occorre per dare i risultati della prova
completi. Il prezzo e riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico
massimo da raggiungere.

Per carichi:

- fino a 200 tonnellate

- da 201 a 400 tonnellate
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1C.00.020.0040.c
1C.00.020.0040.d

1C.00.020.0050

1C.00.020.0050.a
1C.00.020.0050.b
1C.00.020.0050.c
1C.00.020.0050.d
1C.00.020.0050.e
1C.00.020.0050.f

1C.00.020.0050.9
1C.00.020.0050.h
1C.00.020.0050.i

1C.00.020.0050.1

1C.00.020.0060

1C.00.030

1C.00.030.0010

1C.00.030.0020

1C.00.030.0030

1C.00.030.0040

- da 401 a 600 tonnellate
- da 601 a 1000 tonnellate

Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali costituita da
blocchi di calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico.
E' compreso ogni onere per dare |'opera come richiesto dagli esecutori
della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la
prova stessa. Il prezzo e riferito al carico massimo da contrastare in
condizioni di sicurezza.

Per carichi:

- fino a 30 tonnellate

- da 31 a 50 tonnellate

- da 51 a 100 tonnellate

- da 101 a 150 tonnellate
- da 151 a 200 tonnellate
- da 201 a 300 tonnellate
- da 301 a 400 tonnellate
- da 401 a 500 tonnellate
- da 501 a 750 tonnellate
- da 751 a 1000 tonnellate

Contrasto in acciaio per prove di carico su pali.

Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali, realizzata con
profilati di acciaio ancorati ai pali (0 micropali) contigui a quello in prova,
secondo uno schema geometrico strutturale adeguato ai carichi di prova
ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: I'esecuzione di opere accessorie
quali la realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini;
I'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di carico
da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della
prova di carico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Il prezzo é riferito all'unita di peso della struttura in acciaio da realizzarsi.

ANALISI DINAMICHE

Analisi dinamica di ponti e viadotti.

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di
qualsiasi natura con applicazione di impulsi dinamici mediante opportuni
"martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di risposta a mezzo
accellerometri applicati in determinati punti della struttura e collegati,
come i martelli, ad un analizzatore elettronico di spettro. Sono compresi:
I'applicazione degli impulsi, la rilevazione e I'elaborazione delle frequenze|
di risposta fino alla determinazione dei modi propri significativi di vibrare|
del ponte. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo e riferito per ogni 2 travi principali (0 m 3/00 di
dimensioni trasversali) ed all'unita di lunghezza del ponte.

Misura delle funzioni di trasmissibilita dei pali di fondazione.

Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di adeguata
potenza per indurre sollecitazione dinamica in ciascun palo e rilevamento
delle funzioni di trasmissibilita alle varie frequenze scandagliate attraverso
accellerometri collegati ad analizzatore elettronico di spettro. E' compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle misurazioni completi. Il prezzo
¢ riferito ad ogni singolo palo oggetto delle analisi.

Analisi delle caratteristiche fisico-geometriche e della ammettenza
meccanica dei pali di fondazione.

Applicazione sulla testa dei pali di fondazione di impulsi dinamici a mezzo
opportuni "martelli* e rilevamento delle frequenze di risposta e della
velocita di ritorno del segnale a mezzo accellerometri applicati sulla testa
dei pali stessi e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettrico di
spettro. E' compresa l'elaborazione dei risultati ottenuti al fine di
determinare: lunghezza del palo, discontinuita di getto, ammettenza
meccanica, modulo di elasticita del conglomerato. E' compreso
quantoaltro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo &
riferito ad ogni singolo palo oggetto dell'analisi.

Analisi microsismiche "cross-hole" in elementi in c.a. ordinario o
precompresso.

Determinazione della modalita di propagazione di impulsi di vibrazione
elastica fra un emettitore di impulsi nel campo delle frequenze
ultrasoniche ed un ricevitore, posti all'interno di fori ricavati o predisposti
preventivamente all'interno del mezzo da esaminare (pali di fondazione,
paratie, jet-grouting, etc.), al fine di determinare I'omogeneita del mezzo
attraversato (con identificazione di difetti pregiudizievoli, quali interruzioni
di getto, cavita, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non
legato), l'analisi delle caratteristiche elastomeccaniche del materiale
interposto tra i fori di prospezione, l'effettiva profondita efficace della
struttura (nel caso di elementi di fondazione). E' compresa la fornitura di
adeguata documentazione grafica e/o magnetica riportante la
registrazione del segnale rilevato e di relazione tecnica interpretativa dei
risultati di prova. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
analisi completi. E' esclusa la predisposizione dei fori, la fornitura e la
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posa in opera dei tubi. la misurazione deve essere eseguita, per ogni

indagine condotta, tramite l'applicazione di n. 1 coppia di fori di

prospezione (o terna disposta sui vertici di un triangolo equilatero nel caso

di pali di fondazione). La profondita massima di indagine é fissata in metri

50. cad 537,00 10,74 547,74
1C.00.030.0050 Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli di strutture edilizie (travi,

solai, pilastri), verificati con eccitazione impulsiva (naturale o artificiale) o

a mezzo opportuna vibrodina, al fine di confrontare tra vari elementi

omologhi i parametri modali e valutarne, eventualmente la congruenza

con modelli di riferimento, con rilievo dell'oscillazione mediante

accellerometri o sismometri di sensibilita adeguata alla frequenza propria

dell'elemento in prova. E' compresa l'applicazione dell'eccitazione, se di

origine artificiale, e I'elaborazione dei dati rilevati in termini di

spostamento, velocita, accellerazione e spettro di risposta. E' compreso

quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. Il prezzo e

riferito ad una prova tipo su di un elemento strutturale singolo (sia esso

una trave, un solaio o un pilastro) con n. 2 eccitazioni e n. 2 punti di rilievo

delle risposte. cad 716,00 14,32 730,32
1C.00.040 PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO
1C.00.040.0010 Prelievo (campionatura) di conglomerati bituminosi con carotatrice

diametro mm 100 e mm 150 cadauno. La prova deve essere eseguita

secondo le norme CNR B.U. n. 61. E' compreso quanto occorre per dare il

prelievo completo. cad 39,00 0,78 39,78
1C.00.040.0020 Misura della macrorugosita della pavimentazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 94. E'

compreso quanto occorre per dare la misura completa. cad 190,00 3,80 193,80
1C.00.040.0030 Determinazione della deflessione con la trave di Benkelmann.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 141. E'

compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. cad 190,00 3,80 193,80
1C.00.040.0040 Misurazione della resistenza di attrito radente "Skid test" - Una prova con

n. 5 punti.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 105. E'

compreso quanto occorre per dare la misurazione completa. cad 190,00 3,80 193,80
1C.00.050 PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE

PROVINI, ESAME PRELIMINARE, RICONOSCIMENTO).
1C.00.050.0010 Estrusione di campione da fustella cilindrica.

Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso

dal contenitore cilindrico, oppure per ogni metro di campionatura. E'

compreso quanto occorre per dare le prove complete. cad 10,00 0,20 10,20
1C.00.050.0020 Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto).

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. cad 2,58 0,05 2,63
1C.00.050.0030 Apertura di campione indisturbato cubico.

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. cad 15,50 0,31 15,81
1C.00.050.0040 Fotografia del campione (n. 1 copia a colori e negativo). cad 3,10 0,06 3,16
1C.00.050.0050 Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione da consegnare

a terzi.

Le eventuali spese di spedizione sono compensate dal costo. cad 5,20 0,10 5,30
1C.00.050.0060 Preparazione di provini, partendo da materiale rimaneggiato con

correzioni del contenuto di acqua e/o delle granulometrie e/o densita, per

raggiungere particolari condizioni o caratteristiche.

Per ogni provino. cad 44,40 0,89 45,29
1C.00.060 PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI,

CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETA' INDICE.
1C.00.060.0010 Determinazione del contenuto d'acqua. cad 8,80 0,18 8,98
1C.00.060.0020 Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro

minore di mm 40. cad 9,30 0,19 9,49
1C.00.060.0030 Determinazione della massa volumetrica dei fanghi con bilancia per

fanghi. cad 8,80 0,18 8,98
1C.00.060.0040 Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro

maggiore o uguale di mm 40 con procedimenti particolari (per esempio il

metodo della paraffina). cad 20,70 0,41 21,11
1C.00.060.0050 Determinazione limite di liquidita e plasticita, congiuntamente. cad 67,00 1,34 68,34
1C.00.060.0060 Determinazione limite di liquidita e plasticita per bentonite,

congiuntamente. cad 83,00 1,66 84,66
1C.00.060.0070 Determinazione limite di ritiro cad 47,50 0,95 48,45
1C.00.060.0080 Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due

determinazioni). cad 38,70 0,77 39,47
1C.00.060.0090 Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con carico

di rottura minore di 2 kg/cm2. cad 11,90 0,24 12,14
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1C.00.060.0100

1C.00.060.0110

1C.00.060.0120

1C.00.060.0130

1C.00.060.0140

1C.00.060.0150

1C.00.060.0160

1C.00.060.0170

1C.00.060.0180

1C.00.060.0190

1C.00.060.0200

1C.00.060.0210

1C.00.060.0220

1C.00.060.0230

1C.00.070

1C.00.070.0010

1C.00.070.0020

1C.00.070.0020.a

1C.00.070.0020.b

1C.00.070.0020.c

1C.00.070.0030

1C.00.070.0040

1C.00.070.0050

1C.00.070.0060

1C.00.070.0070

Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e
classificazione secondo CNR-UNI 10006.

Determinazione della massa volumica apparente. La prova deve essere
esequita secondo la norma UNI 8520/6. E' compreso quanto occorre per
dare la determinazione completa.

Determinazione della massa volumica del granulo a superficie satura
asciutta SSA e dell'assorbimento. La prova deve essere eseguita secondo
la norma UNI 8520/13 oppure UNI 8520/16. E' compreso quanto occorre
per dare la determinazione completa.

Determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze organiche. La
prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/14. E' compreso
quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 determinazioni).

Determinazione del coefficiente di forma. La prova deve essere esequita
secondo la norma UNI 8520/18. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa.

Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi
compresa la preparazione del provino. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/17. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa.

Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli aggregati grossi,
esclusa prova Los Angeles. La prova deve essere esequita secondo la
norma UNI 8520/20. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa.

Determinazione della degradabilita mediante solfati. La prova deve essere
eseguita secondo la norma UNI 8520/10. E' compreso quanto occorre per
dare la determinazione completa.

Determinazione del contenuto di solfati. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/11. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa.

Determinazione del contenuto di cloruri solubili in acqua. La prova deve
essere eseguita secondo la norma UNI 8520/12. E' compreso quanto
occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione della potenziale reattivita degli aggregati in presenza di
alcali. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/22. E'
compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione del contenuto di particelle leggere e frustoli vegetali. La
prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/9. E' compreso
quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione della Durezza Mohs per confronto con minerali di durezza
nota. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI
GRANULOMETRICHE.

Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed
essiccazione. L'attivita deve essere eseguita secondo la norma UNI
8520/3. E' compreso quanto occorre per eseguire il lavoro.

Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in
quantita inferiori a Kg 5, con massimo di n. 8 setacci eseguita in
conformita CNR BU 23, UNI EN 933-1. E' compreso guanto occorre per
dare I'analisi completa.

Eseguita:

- per via secca
- per via umida
- con determinazione di modulo di finezza.

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantita
superiori ai kg 5.
Per ogni kg in piu.

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un
numero di setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in piu.

Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 Mesh
(apertura maglia mm 0,075) UNI 2332. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/7. E' compreso quanto occorre per dare
I'analisi completa.

Analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometria. E'
compresa la determinazione del peso specifico assoluto. E' compreso
quanto occorre per dare |'analisi completa.

Determinazione del contenuto di grumi, argilla e particelle friabili. La prova
deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/8. E' compreso quanto
occorre per dare la determinazione completa.
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1C.00.070.0080 Determinazione dell'equivalente in sabbia. La prova deve essere eseguita

secondo la norma UNI 8520/15. E' compreso quanto occorre per dare la

determinazione completa. cad 50,00 1,00 51,00
1C.00.070.0090 Determinazione del valore di blu. La prova deve essere esequita secondo

la norma UNI 8520/15. E' compreso quanto occorre per dare la

determinazione completa. cad 60,00 1,20 61,20
1C.00.080 PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI

COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA.
1C.00.080.0010 Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati

(diametro cm 3,81) con rilievo della curva di deformazione. E' compreso

quanto occorre per dare la prova completa. cad 35,60 0,71 36,31
1C.00.080.0020 Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di

diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore, con

pressione massima minore o uguale a 32 kg x cm?, con misura e calcolo

di almeno 5 valori del parametro E.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. cad 163,00 3,26 166,26
1C.00.080.0030 Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di

permeabilita (K) di compressibilita (mv), nel corso delle prove

edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi cedimento -

tempo, una terna per ognuna delle prove edometriche previste. cad 32,50 0,65 33,15
1C.00.090 PROVE DI PERMEABILITA' DIRETTE E INDIRETTE.
1C.00.090.0010 Prova di permeabilita diretta in edometro, su provini diametro mm 40-100

quando non avvenga nel corso di una prova edometrica, per terreni aventi

permeabilita K>10E-5 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la

prova completa.

Per ogni determinazione. cad 50,00 1,00 51,00
1C.00.090.0020 Prova di permeabilita diretta nel corso delle prove edometriche diametro

mm 40-100, per terreni aventi permeabilita K>10E-5 cm/sec. E' compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. cad 29,40 0,59 29,99
1C.00.090.0030 Prova di permeabilita diretta in cella triassiale con provini diametro minore

di mm 40 ed altezza minore di mm 80. E' compreso quanto occorre per

dare la prova completa.

Per ogni determinazione.
1C.00.090.0030.a - per terreni con permeabilita K > 10E-5 cm/sec cad 74,00 1,48 75,48
1C.00.090.0030.b - per terreni con permeabilita K < 10E-5 cm/sec cad 77,00 1,54 78,54
1C.00.090.0040 Prova di permeabilita diretta, eseguita con permeametro a carico

variabile. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi

permeabilita K > 10E-5 cm/sec.

Per ogni determinazione. cad 124,00 2,48 126,48
1C.00.090.0050 Prova di permeabilita diretta, eseguita con permeametro a carico

costante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi

permeabilita K > 10E-5 cm/sec.

Per ogni determinazione. cad 107,00 2,14 109,14
1C.00.090.0060 Prova di permeabilita indiretta in edometro, su provini diametro mm

40-100, per terreni aventi permeabilita K < 10E-6 cm/sec (quando non

avvenga nel corso di una prova edometrica).

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione. cad 59,00 1,18 60,18
1C.00.090.0070 Prova di permeabilita indiretta in cella triassiale, con provini diametro

minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80 per terreni aventi

permeabilita K < 10E-6 cm/sec.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione. cad 59,00 1,18 60,18
1C.00.100 PROVE TRIASSIALI.
1C.00.100.0010 Prova triassiale non consolidata e non drenata (UU) effettuata su tre

provini di diametro minore o uguale a mm 60 ed altezza minore o uguale a

mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cadauna

prova costituita da tre provini.
1C.00.100.0010.a - senza saturazione preliminare, per tre provini cad 128,00 2,56 130,56
1C.00.100.0010.b - con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre

provini, senza misura della pressione nei pori cad 213,00 4,26 217,26
1C.00.100.0010.c - con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre

provini, con misura della pressione nei pori cad 298,00 5,96 303,96
1C.00.100.0020 Prova triassiale consolidata e non drenata (CU).

Prova triassiale consolidata, non drenata effettuata su tre provini di

diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80

con misura della pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare

per mezzo di "back pressure" per tre provini.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Cadauna prova costituita da tre provini. cad 635,00 12,70 647,70
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1C.00.100.0030 Prova triassiale consolidata drenata (CD) effettuata su tre provini di

diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80
con misura della pressione nei pori, effettuataper ciascuna prova su tre
provini.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

1C.00.100.0030.a - senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure”, per tre

provini cad 635,00 12,70 647,70
1C.00.100.0030.b - con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure”, per tre provini| cad 682,00 13,64 695,64
1C.00.110 PROVE DI TAGLIO DIRETTO
1C.00.110.0010 Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione

quadrata consolidata drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini,
compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto
altro occorre per dare la prova completa. cad 199,00 3,98 202,98

1C.00.110.0020 Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione
quadrata consolidata, non drenata, effettuata, con valutazione delle
deformazioni trasversali e verticali, per ogni prova, su tre provini,
compresa la preparazione da campione indisturbato.

E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. cad 102,00 2,04 104,04

1C.00.110.0030 Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande su provino a sezione
quadrata non consolidata, non drenata, effettuata, per ogni prova, su tre
provini, compresa la preparazione da campione indisturbato.

E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. cad 65,00 1,30 66,30

1C.00.110.0040 Determinazione della resistenza residua, con deformazione superiore al
100%, per ogni rottura dopo la prima o su provini, effettuata, per ogni
prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato.
E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1C.00.110.0040.a - per ogni prova con almeno n. 6 rotture dopo la prima cad 193,00 3,86 196,86
1C.00.110.0040.b - in successione alla prova di taglio, con almeno n. 6 rotture dopo la prima| cad 119,00 2,38 121,38
1C.00.110.0050 Prova di taglio torsionale con apparecchiatura "Bromhead", su provini di

forma torica, per ogni prova su tre provini, compresa la preparazione da
campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova

completa. cad 284,00 5,68 289,68
1C.00.110.0060 Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro di 50

mm, comprensiva di n° 10 determinazioni, del modulo di taglio e dello

smorzamento eseguito su uno stato tensionale isotropo cad 620,00 12,40 632,40
1C.00.110.0070 Taglio torsionale ciclico eseguito su provino gia assemblato saturato e

consolidato per I'esecuzione di prova di colonna risonante comprensiva di
n° 10 determinazioni, del modulo di taglio e dello smorzamento eseguito

su uno stato tensionale isotropo cad 310,00 6,20 316,20
1C.00.120 PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE
1C.00.120.0010 Ricavo, preparazione e spianatura di provini prismatici e cubici di roccia

da blocco informe per esecuzione prove. Il ricavo deve essere esequito
con una sega per rocce raffreddata ad acqua. E' compreso quanto occorre

per dare il ricavo completo. cad 40,00 0,80 40,80
1C.00.120.0020 Determinazione del peso di volume, su una serie di n. 4 provini cubici. La

prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E'

compreso quanto occorre per dare la determinazione cad 20,70 0,41 21,11
1C.00.120.0030 Determinazione del peso specifico. La prova deve essere eseguita

secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la

determinazione cad 40,00 0,80 40,80
1C.00.120.0040 Determinazione del coefficiente d'imbimbizione, su una serie di n. 4

provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n.

2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione. cad 22,00 0,44 22,44
1C.00.120.0050 Determinazione dell'assorbimento e della densita di volume,

congiuntamente.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
Per ogni determinazione cad 95,00 1,90 96,90

1C.00.120.0060 Determinazione dell'indice di resistenza (Point Load Strenght Index)
mediante indentazione con punte troncoconiche.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione cad 95,00 1,90 96,90
1C.00.120.0070 Prova di compressione monoassiale su provino cubico. La prova deve

essere esguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232 e n. 2234. E' compreso

quanto occorre per dare la prova completa. cad 20,00 0,40 20,40
1C.00.120.0080 Condizionamento provini cubici tramite cicli di gelo e disgelo, su una serie

di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D.
16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il

condizionamento completo. cad 230,00 4,60 234,60
1C.00.120.0090 Condizionamento provini cubici a 30° su una serie di n. 4 provini cubici. La

prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E'

compreso quanto occorre per dare i condizionamento completo. cad 24,00 0,48 24,48

.8 -
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1C.00.120.0100 Condizionamento provini cubici a 30° tramite saturazione in acqua, su

una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il

R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il

condizionamento completo. cad 24,00 0,48 24,48
1C.00.120.0110 Prova di resistenza a flessione su provino prismatico. La prova deve

essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto

occorre per dare la prova completa. cad 40,00 0,80 40,80
1C.00.120.0120 Prova di resistenza all'usura mediante Tribometro (media di n. 2 provini).

La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2234. E'

compreso quanto occorre per dare la prova completa. cad 166,00 3,32 169,32
1C.00.120.0130 Determinazione del carico di rottura a trazione indiretta secondo il metodo

"brasiliano”. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione. cad 35,60 0,71 36,31
1C.00.120.0140 Determinazione del coeffciente di abrasione "Los Angeles", effettuato

secondo CNR B.U. n. 34. Per ogni determinazione. cad 59,00 1,18 60,18
1C.00.120.0150 Determinazione del coefficiente di S. Fedelino mediante Tribometro

(media di n. 2 provini). La prova deve essere esequita secondo il R.D.

16/11/39 N. 2234. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione

completa. cad 300,00 6,00 306,00
1C.00.120.0160 Preparazione sezione sottile mediante inglobazione con balsamo di

elementi minuti o friabili. E' compreso quanto occorre per dare la

preparazione completa. cad 28,00 0,56 28,56
1C.00.120.0170 Analisi diffrattometrica ai raggi x del campione in polvere. E' compresa la

preparazione delle polveri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'analisi completa. cad 265,00 5,30 270,30
1C.00.130 PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE

CARATTERISTICHE DI DENSITA' DEI MATERIALI
1C.00.130.0010 Prove di costipamento AASHO standard (con 5 punti della curva

densita/contenuto d'acqua).

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ciascuna prova.
1C.00.130.0010.a - con fustella da 4" cad 163,00 3,26 166,26
1C.00.130.0010.b - con fustella da 6" cad 196,00 3,92 199,92
1C.00.130.0020 Prove di costipamento AASHO modificata (con 5 punti della curva

densita/contenuto d'acqua).

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ciascuna prova.
1C.00.130.0020.a - con fustella da 4" cad 196,00 3,92 199,92
1C.00.130.0020.b - con fustella da 6" cad 227,00 4,54 231,54
1C.00.130.0030 Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74

E ASTM Designation D 1557-78), con almeno cinque punti della curva

densita secca/contenuto d'acqua.

Determinazione del peso di volume ( o specifico apparente) massimo,

ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione cad 95,00 1,90 96,90
1C.00.130.0040 Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74

e ASTM Designation D1557-78), con almeno cinque punti della curva

densita secca/contenuto d'acqua.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione cad 95,00 1,90 96,90
1C.00.140 PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO
1C.00.140.0010 Determinazione della pasta normale. La prova deve essere eseguita

secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso quanto occorre per dare la

determinazione completa. cad 65,00 1,30 66,30
1C.00.140.0020 Determinazione dei tempi di inizio e fine presa. La prova deve essere

eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso quanto occorre

per dare la determinazione completa. E' esclusa la determinazione della

pasta normale. cad 65,00 1,30 66,30
1C.00.140.0030 Determinazione della stabilita ( indeformabilitd). La prova deve essere

eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso quanto occorre

per dare la determinazione completa. E' esclusa la determinazione della

pasta normale. cad 65,00 1,30 66,30
1C.00.140.0040 Determinazione della finezza di macinazione. La prova deve essere

eseguita secondo la norma UNI EN 196/6. E' compreso quanto occorre

per dare la determinazione completa. cad 65,00 1,30 66,30
1C.00.140.0050 Prove meccaniche di flessione e compressione per un periodo di

stagionatura.

Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1. E'

compreso quanto occorre per dare le prove complete. cad 170,00 3,40 173,40
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1C.00.140.0060 Prove meccaniche di flessione e compressione per due periodi di

stagionatura.

Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1.

E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. cad 260,00 5,20 265,20
1C.00.140.0070 Prove meccaniche di flessione e compressione per tre periodi di

stagionatura.

Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1.

E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. cad 350,00 7,00 357,00
1C.00.140.0080 Determinazione della perdita al fuoco.

La prova deve essere esequita secondo la norma UNI EN 196/2.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. cad 65,00 1,30 66,30
1C.00.140.0090 Determinazione del residuo insolubile.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. cad 80,00 1,60 81,60
1C.00.150 PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO
1C.00.150.0010 Determinazione del contenuto di cloruri.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. cad 50,00 1,00 51,00
1C.00.150.0020 Determinazione del contenuto di solfati.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. cad 50,00 1,00 51,00
1C.00.150.0030 Idoneita agli usi cementizi..

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. cad 150,00 3,00 153,00
1C.00.160 PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO
1C.00.160.0010 Misura dell'abbassamento al cono di Abrams.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 9418-90.

E' compreso quanto occorre per dare la misura completa cad 22,30 0,45 22,75
1C.00.160.0020 Determinazione della massa dell'unita di volume.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6394 parte 1a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. cad 29,80 0,60 30,40
1C.00.160.0030 Studio di miscela per calcestruzzi compresa l'esecuzione delle prove di

verifica.

E' compreso quanto occorre per dare lo studio completo. cad 600,00 12,00 612,00
1C.00.160.0040 Determinazione del dosaggio di cemento.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6393.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 410,00 8,20 418,20
1C.00.160.0050 Determinazione del contenuto d'aria.

La prova deve essere esequita secondo la norma UNI 6395.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 50,00 1,00 51,00
1C.00.170 PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO
1C.00.170.0010 Prova di compressione su coppia di provini cubici.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa
1C.00.170.0010.a - liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in

polistirolo per I'esecuzione delle opere cad 8,00 0,16 8,16
1C.00.170.0010.b - spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica cad 12,00 0,24 12,24
1C.00.170.0010.c - esecuzione della prova cad 20,00 0,40 20,40
1C.00.170.0020 Prova di compressione su coppia di provini cubici.

La prova deve essere esequita secondo la norma UNI 6132-72.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa
1C.00.170.0020.a - spianatura di coppia di provini clindrici con rettifica meccanica cad 12,00 0,24 12,24
1C.00.170.0020.b - cappaggio di coppia di provini cilindrici cad 30,00 0,60 30,60
1C.00.170.0020.c - esecuzione della prova cad 20,00 0,40 20,40
1C.00.170.0030 Prova di compressione su carota ricavata da calcestruzzo indurito.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
1C.00.170.0030.a - estrazione di carote con carotatrice in laboratorio da piastre

appositamente predisposte cad 60,00 1,20 61,20
1C.00.170.0030.b - taglio, spianataura e cappaggio della carota cad 40,00 0,80 40,80
1C.00.170.0030.c - esecuzione della prova cad 11,00 0,22 11,22
1C.00.170.0040 Prova di flessione su provino prismatico.

La prova deve essere esequita secondo la norma UNI 6133.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. cad 32,00 0,64 32,64
1C.00.170.0050 Prova di trazione indiretta su provino prismatico o cilindrico.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 7699.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 40,00 0,80 40,80
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1C.00.170.0060 Prova di assorbimento d'acqua alla pressione atmosferica.
La prova deve essere esequita secondo la norma UNI 7699.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.170.0070 Determinazione del modulo di elasticita normale a compressione media di
n. 3 provini.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6556.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.170.0080 Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin).
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6505.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.170.0080.a - esecuzione della prova sul primo campione
1C.00.170.0080.b - esecuzione della prova su altri campioni dello stesso tipo

1C.00.170.0090 Contenuto di cemento.
La prova deve essere esequita secondo la norma ASTM C85.
E' compreso quanto occorre per dare il responso sul contenuto di cemento

1C.00.170.0100 Determinazione del ritiro idraulico.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6687.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.170.0110 Prova di trazione, compresa predisposizione del campione (Brasiliana).
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6135.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.170.0120 Fornitura attrezzatura di prelievo (cubattiere di polistirolo) per calcestruzzo

1C.00.170.0130 Ricavo provini cubici da blocco informe di calcestruzzo, per I'esecuzione
di prove.

Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad
acqua.

E' compreso quanto occorre per dare il provino pronto per le prove.

E' esclusa la rettifica.

1C.00.180 PROVE DI LABORATORIO SU MALTE

1C.00.180.0010 Prova di flessione su terna di provini prismatici e prova di compressione
su tema di coppie di monconi di provini rotti per flessione.

Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI 6133 e UNI 6134
oppure UNI EN 196/1.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.180.0020 Prove di classificazione della malta.
Le prove devono essere eseguite secondo il D.M. 20/11/87 e succ. mod.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.180.0030 Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6678-73.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.190 PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAIDA C.A.EC.A.P.

1C.00.190.0010 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e
raddrizzamento su terna di provini da c.a..

La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407
e UNI 564.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

1C.00.190.0010.a - esecuzione prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e
raddrizzamento su terne di provini da c.a.

1C.00.190.0010.b - misure speciali su provino da c.a. o ricavato da reti o tralicci
elettrosaldati durante la prova di trazione. Modulo di elasticita normale e
diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le
norme UNI 7676-77

1C.00.190.0020 Prova di trazione e di resistenza del nodo di saladatura di terne e di reti
elettrosaldate.

La prova deve esserege esguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI
6407 e UNI ISO 10287.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.190.0030 Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne di tralicci
elettrosaldati.

La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407
e UNI ISO 10287.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.190.0040 Prova di trazione su n. 10 provini di acciaio per C.A.P. - Determinazione di
tutti i valori tipici. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
7676-77 e UNI 3171-85.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.190.0050 Prova di piegamento alternato di filo di acciaio.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5294.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.200 PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

80,00

550,00

340,00

150,00

270,00

130,00

130,00

5,00

42,00

210,00

250,00

130,00

70,00

65,00

90,00

180,00

1.000,00

65,00

1,60

11,00

5,40

2,60

2,60

0,10

0,84

4,20

5,00

2,60

1,40

1,80

3,60

20,00

81,60

561,00

346,80

153,00

275,40

132,60

132,60

5,10

42,84

214,20

255,00

132,60

71,40

66,30

91,80

183,60

1.020,00

66,30

-11 -



Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture- Lavori Pubblici
Settore Programmazione e Controllo OO.PP.

LISTINO

1C.00 - Analisi diagnostiche

01/06/2007

Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.00.200.0010

1C.00.200.0010.a

1C.00.200.0010.b

1C.00.200.0010.c

1C.00.200.0010.d

1C.00.200.0010.e

1C.00.200.0020

1C.00.200.0020.a

1C.00.200.0020.b

1C.00.200.0020.c

1C.00.200.0020.d

1C.00.200.0020.e

1C.00.200.0020.f

1C.00.200.0030

1C.00.200.0030.a

1C.00.200.0030.b

1C.00.200.0030.c

1C.00.200.0030.d

1C.00.200.0040

1C.00.200.0040.a

Prova di trazione su provetta di acciaio.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 e
EN 10002/1a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per
esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell'elemento: s <
mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm
600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN
10002/1a e UNI 564

- ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per
esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell'elemento: s
compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve
essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18,
UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564

- compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata
rettangolare per esecuzione prove di trazione. piegamento o analisi
chimica per campione avente dimensioni massima superiore a: lunghezza
mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve
essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18,
UNI 552, EN 10002/1a EN 10045/1a e UNI 564

- esecuzione della prova

- misure speciali su provetta di acciaio durante la prova di trazione-Modulo
di elasticita normale e diagramma di deformazione. La prova deve essere
eseguita secondo le norme UNI 7676-77

Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3 provette di acciaio provenienti
dallo stesso elemento.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a

- ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari
per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore dell'elemento: s
maggiore mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato:
lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere
eseguito in conformitd a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045/1a

- ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari
per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore dell'elemento: s
compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400

- compenso per ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette
normalizzate rettangolari per esecuzione prove di trazione, piegamento o
analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a:
lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. |l ricavo
deve essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU
18, UNI 552, EN 10002/1a EN 10045/1a e UNI 564

- esecuzione della prova a temperatura ambiente su una serie di n. 3
provette

- esecuzione della prova a 0° C su una serie di n. 3 provette
- esecuzione prova a meno 20°C su una serie di n. 3 provette

Prova di piegamento su provetta di acciaio.
La prova deve essere esequita secondo le norme UNI 564.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari
per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore dell'elemento: s >
mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm
600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045/1a

- ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per
esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell'elemento: s
compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve
essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18,
UNI 552, EN 10002/1a, UNI 564

- compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata
rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi
chimica per campione avente dimensioni massime superiori a: lunghezza
mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve
essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18,
UNI 552, EN 10002/1a UNI EN 10045/1a UNI 564

- esecuzione della prova

Analisi chimica per determinazione saldabilita.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI
6459-69, UNI ISO 4934, UNI ISO 629.

E' compreso quanto occorre per dare |'analisi chimica completa

- ricavo e preparazione di provetta per esecuzione prove di analisi
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.00.200.0040.b

1C.00.200.0040.c

1C.00.200.0040.d

1C.00.200.0050

1C.00.200.0060

1C.00.210

1C.00.210.0010

1C.00.210.0020

1C.00.210.0020.a

1C.00.210.0020.b

1C.00.210.0030

1C.00.210.0040

1C.00.210.0050

1C.00.210.0050.a

1C.00.210.0050.b

1C.00.210.0060

1C.00.210.0070

1C.00.210.0080

1C.00.220

1C.00.220.0010

1C.00.220.0020

1C.00.220.0020.a

1C.00.220.0020.b

1C.00.220.0030

chimica. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm
600, altezza/diametro mm 400

- compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata
rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi
chimica per campione aventi dimensioni massime superiori a: lunghezza
mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve
essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EN 18,
UNI 552, EN 10002/1a, UNI EN 10045/1a UNI 564

- esecuzione analisi chimica per acciai tipo Fe 360/430 (determinazione
C,p.S)

- esecuzione analisi chimica per acciai tipo Fe 510 (determinazione
C,P,S,Mn,Si)

Determinazione della massa dello strato di zincatura.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5741.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'uniformita dello strato di zincatura.
La prova deve essere esequita secondo le norme UNI 5743.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI

Controllo dimensionale su n. 10 campioni.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.
E' compreso quanto occorre per dare il controllo completo

Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori su n. 10 campioni,
compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- esecuzione prova su blocchi di larghezza minore di cm. 40
- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm. 40

Prova di resistenza a compressione in direzione trasversale ai fori
"PROVA SIAMESE" su n. 10 campioni, compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo la Circ. MM.LL.PP. STC n. 37406
24/06/93 All. 7.

E' compreso ganto occorre per dare la prova completa

Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 10 campioni, compresa
la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occcorre per dare la prova completa

Determinazione del modulo eleastico su n. 4 campioni, compresa la
preparazione.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40
- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40

Prova di punzonamento su n. 10 campioni, compresa la preparazione.
La prova deve essere esequita secondo le norme UNI 9730/3a.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione della dilatazione dovuta all'umidita su n. 4 campioni,
compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della dilatazione termica lineare su n. 3 campioni,
compresa la preparazione.

La prova deve essere esequita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO
SISMICI E/O PORTANTI

Controllo dimensionale su n. 10 campioni.
La prova deve essere esequita secondo le norme UNI 8942/3a.
E' compreso quanto occorre per dare il controllo completo

Prova di resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali su n.
10 campioni, compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le nome UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di 40 cm

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di 40 cm

Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai carichi
verticali su n. 30 campioni, compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.00.220.0030.a

1C.00.220.0030.b

1C.00.220.0040

1C.00.220.0050

1C.00.220.0060

1C.00.230

1C.00.230.0010

1C.00.230.0020

1C.00.230.0030

1C.00.230.0040

1C.00.230.0050

1C.00.230.0060

1C.00.230.0070

1C.00.230.0080

1C.00.230.0090

1C.00.230.0100

1C.00.230.0110

1C.00.230.0120

1C.00.230.0130

1C.00.230.0140

1C.00.240

1C.00.240.0010

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di 40 cm
- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di 40 cm

Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 4 campioni, compresa la
preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione dell'imbibizione su n. 4 mattoni od elementi in laterizio
sismici e/o portanti.

La prova deve essere esequita secondo le norme UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'assorbimento d'acqua e stima del rischio di gelivita su
n. 4 mattoni od elementi in laterizio sismici e/o portanti.

La prova deve essere secondo le norme UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU
AGGREGATI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed
essiccazione.

L'attivita deve essere eseguita secondo lenorme CNR B.U. n. 93.

E' compreso quanto occorre per dare la riduzione del campione completa

Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in
quantita inferiore a kg 5, con massimo n° 8 setacci eseguita in conformita
CNR BU 23, UNI EN 933-1.

E' compreso quanto occorre per dare I'analisi completa

Determinazione del quantitativo del materiale fino passante al setaccio da
mm 0,075.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U.75 UNI
8520/7.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della perdita in peso per abrasione con 'apparecchio Los
Angeles.

La prova dvee essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 34 UNI
8520/19.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 63 UNI
8520/6.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non
addensati.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 62.

E' compreso quanto occorre per la determinazione completa

Determinazione della massa volumica reale dei granuli.
La prova deve essre eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 64.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'equivalente in sabbia.
La prova deve essere esequita secondo le norme CNR B.U. n. 137.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del coefficiente di imbimbizione.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 137.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della porosita dei granuli, della percentuale dei vuoti ed
indice dei vuoti.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 65.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'indice di forma.
La prova deve essere esequita secondo le norme CNR B.U. n. 95.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed
aggragati lapidei in presenza di acqua.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 138.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed
aggragati lapidei in presenza di acqua.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 138.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione dell'idrofilia.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 4 art. 21.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI
ED EMULSIONI BITUMINOSE

Prova di penetrazione a 25°.
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Codice DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

La prova deve essere esguita secondo le norme CNR B.U. n. 24.
E' compreso quanto occcorre per dare la prova completa

1C.00.240.0020 Prova per determinare il punto di rammollimento (metodo a palla e anello).

La prova deve essere esequita secondo le norme CNR B.U. n. 35.
E' compreso quanto occorre per dare la prova

1C.00.240.0030 Prova per determinare la densita a 25° C.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CCNR. B.U. n. 43.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.240.0040 Prova per determinare la solubilita in solfuro di carbonio.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 48.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.240.0050 Prova di duttilita.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 44.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

1C.00.240.0060 Prova di penetrazione a 25°. La prova deve essere eseguita secondo le
norme CNR B.U. n. 48. E' compreso quanto occcorre per dare la prova
completa.

E' compreso quanto occcorre per dare la prova completa

1C.00.240.0070 Determinazione della volatilita.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 50.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0080 Determinazione del punto di infiammabilita Cleveland.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 72.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0090 Determinazione del contenuto di paraffina.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 72.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0100 Determinazione della viscosita dinamica.
La prova deve essere eseguita secondo le norme ASTM D 2170/83.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0100.a - esecuzione della prova alla prima temperatura, per uno stesso bitume
1C.00.240.0100.b - esecuzione della prova per ogni altra temperatura, per uno stesso bitume

1C.00.240.0110 Determinazione della stabilita nello stoccaggio a caldo. (3gg.).
La prova deve essere esequita secondo le norme CNR. B.U. n. 35.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0120 Determinazione del contenuto di acqua.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 101.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0130 Determinazione del contenuto di legante (bitume + flussante) mediante
distillazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 100.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0140 Determinazione del contenuto di elastomero (iterlene).
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0150 Determinazione della viscosita Engler a 20°.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 102.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0160 Determinazione dell'omogeneita. (trattenuto al setaccio da mm. 0,85).
La prova deve essere esequita secondo le norme CNR. B.U. n. 103.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0170 Determinazione della sedimentazione a 5 gg.
La prova deve essere eseqguita secondo le norme CNR. B.U. n. 124.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0180 Determinazione della stabilita a 7 gg.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 3 capo 1
Art. 11.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0190 Determinazione della stabilita a 2 mesi.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 3 capo 1
Art. 11.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0200 Determinazione del grado di acidita (PH).
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0210 Prova di preriscaldamento e quartatura campione di conglomerato
bituminoso.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR
B.U. n. 25.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

1C.00.240.0220 Prova di estrazione bitume a freddo mediante centrifugazione da kg. 1,5 di
conglomerato.
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La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 38.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 40,00 0,80 40,80
1C.00.240.0230 Prova di estrazione bitume a caldo.

La prova deve essere esequita secondo le norme CNR. B.U. n. 38.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 65,00 1,30 66,30
1C.00.240.0240 Estrazione (distillazione) bitume con rotavapor.

La prova deve essere eseguita secondo le norme ASTM D5404.

E' compreso quanto occorre per dare I'estrazione completa
1C.00.240.0240.a - esecuzione della prima estrazione di un campione cad 250,00 5,00 255,00
1C.00.240.0240.b - esecuzione ulteriori estrazioni di un campione cad 125,00 2,50 127,50
1C.00.240.0250 Determinazione del contenuto di legante.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 53,00 1,06 54,06
1C.00.240.0260 Determinazione del contenuto di legante compresa analisi granulometrica.

La prova deve essere esguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR

B.U. n. 23.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 110,00 2,20 112,20
1C.00.240.0270 Determinazione della deformazione (impronta) di miscele di aggregati

lapidei e bitume sotto carico statico.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 136.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
1C.00.240.0270.a - confezionamento di miscela in laboratorio e preparazione di una serie di

n. 2 provini per la determinazione della deformazione (impronta) sotto

carico statico.

Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR B.U. n.

30 cad 45,00 0,90 45,90
1C.00.240.0270.b - preparazione serie di n. 2 provini per la determinazione della

deformazione (impronta) sotto carico statico.

Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR B.U. n.

30 cad 18,00 0,36 18,36
1C.00.240.0270.c - preparazione con pasta di gesso (provini spessore minore cm 5) di una

serie di n. 2 provini (carote) per la determinazione della deformazione

(impronta) sotto carico statico cad 65,00 1,30 66,30
1C.00.240.0270.d - esecuzione della prova in condizioni normali cad 90,00 1,80 91,80
1C.00.240.0270.e - esecuzione della prova in condizioni speciali cad 152,00 3,04 155,04
1C.00.240.0280 Determinazione della stabilita e dello scorrimento Marshall.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.30.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
1C.00.240.0280.a - confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una

serie Marshall (4 provini) cad 45,00 0,90 45,90
1C.00.240.0280.b - preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall| cad 30,00 0,60 30,60
1C.00.240.0280.c - esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini cad 60,00 1,20 61,20
1C.00.240.0280.d - esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini con valutazione

dell'effetto di immersione in acqua secondo CNR B.U. n. 149 cad 66,00 1,32 67,32
1C.00.240.0290 Determinazione della resistenza a trazione indiretta di conglomerati

bituminosi.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 134.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
1C.00.240.0290.a - confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una

serie Marshall (4 provini) cad 45,00 0,90 45,90
1C.00.240.0290.b - preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall| cad 30,00 0,60 30,60
1C.00.240.0290.c - esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini cad 90,00 1,80 91,80
1C.00.240.0290.d - esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini con valutazione

dell'effetto di immersione in acqua secondo CNR B.U. n. 149 cad 96,00 1,92 97,92
1C.00.240.0300 Determinazione del peso di volume su carote.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 40.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 36,00 0,72 36,72
1C.00.240.0310 Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNE B.U. n. 40.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
1C.00.240.0310.a - confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una

serie Marshall (4 provini) cad 45,00 0,90 45,90
1C.00.240.0310.b - preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall| cad 30,00 0,60 30,60
1C.00.240.0310.c - esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini cad 47,00 0,94 47,94
1C.00.240.0320 Determinazione della porosita.
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La determinazione deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.

39.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 140,00 2,80 142,80
1C.00.240.0330 Taglio con fresa a disco di carote per divisione degli strati.

E' compreso quanto occcorre per dare il taglio completo cad 13,00 0,26 13,26
1C.00.240.0340 Determinazione con calibro di precisione dello spesssore di carote tramite

misurazione su n. 3 generatrici poste a 120° circa l'una dell'altra e

determinazione della media aritmetica dei tre valori.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Per ogni strato cad 9,00 0,18 9,18
1C.00.240.0350 Studio di miscela per conglomerati bituminosi su fuso assegnato.

E' compreso quanto occorre per dare lo studio completo.

Sono escluse le prove cad 190,00 3,80 193,80
1C.00.250 PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI
1C.00.250.0010 Preparazione provino di geotessuto per esecuzione prove.

E' compreso quanto occorre per dare la preparazione completa cad 6,00 0,12 6,12
1C.00.250.0020 Determinazione della massa areica su n. 5 provini.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 110.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 45,00 0,90 45,90
1C.00.250.0030 Determinazione dello spessore su n. 5 provini.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 111.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 55,00 1,10 56,10
1C.00.250.0040 Prova di trazione su n. 5 provini.

La prova deve essere esequita secondo UNI 8639/84 - UNI EN 29073/93

oppure UNI 8729/84 UNI 8274/4. E' compreso quanto occorre per dare la

prova completa cad 90,00 1,80 91,80
1C.00.260 PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
1C.00.260.0010 Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare allal

fibratura.

La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
1C.00.260.0010.a - ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di

compressione cad 55,00 1,10 56,10
1C.00.260.0010.b - determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova deve

essere eseguita secondo UNI ISO 3130 cad 20,00 0,40 20,40
1C.00.260.0010.c - determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche.

La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 cad 39,00 0,78 39,78
1C.00.260.0010.d - esecuzione della prova cad 110,00 2,20 112,20
1C.00.260.0020 Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura.

La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
1C.00.260.0020.a - ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di

compressione cad 55,00 1,10 56,10
1C.00.260.0020.b - determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova deve

essere eseguita secondo UNI ISO 3130 cad 20,00 0,40 20,40
1C.00.260.0020.c - determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche.

La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 cad 39,00 0,78 39,78
1C.00.260.0020.d - esecuzione della prova cad 110,00 2,20 112,20
1C.00.260.0030 Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO

3133) e determinazione del modulo di elasticita a flessione statica

(secondo UNI ISO 3349).

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
1C.00.260.0030.a - ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di

compressione cad 55,00 1,10 56,10
1C.00.260.0030.b - determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova deve

essere eseguita secondo UNI ISO 3130 cad 20,00 0,40 20,40
1C.00.260.0030.c - determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche.

La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 cad 39,00 0,78 39,78
1C.00.260.0030.d - esecuzione della prova di resistenza a flessione statica cad 110,00 2,20 112,20
1C.00.260.0030.e - esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticita a|

flessione statica cad 195,00 3,90 198,90
1C.00.270 PROVE SPECIALI
1C.00.270.0010 Indagini termografiche esequite utilizzando una telecamera sensibile

allinfrarosso che riprende la superficie da esaminare, sollecitata

termicamente (o tramite dispositivi artificiali), con restituzione di immagine

videoregistrata o ripresa fotograficamente, procedendo poi alla
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realizzazione di una mappa termografica in cui I'andamento delle bande di
colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti
problematiche:

- analisi di omogeneita di paramenti murari;

- ricerca di cavita in paramenti murari;

- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;

- analisi di distacchi di rivestimenti;

- mappatura del livello di umidita di paramenti murari;

- ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;

- ricerca di punti di dispersione termica;

- analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di
archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi

strutturali  estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso,
individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi
materiali o tecniche);

- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali,
dipinti);

- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante;

- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante.

E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini
completi. Il prezzo é riferito per ciascuna unita di superficie (metro
quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione
grafica, magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione della
problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati.

Indagini eseguite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1.

1C.00.270.0010.a - su grandi superfici.

Per ogni parete analizzata di superficie massima di m2 100 cad 1.300,00 26,00 1.326,00
1C.00.270.0010.b - su particolari.

Per particolari di dimensione massima m2 2,00 cad 250,00 5,00 255,00
1C.00.270.0020 Prova di PULL OFF.

Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione
semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di
ripristino collegati al sottofondo.

La prova viene preparata incolando direttamente sulla fibra di carbonio, in
una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito
elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4 x dotato di una
apposita asta.

Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino
metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti.

Il taglio deve avere una profondita almeno pari allo spessore della fibra.
Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una
pressione di distacco in direzione normale ala parete con opportuno
martinetto dotatodi manometro terato, il quale esercita la forza contrastato
su una struttura di sostegno.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 225,00 4,50 229,50
1C.00.270.0030 Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave dinamometrica
tarata.

Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di
controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore della coppia di
serraggio teorica dei bulloni.

Se richiesto si puo procedere al serraggio dei bulloni al valore (Nt).

E' compreso quanto occorre per dare la verifica completa cad 45,00 0,90 45,90

1C.00.300 SONDAGGI GEOGNOSTICI

1C.00.300.0010 Trasporto attrezzatura per sondaggi geognostici a rotazione sul luogo di
impiego e ritorno, compreso revisione, carico e scarico in magazzino,
scarico e carico in cantiere. Escluso l'installazione sul punto di sondaggio. | cad 1.781,29 28,55 1.809,84

1C.00.300.0020 Montaggio attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza di ogni
punto di sondaggio, compreso il primo, per distanze fino a 200 mt da un
punto al successivo, compresa l'incidenza dei mezzi di trasporto cad 279,58 4,48 284,06

1C.00.300.0030 Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in terreni sciolti a
granulometria fine e media, anche in presenza di ciottoli ed in rocce di
media durezza, con esclusione di impiego di corone diamantate,
compresa la fornitura di cassette di conservazione dei campioni. Diametro
minimo 85 mm. m 76,04 1,22 77,26

1C.00.300.0040 Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo, diametro da 85 a 145
mm, in terreni sciolti a granulometria fine e media, anche in presenza di
ciottoli ed in rocce di media durezza, con esclusione di impiego di corone
diamantate. m 54,37 0,87 55,24

1C.00.300.0050 Prelievo di campioni nei sondaggi a rotazione con idonei campionatori,
compresa la conservazione in appositi contenitori o fustelle a rendere

1C.00.300.0050.a - campioni rimaneggiati e spezzoni di carote cad 7,82 0,13 7,95
1C.00.300.0050.b - campioni semidisturbati cad 84,90 1,36 86,26
1C.00.300.0050.c - campioni indisturbati cad 89,01 1,43 90,44
1C.00.300.0060 Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a

rotazione cad 76,39 1,22 77,61
1C.00.300.0070 Installazione di piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, con fornitura e

posa delle doppie tubazionii occorrenti, gia confezionate, della
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strumentazione compresa la formazione di zona drenante, i tappi

impermeabili, il pozzetto di protezione e di tutti i materiali comunque

occorrenti:
1C.00.300.0070.a - doppie tubazioni, gia confezionate m 17,20 0,28 17,48
1C.00.300.0070.b - strumentazione, con formazione di zona drenante, tappi impermeabili,

cella e pozzetto di protezione cad 288,02 4,62 292,64
1C.00.350 PROVE PENETROMETRICHE
1C.00.350.0010 Trasporto di attrezzatura per prove penetrometriche statiche e dinamiche

sul luogo di impiego e ritorno, compreso ogni onere per carico e scarico| cad 327,74 5,25 332,99
1C.00.350.0020 Montaggio di attrezzatura per prove penetrometriche statiche in

corrispondenza di ogni punto di prova cad 213,31 3,42 216,73
1C.00.350.0030 Prove penetrometriche statiche con penetrometro Olandese della capacita

di 10 t, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito

laterale ogni 20 cm m 26,94 0,43 27,37
1C.00.350.0040 Montaggio di attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche in

corrispondenza di ogni punto di prova cad 199,24 3,19 202,43
1C.00.350.0050 Prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro a mazza

battente da 150 libbre corredato di dispositivo per lo sganciamento

automatico con altezza di caduta 75 cm m 30,70 0,49 31,19
1C.00.400 PROVE DI CARICO SU PALI
1C.00.400.0010 Compenso per prove di carico su pal.

Sono compresi: l'approntamento di attrezzature e strumentazioni,

conduzione della prova di carico, assistenza, elaborazione e restituzione

grafica dei dati cad 3.132,79 62,70 3.195,49
1C.00.400.0020 Predisposizione zavorra di contrasto per esecuzione prove di carico su

pali, compreso trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio

strutture di appoggio, contabilizzata in relazione al carico massimo della

prima prova:
1C.00.400.0020.a - per la prima prova t 50,98 1,02 52,00
1C.00.400.0020.b - per ogni prova di carico successiva alla prima, in continuita. t 20,90 0,42 21,32
1C.00.500 VIDEOISPEZIONI
1C.00.500.0010 Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o

sezione equivalente preventivamente pulite.

Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno

dei condotti.

Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:

- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto

contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della

condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con

evidenziate e mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate

secondo lo schema della classificazione;

- relazione tecnica sullo stato della condotta;

- raccolta fotografica;

- videocassetta VHS o CD dell'ispezione.

Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati

e/o operatori.

Per condotte: ora
1C.00.500.0010.a - fino a DN 150 mm 135,66 2,72 138,38
1C.00.500.0010.b -da DN 150 a DN 300 mm ora 139,75 2,80 142,55
1C.00.500.0010.c - da DN 300 a DN 600 mm ora 146,21 2,93 149,14
1C.00.500.0010.d - da DN 600 a DN 1000 mm ora 150,80 3,02 153,82
1C.00.500.0010.e - oltre DN 1000 mm ora 161,39 3,23 164,62
1C.00.500.0020 Verifica video ispettiva di canne fumarie compreso ogni onere e la

relazione della situazione riscontrata. Per:
1C.00.500.0020.a - canna con un solo utilizzo cad 170,03 4,08 174,11
1C.00.500.0020.b - canna con pit immissioni (per ogni utilizzo) cad 120,18 2,88 123,06
1C.00.600 PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI
1C.00.600.0010 Esecuzione di saggio a piano interrato, atto alla verifica, controllo e analisi

della natura del terreno e delle fondazioni. Consiste nella realizzazione di

una buca di dimensioni medie cm 50x50xh.80, eseguita completamente a

mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL,

anche in presenza di pavimentazione e sottofondo di qualsiasi tipo e

spessore. Compreso il successivo riempimento e ripristino allo stato

iniziale delle parti demolite, gli spostamenti sul territorio ed all'interno

dell'area interessata, la pulizia e [lallontanamento di materiali

eventualmente eccedenti. cad 62,57 0,90 63,47
1C.00.600.0020 Esecuzione di saggio a qualsiasi piano, atto alla identificazione e verifica
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1C.00.600.0030

1C.00.650

1C.00.650.0010

1C.00.650.0020

1C.00.690

1C.00.690.0010

1C.00.690.0010.a

1C.00.690.0010.b

1C.00.690.0010.c

1C.00.800

1C.00.800.0010

1C.00.800.0020

della struttura portante. Consiste nella realizzazione di uno scasso di
dimensioni medie cm 40x40 fino al raggiungimento della struttura
sottostante, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole
attrezzature, nei punti indicati dalla DL, compresa la demolizione di
pavimentazione di qualsiasi natura e del sottofondo di qualsiasi tipo e
spessore, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti alla zona
di intervento. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale sia del
sottofondo che della pavimentazione, come materiale, colore e forma, gli
spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia e
I'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.

Esecuzione di saggio su plafone o controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso,
legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad
accertare la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella
realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni
medie cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di
piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non
danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o
trabatelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle
finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area
interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e I'allontanamento di
materiali eventualmente eccedenti.

SAGGI PER VERIFICHE SU MURATURE

Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati,
blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia e
consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia
di un foro di dimensioni medie cm 30x30 anche passante la muratura, se
richiesto dalla DL, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di
piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non
danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo
stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, la
pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti, i piani di
lavoro interni.

Esecuzione di saggio su murature a cassa vuota di qualsiasi tipo ed a
qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia dei materiali isolanti
impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro passante nel
tavolato interno, di dimensioni medie cm 30x30, eseguito completamente
a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL,
avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il
successivo ripristino allo stato iniziale, sia della muratura che degli
intonaci e finiture superficiali, i piani di lavoro interni. la pulizia e
I'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. Esclusi eventuali
ponteggi esterni.

VERIFICHE DI STABILITA' INTONACI

Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con segno
colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:

- su pareti esterne di facciata, con disponibilita di ponteggio, compresi
eventuali piani di lavoro integrativi

- su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e
smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccolle suppellettili
presenti

- su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e
smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccolle
suppellettili presenti

VERIFICHE ACUSTICHE

Verifica acustica in edifici con misurazione dei tempi di riverbero, per la
predisposizione degli interventi in attuazione della Circ. 30.04.1966 n°
1769, Circ. 22.05.1967 n° 3150, D.M. 18.11.1975 e Norma ISO 3382.
Effettuata mediante l'utilizzo di n° 1 sorgente sonora e n° 2 microfoni
riceventi, riposizionabili per verifiche fino a 2 postazioni della sorgente e
fino a 20 postazioni dei microfoni.

Il prezzo comprende, oltre alle strumentazioni suddette, il relativo
trasporto, posizionamento e spostamento, la mano d'opera eventualmente
necessaria ed il tecnico abilitato.

Il prezzo comprende, inoltre, [I'effettuazione della misurazione,
I'elaborazione dei dati e la produzione di reporting grafici e tabellari e
relativa relazione tecnica contenente la descrizione dellintervento
eventualmente necessario.

Verifica acustica a valle degli interventi evidenziati nell'effettuazione della
1~ verifica (1C.00.800.0010).

Nel caso in cui la verifica di cui all'art. 1C.00.800.0010 comporti
I'esecuzione di interventi, dovra essere effettuata una 2* verifica acustica
con le medesime modalita indicate nel predetto articolo.

Il prezzo comprende il reporting finale di rispondenza alle prescrizioni di
cui alla Circ. 30.04.1966 n° 1769, Circ. 22.05.1967 n° 3150, D.M.
18.11.1975 e Norma ISO 3382.
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0,83

2,40

1,91

540,00

540,00

1,02

0,57
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1C.01 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - PERFORI - TRACCE
1C.01.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

| prezzi si applicano all'unita di misura utilizzata per i singoli elementi da
demolire o rimuovere.

Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie
per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni,
segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la
demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione
della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di
carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale
costituente I'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o
meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di
smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito
nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate,
quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso
abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'lambito del cantiere". Comunque tutto quanto occorrente per la
completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e
strutture. E' da computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno di
facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle
demolizioni.

Nelle successive voci di listino le predette operazioni di rimozione, cernita,
abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli
impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e
trasporto”, che deve intendersi quindi comprensiva e compensativa di tutte
le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a
giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietd|
dell'lAmministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il deposito
nell'lambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il
trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili.

Gli allontanamenti di materiali a "discarica”, si riferiscono sempre a
"discarica autorizzata" (anche se per brevita la dicitura & abbreviata),
quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al
trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento
eventuali.

Il trasporto a depositi dell'lmpresa o della Amministrazione, a impianti di
riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla
presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non
pud mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e,
quando dovuti, devono essere compensati, coi prezzi elencati in 1C.27, in
base alla presentazione della prescritta documentazione comprovante la
provenienza dal cantiere in oggetto e di avvenuto smaltimento.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni
casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per
oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprieta della
Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

| prezzi relativi alla demolizione di tavolati € murature comprendono tutte
le opere costituenti I'elemento (intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.)
e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle
murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione,
apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore da computare € sempre
quello effettivo, compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono
essere valutati a parte, e quindi gia compensati nel prezzo.

1C.01.020 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e
struttura, viene obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per

pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando I'area di base
per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di
arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti dal
filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non &
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo
escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta

anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni, l'altezza di calcolo
della volumetria dovra essere computata a partire dall'estradosso della
soletta a quota piu bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti

e quindi gia ricomprese e compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e|
compensa anche i tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con
parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale demolizione per
fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli
articoli di listino relativi alle demolizioni parziali e rimozioni.

1C.01.020.0010 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo
residenziale, con mezzi meccanici adequati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

1C.01.020.0010.a - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in

laterizio e c.a. m3 15,58 0,56 16,14
1C.01.020.0010.b - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in

calcestruzzo m3 21,17 0,76 21,93
1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo

-21 -



Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture- Lavori Pubblici
Settore Programmazione e Controllo OO.PP.

LISTINO

1C.01 - Demolizioni - Rimozioni

01/06/2007

Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.01.020.0030

1C.01.020.0040

1C.01.020.0150

1C.01.030

1C.01.030.0010

1C.01.030.0010.a

1C.01.030.0010.b

1C.01.030.0010.c

1C.01.030.0010.d

1C.01.030.0020

1C.01.030.0020.a

1C.01.030.0020.b

1C.01.030.0020.c

1C.01.030.0020.d

1C.01.030.0030

1C.01.030.0030.a

1C.01.030.0030.b

1C.01.030.0030.c

1C.01.030.0030.d

1C.01.030.0040

industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati
di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in
calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/0 manuale e trasporto alle
discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di
appoggio, che dovra essere inclusa nel volume computato.

Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari
con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi meccanici

e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la
demolizione della eventuale base di appoggio, in qualsiasi materiale, che
dovra essere compresa nel volume demolito.

Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti
murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella
voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente
demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m3. Le demolizioni, se
non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici
adeguati alla entita della demolizione, e sono sempre compresive di
qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento
dell'intervento.

Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono
essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a
ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso ekmento

strutturale.

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m3

-da 0,501 a5,01 m?

- da 0,051 a 0,500 m3

- da 0,0051 a 0,050 m3 (da 5,1 a 50 dm3)

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m3

-da 0,501 a5,01 m?

- da 0,051 a 0,500 m3

- da 0,0051 a 0,050 m3 (da 5,1 a 50 dm3)

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non
armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m3

-da 0,501 a5,01 m?

- da 0,051 a 0,500 m3

- da 0,0051 a 0,050 m3 (da 5,1 a 50 dm3)

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio
dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,
fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito
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14,39

16,34

14,71
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82,94
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202,95

77,18
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0,52
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2,08
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del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
1C.01.030.0040.a - oltre 5,01 m3 m3 146,82 5,27 152,09
1C.01.030.0040.b -da0,501a5,01ms3 m3 209,32 7,51 216,83
1C.01.030.0040.c - da 0,051 a 0,500 m3 m3 287,12 10,30 297,42
1C.01.030.0040.d - da 0,0051 a 0,050 m3 (da 5,1 a 50 dm3) m3 473,21 16,98 490,19
1C.01.040 ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

| prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici

devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati;

questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni

chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento

strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture

staccati lI'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o

apertura dovra essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.
1C.01.040.0010 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,

incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita

anche a pu riprese, con limpiego di martello demolitore e di scalpello.

Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, I'allontanamento delle

macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri

di smaltimento. | prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di

scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm3. Su strutture in:
1C.01.040.0010.a - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm?3 dms3 5,66 0,20 5,86
1C.01.040.0010.b - conglomerato cementizio semplice, da 2,01 a 5 dm3 dms3 3,91 0,14 4,05
1C.01.040.0010.c - cemento armato, da 2,01 a 5 dm3 dms3 4,81 0,17 4,98
1C.01.040.0010.d - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm? dms3 6,02 0,22 6,24
1C.01.040.0010.e - solai misti fino a 15 dm3 dms3 1,02 0,04 1,06
1C.01.040.0020 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,

incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita

anche a pu riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a

sola rotazione e a bassa velocita. Sono compresi la sagomatura del vano,

la pulizia e la formazione del piano di posa; I'allontanamento delle macerie

con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri

di smaltimento. | prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di

scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm3. Su strutture in:
1C.01.040.0020.a - muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm3 dms3 4,54 0,16 4,70
1C.01.040.0020.b - conglomerato cementizio semplice, fino a 2,00 dm3 dms3 5,66 0,20 5,86
1C.01.040.0020.c - cemento armato, fino a 2,00 dm3 dms3 6,78 0,24 7,02
1C.01.040.0020.d - pietra naturale dura, fino a 2,00 dm? dms3 9,04 0,32 9,36
1C.01.040.0050 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di

giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore

elettrico o diesel. Per profondita di taglio:
1C.01.040.0050.a - fino a 50 mm m 0,81 0,03 0,84
1C.01.040.0050.b -da51a80mm m 0,96 0,03 0,99
1C.01.040.0050.c - da 81 a 100 mm m 1,04 0,04 1,08
1C.01.040.0050.d -da 101 a 130 mm m 1,37 0,05 1,42
1C.01.040.0050.e - da 131 a 150 mm m 1,58 0,06 1,64
1C.01.040.0050.f - da 151 a 200 mm m 2,11 0,08 2,19
1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato

per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine

tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondita m x.cm 0,66 0,02 0,68
1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani,

con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato

fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la

formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione

dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e Il'allontanamento dal

cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata. m2 148,73 5,34 154,07
1C.01.040.0080 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti,

tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa

ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa

I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli

trasportabili, e I'allontanamento dal cantiere:
1C.01.040.0080.a - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando
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da un solo lato della struttura m2 246,60 8,85 255,45
1C.01.040.0080.b - con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da

un lato ma con necessita di accedere al lato opposto m2 347,22 12,46 359,68
1C.01.040.0100 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con

idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,

profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere

provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,

allontanamento macerie:
1C.01.040.0100.a - con diametro fino a 20 mm m 26,42 0,95 27,37
1C.01.040.0100.b - con diametro da 21 a 35 mm m 36,31 1,30 37,61
1C.01.040.0100.c - con diametro da 36 a 65 mm m 45,76 1,64 47,40
1C.01.040.0100.d - con diametro da 66 a 90 mm m 61,82 2,22 64,04
1C.01.040.0100.e - con diametro da 91 a 110 mm m 69,88 2,51 72,39
1C.01.040.0110 Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola

rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per

spinottature,  cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,

canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,

apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:
1C.01.040.0110.a - con diametro fino a 20 mm m 34,34 1,23 35,57
1C.01.040.0110.b - con diametro da 21 a 35 mm m 48,49 1,74 50,23
1C.01.040.0110.c - con diametro da 36 a 65 mm m 56,87 2,04 58,91
1C.01.040.0110.d - con diametro da 66 a 90 mm m 90,36 3,24 93,60
1C.01.040.0110.e - con diametro da 91 a 110 mm m 107,47 3,86 111,33
1C.01.040.0120 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura

a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e

giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,

canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani

di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:
1C.01.040.0120.a - con diametro fino a 20 mm m 35,18 1,26 36,44
1C.01.040.0120.b - con diametro da 21 a 35 mm m 48,27 1,73 50,00
1C.01.040.0120.c - con diametro da 36 a 65 mm m 61,82 2,22 64,04
1C.01.040.0120.d - con diametro da 66 a 90 mm m 69,80 2,51 72,31
1C.01.040.0120.e - con diametro da 91 a 110 mm m 83,50 3,00 86,50
1C.01.050 DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE
1C.01.050.0010 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che

composto, di qualsiasi spessore, esclusa I'eventuale caldana. Comprese

le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto al

punto di scarico; I'abbassamento e accatastamento delle parti riutilizzabili

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.050.0010.a - con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura m2 20,31 0,73 21,04
1C.01.050.0010.b - con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa

grossa orditura m2 14,24 0,51 14,75
1C.01.050.0010.c - con rimozione della sola grossa armatura m2 8,43 0,30 8,73
1C.01.050.0020 Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di qualsiasi

spessore, costituito da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi,

sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. Comprese le opere

provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei profilati; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento. m2 28,39 1,02 29,41
1C.01.050.0030 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia

piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto,

sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.050.0030.a - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante m2 20,02 0,72 20,74
1C.01.050.0030.b - dacm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta collaborante m2 24,67 0,89 25,56
1C.01.050.0030.c - dacm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante m2 31,13 1,12 32,25
1C.01.050.0030.d - oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante m2 37,92 1,36 39,28
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1C.01.050.0040 Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei

relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di sostegno e di

protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi

mezzo meccanico o manuale; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Misurazione: la superficie in pianta.
1C.01.050.0040.a - spessore medio fino a 30 cm. m2 15,43 0,55 15,98
1C.01.050.0040.b - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm. | m?2 4,27 0,15 4,42
1C.01.050.0050 Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le opere

provvisionali di sostegno, centinatura e protezione; lo svuotamento

sovrastante dei materiali di riempimento; la demolizione di tutte le parti

costituenti l'ossatura; la movimentazione delle macerie nelllambito del

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in

pianta; lo spessore medio della sezione della volta:
1C.01.050.0050.a - spessore medio fino a 30 cm. m2 36,67 1,32 37,99
1C.01.050.0050.b - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm. | m?2 6,11 0,22 6,33
1C.01.060 DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI
1C.01.060.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE = Nei prezzi indicati si ipotizza che i

ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno

devono essere montati appositamente, il relativo costo dovra essere

contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di

lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono

compresi nei prezzi.
1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia

del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
1C.01.060.0010.a - in tegole di laterizio, cemento e simili m2 11,63 0,42 12,05
1C.01.060.0010.b - in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina| m?2 8,56 0,31 8,87
1C.01.060.0020 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi I'abbassamento ed il carico

con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaqggio,

di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti

riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in:
1C.01.060.0020.a - piccola orditura sottotegole in listelli di abete m2 1,38 0,05 1,43
1C.01.060.0020.b - assito in tavole di abete accostate. m2 9,13 0,33 9,46
1C.01.060.0030 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi I'abbassamento, il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a

discarica; la cernita e I'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:
1C.01.060.0030.a - listelliinlegnoda3x5-4x4cm m 0,28 0,01 0,29
1C.01.060.0030.b - travicelliin legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm m 1,51 0,05 1,56
1C.01.060.0030.c - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm m 3,22 0,12 3,34
1C.01.060.0030.d - travi in legno da 20 x 30 cm circa m 5,75 0,21 5,96
1C.01.060.0040 Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da

puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere provvisionali e

di protezione; la movimentazione del materiale nell'ambito del cantiere;

I'accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto del

materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Sono esclusi gli oneri di smaltimento.
1C.01.060.0040.a - valutazione a m3 di legname m3 161,86 5,81 167,67
1C.01.060.0040.b - valutazione a m2 di sup. coperta m2 8,06 0,29 8,35
1C.01.060.0050 Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso

I'abbassamento delle macerie ed il carico con gqualsiasi mezzo, il trasporto

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento:
1C.01.060.0050.a - in elementi prefabbricati di cemento, laterizio e simili. cad 18,07 0,65 18,72
1C.01.060.0050.b - in muratura di mattoni pieni o forati. cad 32,57 1,17 33,74
1C.01.060.0060 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.

Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la

movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento. m2 13,52 0,49 14,01
1C.01.060.0070 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,

fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati alternati, su superfici

orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione

con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
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impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per manti costituiti da:
1C.01.060.0070.a - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati

alternati. m2 3,88 0,14 4,02
1C.01.060.0070.b - asfalto colato o resina m2 16,37 0,59 16,96
1C.01.060.0080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a

parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. m2 2,20 0,08 2,28
1C.01.060.0090 Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici.

Compreso l'accumulo, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito

del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o

a discarica. m3 63,31 2,27 65,58
1C.01.060.0100 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, I'eliminazione di eventuali

blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,

I'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie

risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate
1C.01.060.0100.a - da coperture a falde m 2,97 0,11 3,08
1C.01.060.0100.b - da coperture piane m 2,41 0,09 2,50
1C.01.070 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI
1C.01.070.0010 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,

inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per I'effettivo spessore misurato;

compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

spessori:
1C.01.070.0010.a - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e

materiali assimilabili m2 7,77 0,28 8,05
1C.01.070.0010.b - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali

assimilabili m2 10,80 0,39 11,19
1C.01.070.0010.c - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali

assimilabili m2 12,31 0,44 12,75
1C.01.070.0010.d - fino a 8 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri

materiali assimilabili m2 10,63 0,38 11,01
1C.01.070.0010.e - fino a 12 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri

materiali assimilabili m2 12,16 0,44 12,60
1C.01.070.0010.f - fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri

materiali assimilabili m2 13,63 0,49 14,12
1C.01.070.0010.9 - fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m2 7,00 0,25 7,25
1C.01.070.0010.h - fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m2 7,78 0,28 8,06
1C.01.070.0010.i - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore m2 3,08 0,11 3,19
1C.01.080 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI
1C.01.080.0010 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di

lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e

l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle

macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Nei tipi:
1C.01.080.0010.a - in arelle intonacate m2 10,31 0,37 10,68
1C.01.080.0010.b - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui

fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili m2 8,75 0,31 9,06
1C.01.080.0010.c - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale

(alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC,

ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno m2 8,23 0,30 8,53
1C.01.090 SCROSTAMENTO INTONACI
1C.01.090.0010 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico

che civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino al

vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
1C.01.090.0010.a - in buono stato di conservazione. m2 11,04 0,40 11,44
1C.01.090.0010.b - in cattivo stato di conservazione m2 8,71 0,31 9,02
1C.01.090.0020 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed
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idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro,

spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti m2 4,88 0,18 5,06
1C.01.100 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI

Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili

ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono

essere applicate le voci specifiche.
1C.01.100.0010 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di

protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie

nell'lambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.100.0010.a - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di

allettamento m2 10,34 0,37 10,71
1C.01.100.0010.b - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) m2 4,80 0,17 4,97
1C.01.100.0010.c - in legno, moquette. m2 3,91 0,14 4,05
1C.01.100.0010.d - in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa la malta di

allettamento m2 12,25 0,27 12,52
1C.01.100.0020 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le

opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento
1C.01.100.0020.a - spessore fino a 4 cm. m2 7,93 0,28 8,21
1C.01.100.0020.b - per ogni cm in pit, da4,1a7,0cm m2 x cm 1,60 0,06 1,66
1C.01.100.0020.c - per ogni cm in piu, da 7,1 cm m2 x cm 1,47 0,05 1,52
1C.01.100.0030 Demolizione di vespai in ghiaia allinterno di fabbricati, compresa la

movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.100.0030.a - con mezzi esclusivamente manuali m3 55,89 2,01 57,90
1C.01.100.0030.b - con mezzi meccanici e manuali m3 20,87 0,75 21,62
1C.01.100.0040 Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza

complessiva fino a 80 cm, allinterno di fabbricati, compresa la

movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Demolizione eseguita:
1C.01.100.0040.a - con mezzi manuali e attrezzi meccanici m2 36,75 2,14 38,89
1C.01.100.0040.b - con mezzi meccanici m2 21,58 0,77 22,35
1C.01.110 DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI

Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili

ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono

essere applicate le voci specifiche.
1C.01.110.0010 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia.

Comprese opere di protezione e segnaletica:
1C.01.110.0010.a - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e

trasporto a discarica delle macerie residue m2 8,04 0,29 8,33
1C.01.110.0010.b - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di

recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. m2 9,60 0,34 9,94
1C.01.110.0020 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di

posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:
1C.01.110.0020.a - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e

trasporto a discarica delle macerie residue m2 5,63 0,20 5,83
1C.01.110.0020.b - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di

recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. m2 6,19 0,22 6,41
1C.01.110.0030 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto

delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi

gli oneri di smaltimento:
1C.01.110.0030.a - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto m2 6,98 0,25 7,23
1C.01.110.0030.b - in lastre di pietra naturale m2 10,08 0,36 10,44
1C.01.110.0030.c - in piastrelle di asfalto m2 6,34 0,23 6,57
1C.01.110.0100 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche

leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,

eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa

la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
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trasporto alle discariche autorizzate:
1C.01.110.0100.a - spessore fino a 8 cm m2 6,01 0,22 6,23
1C.01.110.0100.b - per ogni cm in pit da 8,1 a 18 cm m2 x cm 0,77 0,03 0,80
1C.01.110.0100.c - spessore oltre 18,1 cm m3 51,38 1,84 53,22
1C.01.120 RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che

vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti,

questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non

devono essere contabilizzati in aggiunta.
1C.01.120.0010 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con

relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed

accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento
1C.01.120.0010.a - in piastrelle di ceramica, gres e simili. m2 7,45 0,27 7,72
1C.01.120.0010.b - tessili, moquettes e simili m2 3,00 0,11 3,11
1C.01.120.0010.c - in teli vinilici, linoleum e simili m2 3,95 0,14 4,09
1C.01.120.0020 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le

opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico,

trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il

carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.120.0020.a - in piastrelle di ceramica, gres, marmo m 1,29 0,05 1,34
1C.01.120.0020.b - in legno, vinilici incollati o chiodati. m 0,54 0,02 0,56
1C.01.120.0020.c - in legno, vinilici, avvitati. m 0,83 0,03 0,86
1C.01.130 RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE
1C.01.130.0010 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e

compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere

; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e

trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.130.0010.a - zoccolature e rivestimenti m2 19,01 0,68 19,69
1C.01.130.0010.b - pedate, alzate, frontali di scale, soglie m 9,15 0,33 9,48
1C.01.130.0010.c - davanzali, contorni di porte e finestre m 6,93 0,25 7,18
1C.01.130.0020 Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e di

protezione, gli smuramenti, le imbragature, I'abbassamento o

l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano di carico:
1C.01.130.0020.a - con deposito nell'ambito del cantiere. m3 124,04 4,45 128,49
1C.01.130.0020.b - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi

oneri di smaltimento m3 129,44 4,65 134,09
1C.01.140 RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
1C.01.140.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce

(luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le

finestre, essendo le misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo

comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la

cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e,

per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri

descritti in 1C.01.010-

Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro

effettive dimensioni.

Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e

smontaggio, I'assistenza specialistica ove necessaria, i ponteggi e piani di

lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro e materiali

diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o

discarica. Eventuali ponteggi esterni, se necessari e non esistenti,

dovranno essere computati a parte.
1C.01.140.0010 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di

qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.

compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed

il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.

Misurazione: vedere 1C.01.140
1C.01.140.0010.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito m2 19,61 0,70 20,31
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1C.01.140.0010.b - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. m2 13,27 0,48 13,75
1C.01.140.0020 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte

dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi:
1C.01.140.0020.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito m 1,60 0,06 1,66
1C.01.140.0020.b - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi

oneri di smaltimento m 1,37 0,05 1,42
1C.01.140.0030 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile
1C.01.140.0030.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito m 5,60 0,20 5,80
1C.01.140.0030.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica, esclusi oneri di smaltimento m 3,33 0,12 3,45
1C.01.140.0040 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:
1C.01.140.0040.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito m2 8,32 0,30 8,62
1C.01.140.0040.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica, esclusi oneri di smaltimento m2 6,78 0,24 7,02
1C.01.140.0050 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e

similari:
1C.01.140.0050.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito m2 3,32 0,12 3,44
1C.01.140.0050.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica, esclusi oneri di smaltimento. m2 2,21 0,08 2,29
1C.01.140.0060 Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani,

paraspigoli, appendiabiti a muro e simili):
1C.01.140.0060.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito m 0,93 0,04 0,97
1C.01.140.0060.b - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi oneri di smaltimento m 0,68 0,02 0,70
1C.01.150 RIMOZIONE OPERE DA FABBRO
1C.01.150.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE

| serramenti in metallo da rimuovere, di qualunque natura e dimensione,

vengono valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte

e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate, essendo le

misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo

smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei vari

componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti

non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010-

Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive

dimensioni o pesi.

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si

riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore

dell'lImpresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e

smontaggio, i ponteggi o piani di lavoro, l'assistenza specialistica se

necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro o materiali da

smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi

mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica.

Eventuali ponteggi esterni, se necessari e non esistenti, dovranno essere

computati a parte.
1C.01.150.0010 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,

impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai,

telai, imbotti, mostre:
1C.01.150.0010.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del

cantiere o trasporto a deposito m2 19,64 0,70 20,34
1C.01.150.0010.b - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. m2 13,01 0,47 13,48
1C.01.150.0020 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione:
1C.01.150.0020.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del

cantiere o trasporto a deposito m2 6,54 0,23 6,77
1C.01.150.0020.b - con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. m2 5,28 0,19 5,47
1C.01.150.0030 Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e

dimensione:
1C.01.150.0030.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del

cantiere o trasporto a deposito m2 7,04 0,25 7,29
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1C.01.150.0030.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. m2 6,49 0,23 6,72
1C.01.150.0040 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:
1C.01.150.0040.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del

cantiere o trasporto a deposito m2 8,19 0,29 8,48
1C.01.150.0040.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. m2 6,77 0,24 7,01
1C.01.150.0050 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione:
1C.01.150.0050.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del

cantiere o trasporto a deposito m2 9,30 0,33 9,63
1C.01.150.0050.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. m2 7,81 0,28 8,09
1C.01.150.0060 Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi

accessori, di qualunque forma e dimensione:
1C.01.150.0060.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del

cantiere o trasporto a deposito m2 8,42 0,30 8,72
1C.01.150.0060.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. m2 5,63 0,20 5,83
1C.01.150.0070 Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari:
1C.01.150.0070.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del

cantiere o trasporto a deposito m 0,80 0,04 0,84
1C.01.150.0070.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. m 0,57 0,02 0,59
1C.01.150.0090 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e

trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. m2 2,62 0,09 2,71
1C.01.160 RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE

La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni

lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei

fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il

carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,

con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010-

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si

riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore

dell'lmpresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
1C.01.160.0010 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,

carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
1C.01.160.0010.a - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. m 7,74 0,28 8,02
1C.01.160.0010.b - pluviali e pezzi speciali. m 4,15 0,15 4,30
1C.01.160.0010.c - bocchettoni in piombo immurati cad 6,54 0,23 6,77
1C.01.170 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-TERMO-SANITARI
1C.01.170.0010 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle

apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso

I'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero

o0 a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. cad 21,58 0,77 22,35
1C.01.170.0020 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari

fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino

alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese

le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le

opere provvisionali di sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico e il

trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.170.0020.a - linee acqua calda e fredda. cad 85,38 3,06 88,44
1C.01.170.0020.b - linea acqua fredda. cad 64,49 2,31 66,80
1C.01.170.0030 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione
1C.01.170.0030.a - con recupero e deposito neltfambito del cantiere cad 16,05 0,58 16,63
1C.01.170.0030.b - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica cad 16,60 0,60 17,20
1C.01.170.0040 Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso I'abbassamento, il

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento. cad 15,18 0,54 15,72
1C.01.180 RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE
1C.01.180.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE

Le tubazioni di impianti e fognature vengono contabilizzate e riconosciute
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quando vengono rimosse da elementi strutturali o murature che non

vengono demolite. La demolizione di tubazioni e canne inserite in elementi

murari che vengono demoliti, & gia compresa nel prezzo.
1C.01.180.0010 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate,

appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo

speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei

rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto

delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.
1C.01.180.0010.a - fino a 2", a vista m 1,21 0,04 1,25
1C.01.180.0010.b - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e

demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo m 5,22 0,19 5,41
1C.01.180.0010.c - superiore a 2", a vista m 1,68 0,06 1,74
1C.01.180.0010.d - superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e

demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo m 6,68 0,24 6,92
1C.01.180.0020 Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la

demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli

accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di

smaltimento:
1C.01.180.0020.a - del diametro interno fino a 30 cm m 5,74 0,21 5,95
1C.01.180.0020.b - del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm m 9,21 0,33 9,54
1C.01.180.0030 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fiborocemento, ghisa

ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,

incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di

fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento
1C.01.180.0030.a - diametro fino a 200 mm, a vista m 1,40 0,05 1,45
1C.01.180.0030.b - diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture

tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 7,21 0,26 7,47
1C.01.180.0030.c - diametro superiore a 205 mm, a vista m 2,04 0,07 2,11
1C.01.180.0030.d - diametro superiore a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa

aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 6,94 0,25 7,19
1C.01.180.0040 Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o

laterizio, di qualsiasi dimensione, compreso trasporto all'esterno,

accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi oneri di

smaltimento m 33,66 1,21 34,87
1C.01.200 RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE
1C.01.200.0010 Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con

smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o

argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di

qualsiasi altra attrezzatura esistente Compresi i tagli, il distacco

dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei

materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

autorizzata.
1C.01.200.0010.a - fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano cad 1.691,83 60,71 1.752,54
1C.01.200.0010.b - per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano cad 192,94 6,92 199,86
1C.01.700 ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA
1C.01.700.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE

Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di tracce su

qualsiasi tipo di muratura, necessarie per la realizzazione degli impianti

tecnologici, in edifici nuovi o ristrutturazioni complete sono compensate

nelle relative percentuali di assistenza muraria e non devono quindi

essere computate a parte.

Questi prezzi sono utilizzabili per gli interventi di manutenzione

Le valutazioni a cm?/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro

lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la

posa della tubazione o altro tipo di intervento.
1C.01.700.0010 Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successva

chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per sezioni:
1C.01.700.0010.a - sezione fino a 50 cm2 m 4,27 0,17 4,44
1C.01.700.0010.b - sezione da 51 fino a 100 cm? m 5,88 0,25 6,13
1C.01.700.0010.c - sezione da 101 fino a 150 cm2 m 8,68 0,36 9,04

1C.01.700.0020

Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio.
Compresa la successiva chiusura con malta, I'accatastamento, il carico e
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1C.01.700.0020.a

1C.01.700.0020.b

1C.01.700.0020.c

1C.01.700.0030

1C.01.700.0030.a

1C.01.700.0030.b

1C.01.700.0030.c

1C.01.700.0040

1C.01.700.0040.a

1C.01.700.0040.b

1C.01.700.0040.c

1C.01.700.0050

1C.01.700.0050.a

1C.01.700.0050.b

1C.01.800

1C.01.800.0000

1C.01.800.0010

1C.01.800.0020

1C.01.800.0030

1C.01.800.0040

1C.01.800.0050

1C.01.800.0080

1C.01.800.0080.a

trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

- sezione fino a 104 cm?
- sezione da 105 fino a 250 cm?
- sezione da 251 fino a 400 cm?

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva
chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni:

- sezione fino a 104 cm?
- sezione da 105 fino a 250 cm?
- sezione da 251 fino a 400 cm?

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successva
chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni:

- sezione fino a 104 cm?
- sezione da 105 fino a 250 cm?
- sezione da 251 fino a 400 cm?

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la
demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; I'accatastamento
all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

- sezione finoa 124 cm?
- sezione da 125 fino a 250 cm?
BONIFICA DA AMIANTO

NOTA DI CONSULTAZIONE = Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i
ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere
montati appositamente, il relativo costo dovra essere contabilizzato in
aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni,
trabatelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei
prezzi.

Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante
bagno a getto dacqua diffuso a bassa pressione evitando il
ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del
terriccio dai canali di gronda, trattamento dei rifiuti con primer fissativo,
insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto
a discarica. Escluso l'onere di smaltimento

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto
degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a
spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Incapsulamento permanente di fibre d'amianto su manufatti n cemento
amianto esposti agli agenti atmosferici, di buona consistenza, privi di
rilevanti fessurazioni o sfaldamenti, realizzato mediante applicazione, a
spruzzo a bassa pressione o ad airless, di mano di fondo con impregnante
e consolidante a base di resine in emulsione acquosa e di mano a finire di
prodotto colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacita,
impermeabilita, resistente alle intemperie, ai raggi U.V.

E' compreso, inoltre, il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre
sintetiche da applicare tra la prima e la seconda mano

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto gia
incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
I'abbassamento, I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili
contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di
adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai
bordi con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli
ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
con polietilene

Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante
preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio con getto diffuso a bassa
pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer
impregnante e consolidante a base di resine in emulsione acquosa e due
mani a finire di prodotto colorato a base elastomerica acquosa ad elevata
tenacita, elasticita, impermeabilita:

- su strutture metalliche

m2

m2

m2

m2

8,50
13,05

16,88

10,55
14,53

19,70

11,56
19,76

25,47

14,22

21,86

2,51

14,89

16,95

4,64

15,86

0,48
0,65

0,86

0,56
0,94

1,18

0,69

1,07

0,09

0,41

0,64

0,17

0,57

8,86
13,59

17,58

11,03
15,18

20,56

12,12
20,70

26,65

14,91

22,93

2,60

10,07

15,53

17,56

4,81

16,43
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.01.800.0080.b

1C.01.800.0090

1C.01.800.0090.a

1C.01.800.0090.b

1C.01.800.0100

1C.01.800.0110

1C.01.800.0120

1C.01.800.0130

1C.01.800.0140

1C.01.800.0150

1C.01.800.0200

1C.01.800.0250

1C.01.800.0300

1C.01.800.0300.a

1C.01.800.0300.b

- su superfici murarie

Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle
polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle superfici con
getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di
lavoro, lo scrostamento manuale; raccolta ed insaccamento dei detriti,
lavaggio nell'unita di decontaminazione e secondo insaccamento; lo
stoccaggio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica;
la periodica pulizia dell'area di lavoro per impedire concentrazioni
pericolose di fibre. Sono esclusi gli oneri di smaltimento:

- da strutture metalliche
- da superfici murarie

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare
pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione
delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante
fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di
lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con
prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag
per limitati interventi su tubi, valvole, flange. Compresi: i piani di lavoro, la
preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'insaccamento e
stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a
discarica; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti fissativi.
Esclusi oneri di smaltimento.

Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, silos e simili con
la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; Iimpregnazione fino a
saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in dispersione acquosa a
getto diffuso a bassa pressione. Compresi: i piani di lavoro,
l'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; il
carico e trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire
concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione delle superfici trattate
con prodotti fissativi. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione:
superfici effettivamente bonificate

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei
confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di
incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la
pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di
polietilene; lI'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita
area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di
smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o
personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le
operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF)

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o
ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per
I'identificazione e conteggio delle fibre.

Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con
modesta presenza nella mescola di fibre di amianto; si esegue
l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il
distacco dal massetto - mediante applicazione a spruzzo di due mani di
diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad
elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: I'imballaggio con
teli di polietilene, I'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita
area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli
oneri di smaltimento e le eventuali opere provvisionali di confinamento dei
locali.

Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso
l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due
mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa
ad elevata penetrazione e potere legante; la demolizione o smontaggio
delle tubazioni, I'imballaggio con teli di polietilene, la movimentazione e lo
stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto
alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali opere
provvisionali di confinamento dei locali, le opere murarie per apertura
cassonetti, traccie o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle
pareti della canalizzazione.

Nolo attrezzature per bonifica amianto
Noleggio estrattori d'aria

Vedi Volume 2.1 NC.10.300.0130
Noleggio unita di decontaminazione

Vedi Volume 2.1 NC.10.250.0110

m2

m2

m2

m2

cad

cad

m2

m2

14,87

20,94

16,12

21,77

87,05

75,00

4,01

52,50

525,01

16,71

56,03

0,53

0,75

0,58

3,20

1,88

18,84

0,68

2,14

15,40

21,69

16,70

22,55

90,25

77,77

4,18

54,38

543,85

17,39

58,17
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.02

1C.02.000

1C.02.050

1C.02.050.0010

1C.02.050.0010.a

1C.02.050.0010.b

1C.02.050.0010.c

1C.02.050.0020

1C.02.050.0020.a

1C.02.050.0020.b

1C.02.050.0030

1C.02.050.0030.a

1C.02.050.0030.b

1C.02.100

1C.02.100.0010

1C.02.100.0010.a

1C.02.100.0010.b

1C.02.100.0020

1C.02.100.0020.a

1C.02.100.0020.b

1C.02.100.0030

1C.02.100.0030.a

1C.02.100.0030.b

1C.02.100.0040

1C.02.100.0040.a

1C.02.100.0040.b

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

NOTE DI CONSULTAZIONE

Gli allontanamenti di materiali a "discarica”, si riferiscono sempre a
"discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura € incompleta), quindi
soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi dell'lmpresa o della Amministrazione, impianti di
riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla
presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non
possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e,
quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione
della prescritta documentazione, con i prezzi in 1C.27.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni
casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per
oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprieta della
Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

SCAVO GENERALE

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a
0.750 m3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.

- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale
reimpiegabile

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),
demolizione e rimozione recinzioni e simili:

- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:

- per spessore fino a 50 cm

- per spessore maggiore di 50 cm

SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici
e materiale depositato a bordo scavo:

- profondita fino a m. 1,20
- profondita da 1,21 a 2,20 m

Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondita, compresa
I'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:

- eseguito prevalentemente con mezzi meccanici

- esequito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per
pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 ms,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di
murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di segnalazione
e protezione, le sbadacchiature keggere ove occorrenti:

- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3,04

4,45

6,72

7,81

21,73

6,54

10,27

0,04

0,05

0,08

0,02

0,08

0,09

0,08

0,28

0,78

0,23

0,37

3,08

4,50

6,80

4,68

7,24

8,09

22,51

6,77

10,64
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a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m3 11,60 0,42 12,02
1C.02.100.0050 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una

profondita superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e

consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la rocca, inclusi i

trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m3, comprese le opere

provvisionali di segnalazione e di protezione:
1C.02.100.0050.a - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m3 11,40 0,41 11,81
1C.02.100.0050.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o

a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m3 14,24 0,51 14,75
1C.02.100.0060 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in

sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con

interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e

segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le

armature degli scavi:
1C.02.100.0060.a - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m3 19,08 0,68 19,76
1C.02.100.0060.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero| m?3 23,35 0,84 24,19
1C.02.100.0070 Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di

terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in

presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a

0,750 m3, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione,

escluse le armature:
1C.02.100.0070.a - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m3 54,85 1,97 56,82
1C.02.100.0070.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero| m?3 65,41 2,35 67,76
1C.02.150 SCAVI A MANO
1C.02.150.0010 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura

e consistenza:
1C.02.150.0010.a - fino alla profondita di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo

scavo delle terre m3 52,87 1,90 54,77
1C.02.150.0010.b - fino alla profondita di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; m3 58,90 2,11 61,01
1C.02.150.0010.c - per profondita compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e

deposito a bordo scavo delle terre m3 93,04 3,34 96,38
1C.02.150.0010.d - per profonditd compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; m3 98,55 3,54 102,09
1C.02.150.0010.e - per profondita compresa tra 2.00 e 3.00 m, con paleggiamento e

deposito a bordo scavo delle terre m3 113,65 4,08 117,73
1C.02.150.0010.f - per profonditd compresa tra 2.00 e 3.00 m, con carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; m3 119,69 4,30 123,99
1C.02.150.0010.9 - per profondita oltre 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo

scavo delle terre m3 150,66 5,41 156,07
1C.02.150.0010.h - per profondita oltre 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; m3 156,70 5,62 162,32
1C.02.150.0020 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante

sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m3.

Comprese le opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno

del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per

scavi eseguiti:
1C.02.150.0020.a - all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondita m3 83,18 2,99 86,17
1C.02.150.0020.b - all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondita m3 136,05 4,88 140,93
1C.02.150.0020.c - all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondita m3 173,34 6,22 179,56
1C.02.200 SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE
1C.02.200.0010 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi

manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza.

Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a

0,75 m3; opere provvisionali di segnalazione e protezione; sollevamento

delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento m3 111,11 3,99 115,10

1C.02.200.0020

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m3.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione
e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti:
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1C.02.200.0020.a - all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondita, con materiale depositato

a bordo scavo m3 84,92 3,05 87,97
1C.02.200.0020.b - allinterno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondita, con materiale

depositato a bordo scavo m3 137,79 4,94 142,73
1C.02.200.0020.c - all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondita, con materiale

depositato a bordo scavo m3 182,32 6,54 188,86
1C.02.200.0020.d - all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondita, con carico e trasporto

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; m3 112,53 4,04 116,57
1C.02.200.0020.e - all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondita, con carico e

trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; m3 165,40 5,94 171,34
1C.02.200.0020.f - all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondita, con carico e trasporto

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; m3 212,14 7,61 219,75
1C.02.200.0030 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in

galleria fino a 3,00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi

i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m3. Comprese le opere

provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:
1C.02.200.0030.a - con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m3 10,91 0,39 11,30
1C.02.200.0030.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero| m?3 21,01 0,75 21,76
1C.02.200.0040 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in

galleria oltre 3,00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi

i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m3. Comprese le opere

provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:
1C.02.200.0040.a - con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m3 13,76 0,49 14,25
1C.02.200.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero| m?3 23,85 0,86 24,71
1C.02.250 SCAVI IN PRESENZA ACQUA
1C.02.250.0010 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente

superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo

per il volume interessato dalla presenza di acqua:
1C.02.250.0010.a - per scavi di shancamento eseguiti a macchina m3 0,84 0,03 0,87
1C.02.250.0010.b - per scavi parziali eseguiti a macchina m3 2,71 0,10 2,81
1C.02.250.0010.c - per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici m3 7,21 0,26 7,47
1C.02.300 ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE
1C.02.300.0010 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o

pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido,

la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a

3,00 m:
1C.02.300.0010.a - completa con tavole o pannelli accostati m2 15,51 0,56 16,07
1C.02.300.0010.b - parziale con tavole o pannelli distanziati. m2 9,31 0,33 9,64
1C.02.300.0020 Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato,

puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita

parziale di materiali, il disarmo:
1C.02.300.0020.a - per altezza da 3,01 a 4,00 m m?2 28,54 1,02 29,56
1C.02.300.0020.b - per altezza da 4,01 a 6,00 m m?2 35,18 1,26 36,44
1C.02.300.0020.c - per altezza da 6,01 a 8,00 m m?2 42,99 1,54 44,53
1C.02.300.0030 Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti,

la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e

I'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, I'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30

giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro

necessario per la formazione e I'utilizzo della palancolata. Per pesi:
1C.02.300.0030.a - fino a 70 kg/m? m?2 47,26 1,70 48,96
1C.02.300.0030.b - da 71 a 100 kg/m2 m?2 51,67 1,85 53,52
1C.02.300.0030.c - da 101 a 150 kg/m2 m?2 59,45 2,13 61,58
1C.02.300.0030.d - da 151 a 210 kg/m2 m?2 66,98 2,40 69,38
1C.02.300.0040 Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai primi 30

giorni di utilizzo, per ogni t. t 2,31 0,08 2,39
1C.02.300.0050 Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo. Compresi i

tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il

trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di

qualsiasi natura e consistenza, il costo delle palancole a perdere,
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l'assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere. kg 1,08 0,05 1,13
1C.02.350 RINTERRI
1C.02.350.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50

cm, bagnatura e ricarichi:
1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere m3 2,27 0,08 2,35
1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m3 9,79 0,35 10,14
1C.02.350.0010.c - con fornitura di ghiaia m3 19,33 0,69 20,02
1C.02.350.0010.d - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m3 18,17 0,65 18,82
1C.02.350.0010.e - con fornitura di sabbia viva di cava m3 25,17 0,90 26,07
1C.02.350.0010.f - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del

tipo MC.01.050.0050 m3 12,74 0,46 13,20
1C.02.350.0020 Rinterro di scavi esequito a mano, compreso spianamenti, costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
1C.02.350.0020.a - con materiale di scavo depositato a bordo scavo m3 21,41 0,77 22,18
1C.02.350.0020.b - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego ,

caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro

manuale m3 24,43 0,88 25,31
1C.02.350.0030 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale

depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati

non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m3 1,87 0,07 1,94
1C.02.400 FORMAZIONE RILEVATI
1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei

provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a

strati fino a raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la profilatura

dei cigli, delle banchine e delle scarpate. m3 2,67 0,10 2,77
1C.02.400.0020 Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di

materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m3 1,47 0,05 1,52
1C.02.400.0030 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome,

eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre

gia depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.| m?2 2,98 0,11 3,09
1C.02.450 BONIFICA AREE
1C.02.450.0010 Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi

natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica,

esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni,

baracche ecc. Valutazione riferita al volume di materiale trasportato alle

discariche, rapportato alla superficie dell'area:
1C.02.450.0010.a - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 50 m2 di superficie m3 32,92 1,18 34,10
1C.02.450.0010.b - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 20 m2 di superficie m3 21,03 0,75 21,78
1C.02.450.0010.c - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 10 m2 di superficie m3 16,53 0,59 17,12
1C.02.450.0010.d - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 5 m2 di superficie m3 12,97 0,47 13,44
1C.02.450.0020 Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi

natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica,

esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni,

baracche ecc. Valutazione riferita alla superficie dell'area, rapportata al

volume di materiale trasportato alle discariche:
1C.02.450.0020.a - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 50 m2 di superficie m2 0,67 0,02 0,69
1C.02.450.0020.b - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 20 m2 di superficie m2 1,04 0,04 1,08
1C.02.450.0020.c - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 10 m2 di superficie m2 1,66 0,06 1,72
1C.02.450.0020.d - volume materiale allontanato = 1 m3 ogni 5 m2 di superficie m2 2,61 0,09 2,70
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1C.03 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
1C.03.050 PALI PREFABBRICATI INFISSI
1C.03.050.0010 Pali prefabbricati troncoconici in cemento armato centrifugato, con idonee

armature metalliche longitudinali ed in punta, diametro minimo in punta cm

24, infissi con battipalo meccanico, compreso il tracciamento dei punti di

infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza

dell'lmpresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste, escluse solo le prove

di carico:
1C.03.050.0010.a - lunghezza da 5,00 a 9,00 m m 32,79 1,07 33,86
1C.03.050.0010.b - lunghezza da 9,01 a 13,00 m m 34,94 1,12 36,06
1C.03.050.0010.c - lunghezza da 13,01 a 16,00 m m 41,18 1,36 42,54
1C.03.050.0010.d - lunghezza da 16,01 a 20,00 m m 48,53 1,59 50,12
1C.03.100 PALI GETTATI IN OPERA
1C.03.100.0010 Pali gettati in opera, fino a 20 m di lunghezza, entro tuboforma munito di

eventuale fondello a perdere in acciaio. Sono compresi: l'infissione a

vibrazione o battitura, I'estrazione del tuboforma, la fornitura e getto del

calcestruzzo con Rck = 25 N/mm2; il maggior impiego di cls. fino al 10%

del volume teorico del palo; il tracciamento dei punti di infissione, la

formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'lmpresa, la

rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche

autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono escluse solo le prove di

carico ed eventuali armature metalliche.
1C.03.100.0010.a - diametro 360 mm m 34,51 0,76 35,27
1C.03.100.0010.b - diametro 430 mm m 38,45 0,84 39,29
1C.03.100.0010.c - diametro 520 mm m 45,80 1,04 46,84
1C.03.100.0010.d - diametro 620 mm m 54,37 1,21 55,58
1C.03.100.0020 Sovrapprezzo ai pali gettati in opera per lunghezza oltre 20 m, riferimento

art. 1C.03.100.0010.a/d m 3,85 0,08 3,93
1C.03.100.0030 Compenso ai pali gettati in opera per attraversamento a vuoto; riferimento

art. 1C.03.100.0010.a/d m 35,55 0,78 36,33
1C.03.100.0100 Pali trivellati fino a 20 m di profondita, esequiti con sonda a rotazione e

impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni

sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura

del calcestruzzo con Rck>= 25 N/mm2; il maggior consumo di calcestruzzo

fino al 10% del volume teorico del palo; I'impiego di attrezzature per il

getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione

dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di

accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'lmpresa, la rettifica o

scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate

di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: I'armatura metallica, le prove di

carico.
1C.03.100.0100.a - diametro 500 mm m 50,07 1,14 51,21
1C.03.100.0100.b - diametro 600 mm m 62,84 1,36 64,20
1C.03.100.0100.c - diametro 800 mm m 86,81 1,80 88,61
1C.03.100.0100.d - diametro 1000 mm m 121,18 2,66 123,84
1C.03.100.0100.e - diametro 1200 mm m 159,61 3,49 163,10
1C.03.100.0100.f - diametro 1500 mm m 225,04 4,98 230,02
1C.03.100.0110 Compenso ai pali trivellati per attraversamento a vuoto; riferimento art.

1C.03.100.0100.a/f
1C.03.100.0110.a - diametro 500 mm m 31,35 0,70 32,05
1C.03.100.0110.b - diametro 600 mm m 38,61 0,88 39,49
1C.03.100.0110.c - diametro 800 mm m 56,62 1,47 58,09
1C.03.100.0110.d - diametro 1000 mm m 63,21 1,50 64,71
1C.03.100.0110.e - diametro 1200 mm m 73,57 1,77 75,34
1C.03.100.0110.f - diametro 1500 mm m 90,65 2,15 92,80
1C.03.100.0120 Compenso ai pali trivellati per attraversamento in roccia o per trovanti

superiori ad 1.00 mt. di spessore; riferimento art. 1C.03.100.0100.a/f
1C.03.100.0120.a - diametro 500 mm m 29,36 0,59 29,95
1C.03.100.0120.b - diametro 600 mm m 37,60 0,75 38,35
1C.03.100.0120.c - diametro 800 mm m 52,87 1,06 53,93
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1C.03.100.0120.d - diametro 1000 mm m 62,26 1,25 63,51
1C.03.100.0120.e - diametro 1200 mm m 70,50 1,41 71,91
1C.03.100.0120.f - diametro 1500 mm m 93,99 1,88 95,87
1C.03.100.0130 Sovrapprezzo ai pali trivellati per lunghezza oltre 20 m; riferimento art.

1C.03.100.0100.a/f m 6,80 0,14 6,94
1C.03.150 MICROPALI
1C.03.150.0010 Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed

ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione.

Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con

assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in piu fasi; il

tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di

lavoro, l'assistenza dell'lmpresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il

carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono

esclusi: la tubazione di rivestimento, I'armatura metallica, le prove di

carico.
1C.03.150.0010.a - diametro 85-100 mm m 35,09 0,72 35,81
1C.03.150.0010.b - diametro 101-125 mm m 39,86 0,88 40,74
1C.03.150.0010.c - diametro 126-150 mm m 47,99 1,13 49,12
1C.03.150.0010.d - diametro 151-175 mm m 54,66 1,34 56,00
1C.03.150.0010.e - diametro 176-200 mm m 61,19 1,52 62,71
1C.03.150.0010.f - diametro 201-225 mm m 65,67 1,66 67,33
1C.03.150.0010.9 - diametro 226-250 mm m 76,10 1,99 78,09
1C.03.150.0020 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art.

1C.03.150.0010.a/g :
1C.03.150.0020.a - diametro del foro fino a 125 mm m 15,78 0,41 16,19
1C.03.150.0020.b - diametro del foro da 126 a 175 mm m 20,39 0,53 20,92
1C.03.150.0020.c - diametro del foro da 176 a 250 mm m 25,50 0,66 26,16
1C.03.150.0030 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo Fe non valvolati compresi i

manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g : kg 1,21 0,02 1,23
1C.03.150.0040 Armatura di micropali con tubi di acciaio in spezzoni manicottati, muniti di

valvole di iniezione ogni 100 cm circa, per il 50% della lunghezza, in

opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g : kg 1,44 0,02 1,46
1C.03.200 PARATIE - DIAFRAMMI
1C.03.200.0010 Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato Rck

>= 25 N/mm?2, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di

accessi e piani di lavoro, I'assistenza dell'lmpresa, il trasporto di andata e

ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di

posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo con

benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con Rck >= 25

N/mma2; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico

dello scavo; il getto con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche

autorizzate di tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la

rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le armature

metalliche e le prove di carico.
1C.03.200.0010.a - spessore 50 cm m?2 103,16 2,48 105,64
1C.03.200.0010.b - spessore 60 cm m?2 114,16 2,72 116,88
1C.03.200.0010.c - spessore 80 cm m?2 134,67 3,16 137,83
1C.03.200.0010.d - spessore 100 cm m?2 159,10 3,74 162,84
1C.03.200.0020 Compenso alle paratie - diaframmi per attraversamento a vuoto;

riferimento art. 1C.03.200.0010.a/d
1C.03.200.0020.a - spessore 50 cm m?2 39,77 1,10 40,87
1C.03.200.0020.b - spessore 60 cm m?2 52,98 1,42 54,40
1C.03.200.0020.c - spessore 80 cm m?2 61,13 1,64 62,77
1C.03.200.0020.d - spessore 100 cm m?2 71,81 2,00 73,81
1C.03.200.0030 Sovrapprezzo ai diaframmi per profondita oltre i 20 m; riferimento art.

1C.03.200.0010.a/d m?2 9,98 0,20 10,18
1C.03.250 TIRANTI DI ANCORAGGIO
1C.03.250.0010 Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad

elevato snervamento ( >= 85 kg/mm?), fino a 20 m di lunghezza. Sono

compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza
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dell'lmpresa, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle

attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la

perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura,

esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre

d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la

cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta

da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte

il volume teorico del foro, quanto necessario per dare il tirante in

condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di

tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e

le prove di carico.
1C.03.250.0010.a - per trazioni finoa 30 t m 50,03 1,11 51,14
1C.03.250.0010.b - per trazioni fino a 50 t m 56,68 1,29 57,97
1C.03.250.0010.c - per trazioni finoa 70 t m 65,80 1,55 67,35
1C.03.250.0010.d - per trazioni fino a 90 t m 75,02 1,79 76,81
1C.03.250.0020 Rivestimento provvisorio del foro dei tiranti m 9,09 0,13 9,22
1C.03.250.0030 Sovrapprezzo ai tiranti di ancoraggio per lunghezze maggiori di 20 m m 7,99 0,12 8,11
1C.03.900 OPERAZIONI PRELIMINARI E/O DI SUPPORTO
1C.03.900.0010 Formazione cordoli guida per paratie m3 99,87 3,28 103,15
1C.03.900.0020 Costo pali fondazione prefabbricati - Rck=350 m3 127,90 3,13 131,03
1C.03.900.0030 Demolizione cordoli guida per paratie m3 70,83 3,45 74,28
1C.03.900.0040 Tracciam. e scapitozzatura testa pali fino a d 40 cm cad 25,34 1,06 26,40
1C.03.900.0050 Tracciam. e scapitozzatura testa pali da 42 a 70 cm cad 41,56 1,85 43,41
1C.03.900.0060 Tracciam. e scapitozzatura testa pali da 72 a 100 cm cad 90,39 4,14 94,53
1C.03.900.0070 Tracciam. e scapitozzatura testa pali da 120 a 150 cm cad 158,32 7,41 165,73
1C.03.900.0080 Scapitozzatura testa paratie spessore = 50 cm cad 49,29 2,34 51,63
1C.03.900.0090 Scapitozzatura testa paratie spessore = 60 cm cad 57,55 2,81 60,36
1C.03.900.0100 Scapitozzatura testa paratie spessore = 60 cm cad 76,71 3,74 80,45
1C.03.900.0110 Scapitozzatura testa paratie spessore = 100 cm cad 147,54 7,19 154,73
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TOTALE

1C.04

1C.04.000

1C.04.050

1C.04.050.0010

1C.04.050.0010.a

1C.04.050.0010.b

1C.04.050.0020

1C.04.050.0020.a

1C.04.050.0030

1C.04.050.0030.a

1C.04.050.0030.b

1C.04.100

1C.04.100.0010

1C.04.100.0010.a

1C.04.100.0010.b

1C.04.100.0020

1C.04.100.0020.a

1C.04.100.0030

1C.04.100.0030.a

1C.04.100.0030.b

OPERE IN CEMENTO ARMATO - INIEZIONI - ANCORAGGI -
RIPRISTINI

NOTE DI CONSULTAZIONE

Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in
cemento armato, devono essere a resistenza caratteristica garantita (non
e ammesso il dosaggio) e rispondenti alle pit recenti disposizioni
legislative.

Saranno confezionati con un numero adeguato di pezzature di inerti, per
avere una granulometrie adatta alle necessita dell'opera.

Verranno gettati con o senza l'impiego di casseri di qualsiasi tipo, ed &
sempre compresa nei prezzi una adeguata truccatura o vibratura dei getti.
Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo gettato in
opera, con la sola esclusione dell'impiego della pompa quando sia in
aggiunta all'uso della gru o di altro mezzo di sollevamento o trasporto; in
questa ipotesi € stato previsto un costo del pompaggio che tiene conto
della integrazione del lavoro.

Quando il getto viene eseguito esclusivamente e direttamente con la
pompa, € stato previsto un prezzo adeguato che deve essere aggiunto al
puro costo di produzione o fornitura dei conglomerati e compensa la mano
d'opera e la vibratura.

| casseri e le armature in ferro devono essere contabilizzate a parte.

Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tutti i materiali
necessari per la realizzazione (legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed
il relativo montaggio; sono inoltre compresi il disarmo e lo smontaggio, gli
sfridi, le eventuali perdite di materiale, la fornitura e applicazione di idonei
disarmanti, l'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da
realizzare.

Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, oltre alla fornitura del
materiale, la lavorazione e posa di barre di qualsiasi diametro e
lunghezza, il filo di ferro per le legature, i distanziatori, eventuali saldature
di giunzioni, la lavorazione a disegno con gli sfridi conseguenti, l'impiego
ove necessario di ponteggi e relativo disarmo, l'assistenza, il trasporto e lo
scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle quote di
utilizzo e I'avvicinamento al luogo di montaggio, e quant'altro necessario.

GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:

- Rck = 15 N/mm?2
- Rck = 20 N/mm?2

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto da
autobetoniera, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita-
tipo plastico S2, consistenza slump 50/90 mm- con resistenza :

- Rck = 20 N/mm?2

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:

- Rck = 15 N/mm?2

- Rck = 20 N/mm?2

GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto,compresa vibratura, esclusi i casseri; resistenza:

- Rck = 15 N/mm?2

- Rck = 20 N/mm?2

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato a resistenza garantita, con l'ausilio
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, compreso il nolo
dell'autobetoniera e la vibratura, esclusi i casseri; resistenza:

- Rck = 20 N/mm?2

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate con getto
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, compresa
la vibratura, esclusi i casseri; resistenza:

- Rck = 15 N/mm?2

- Rck = 20 N/mm2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

84,79

89,54

96,77

99,77

104,08

90,51

95,25

102,49

104,17

111,11

1,36

1,44

1,55

1,60

1,67

1,45

1,53

1,64

86,15

90,98

98,32

101,37

105,75

91,96

96,78

104,13

105,84

112,89

-41 -




Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture- Lavori Pubblici

Settore Programmazione e Controllo OO.PP. 01/06/2007
LISTINO
1C.04 - Opere in c.a. - iniezioni - ripristini
Codice DESCRIZIONE u.m. LAVORAZIONI | SICUREZZA| TOTALE

1C.04.150 GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
1C.04.150.0010 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,

platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi i casseri

ed il ferro; resistenza:
1C.04.150.0010.a - Rck = 20 N/mma2 m3 103,03 1,65 104,68
1C.04.150.0010.b - Rck = 25 N/mma2 m3 107,76 1,73 109,49
1C.04.150.0010.c - Rck = 30 N/mma2 m3 112,50 1,80 114,30
1C.04.150.0020 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,

platee), realizzate mediante getto, con ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, di calcestruzzo preconfezionato a prestazione

garantita - tipo plastico S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;

resistenza:
1C.04.150.0020.a - Rck = 25 N/mma2 m3 115,47 1,85 117,32
1C.04.150.0020.b - Rck = 30 N/mma2 m3 120,77 1,94 122,71
1C.04.150.0030 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,

platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con

inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;

resistenza:
1C.04.150.0030.a - Rck = 20 N/mma2 m3 118,88 1,91 120,79
1C.04.150.0030.b - Rck = 25 N/mma2 m3 124,49 2,00 126,49
1C.04.150.0030.c - Rck = 30 N/mma2 m3 130,11 2,09 132,20
1C.04.200 GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE
1C.04.200.0010 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche

leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in

impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico

adeguato alla particolare destinazione del getto, per spessori non inferiori

a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza:
1C.04.200.0010.a - Rck = 15 N/mma2 m3 106,95 1,71 108,66
1C.04.200.0010.b - Rck = 20 N/mma2 m3 111,70 1,79 113,49
1C.04.200.0010.c - Rck = 25 N/mma2 m3 116,44 1,87 118,31
1C.04.200.0020 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche

leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo preconfezionato

a prestazione garantita -tipo plastico S3, - per spessori non inferioria 17

cm, compresa la vibratura, esclusi casseri e ferro; resistenza:
1C.04.200.0020.a - Rck = 25 N/mma2 m3 122,56 1,96 124,52
1C.04.200.0030 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche

leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in

betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto, per spessori non inferiori a 17 cm,

compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza:
1C.04.200.0030.a - Rck = 15 N/mm? m3 121,93 1,95 123,88
1C.04.200.0030.b - Rck = 20 N/mma2 m3 127,55 2,04 129,59
1C.04.200.0030.c - Rck = 25 N/mma2 m3 133,16 2,13 135,29
1C.04.250 GETTO DI MURATURE ARMATE
1C.04.250.0010 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate

mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,

con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la

vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza :
1C.04.250.0010.a - Rck = 20 N/mma2 m3 115,56 1,85 117,41
1C.04.250.0010.b - Rck = 25 N/mma2 m3 120,30 1,93 122,23
1C.04.250.0010.c - Rck = 30 N/mma2 m3 125,05 2,00 127,05
1C.04.250.0010.d - Rck = 35 N/mma2 m3 129,79 2,08 131,87
1C.04.250.0020 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate

mediante getto da autobetoniera con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
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mezzo di movimentazione, di calcestruzzo preconfezionato a prestazione

garantita - tipo plastico S2, slump 50/90 mm- per spessori non inferiori a

17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:
1C.04.250.0020.a - Rck = 25 N/mma2 m3 128,00 2,05 130,05
1C.04.250.0020.b - Rck = 30 N/mma2 m3 133,31 2,14 135,45
1C.04.250.0020.c - Rck = 35 N/mma2 m3 138,05 2,21 140,26
1C.04.250.0030 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate

mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

getto, per spessori non inferiori a 17 cm; compresa la vibratura, esclusi

ferro e casseri; resistenza:
1C.04.250.0030.a - Rck = 20 N/mma2 m3 131,43 2,11 133,54
1C.04.250.0030.b - Rck = 25 N/mma2 m3 137,03 2,20 139,23
1C.04.250.0030.c - Rck = 30 N/mma2 m3 142,65 2,29 144,94
1C.04.250.0030.d - Rck = 35 N/mma2 m3 148,25 2,38 150,63
1C.04.300 GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
1C.04.300.0010 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette,

murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio

di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento

granulometrico adeqguato alla particolare destinazione del getto, per

spessori non inferiori a 17 c¢cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e

casseri; resistenza:
1C.04.300.0010.a - Rck = 20 N/mma2 m3 119,69 1,92 121,61
1C.04.300.0010.b - Rck = 25 N/mm? m3 124,42 1,99 126,41
1C.04.300.0010.c - Rck = 30 N/mma2 m3 129,17 2,07 131,24
1C.04.300.0010.d - Rck = 35 N/mma2 m3 133,91 2,15 136,06
1C.04.300.0020 Strutture in cemento armato (pilastri, travi, corree, solette, murature vani

scala e ascensori) realizzate mediante getto da autobetoniera con l'ausilio

di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

preconfezionato a prestazione garantita - tipo plastico S2, slump 50/90

mm - per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa

la vibratura; resistenza:
1C.04.300.0020.a - Rck = 25 N/mma2 m3 132,12 2,12 134,24
1C.04.300.0020.b - Rck = 30 N/mma2 m3 137,42 2,20 139,62
1C.04.300.0020.c - Rck = 35 N/mma2 m3 140,32 2,25 142,57
1C.04.300.0030 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette,

murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto con l'ausilio

di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico

adeguato alla particolare destinazione del getto, per spessori non inferiori

a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza:
1C.04.300.0030.a - Rck = 20 N/mma2 m3 135,54 2,17 137,71
1C.04.300.0030.b - Rck = 25 N/mma2 m3 141,15 2,26 143,41
1C.04.300.0030.c - Rck = 30 N/mma2 m3 146,76 2,35 149,11
1C.04.300.0030.d - Rck = 35 N/mma2 m3 152,37 2,44 154,81
1C.04.350 SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.
1C.04.350.0010 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture fino a

16,9 cm di spessore m3 19,77 0,32 20,09
1C.04.350.0030 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di

calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato

nei prezzi precedenti :
1C.04.350.0030.a - classe di consistenza S4, fluido, slump 160/200 mm m3 3,01 0,05 3,06
1C.04.350.0030.b - classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm m3 5,10 0,08 5,18
1C.04.370 UTILIZZO POMPA E VIBRATURA
1C.04.370.0010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi in opera (da 1C.04.050 a 1C.04.300) per lo

scarico di conglomerato cementizio preconfezionato -effettuato con

I'utilizzo di pompa, in aggiunta alla normale esecuzione del getto con

l'ausilio di gru o altro mezzo di sollevamento m3 8,25 0,13 8,38
1C.04.370.0020 Sovrapprezzo da aggiungere al costo della sola fornitura di conglomerato

cementizio preconfezionato o prodotto in cantiere, (voci capitolo MC.40)
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per il getto diretto con I'utilizzo di pompa ed impiego di mano d'opera del

cantiere, compresa la vibratura ed escluso I'utilizzo della gru o altro mezzo

di sollevamento. Compreso ogni onere per posizionamento e noleggio

pompa. m3 23,59 0,38 23,97
1C.04.370.0050 Vibratura del calcestruzzo mediante vibratore ad immersione compreso

mano d'opera, piani di lavoro, nolo dell'attrezzatura, consumo di energia

elettrica.Onere gia compreso in tutti i prezzi dei calcestruzzi in opera (da

1C.04.050 ad 1C.04.300). m3 5,81 0,09 5,90
1C.04.400 CASSEFORME PER C.A.
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese

armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m2 14,47 0,23 14,70
1C.04.400.0010.b - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi sapessore m2 17,00 0,27 17,27
1C.04.400.0010.c - orizzontali per solette piene m2 18,07 0,29 18,36
1C.04.400.0020 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1C.04.400.0020.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m2 18,29 0,29 18,58
1C.04.400.0020.b - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m2 23,73 0,38 24,11
1C.04.400.0020.c - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore,

solette piene m2 27,78 0,45 28,23
1C.04.400.0020.d - per rampe scala rette, in curva o a pie d'oca, pareti di spessore inferiore

a 15 cm, balconi, gronde. m2 32,39 0,52 32,91
1C.04.400.0030 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati

in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei solai gettati in opera). m2 10,51 0,17 10,68
1C.04.400.0040 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo gia compreso nel

prezzo dei solai prefabbricati). m2 4,40 0,07 4,47
1C.04.400.0050 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del

piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore

altezza, fino a m. 15,00.
1C.04.400.0050.a - per altezze da 4,51 a 8,00 m m2x m 1,32 0,02 1,34
1C.04.400.0050.b - per altezze da 8,01 a 15,00 m m2x m 1,76 0,03 1,79
1C.04.400.0060 Sovrapprezzo alle casseforme con luce maggiore di m 8,01, per ogni

metro di maggiore luce, fino a m 15.00 (da applicare sulla superficie

totale) m2x m 0,58 0,01 0,59
1C.04.400.0070 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole,

maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi,|

compreso la formazione di smussi, cavitd in posizione obbligata,

gocciolatoi, modanature, ecc. m2 5,05 0,08 5,13
1C.04.450 ACCIAIO PER C.A
1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre per cemento armato, in opera compresa

lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita:
1C.04.450.0010.a - Fe B 32 K in barre lisce, controllato in stabilimento kg 1,14 0,02 1,16
1C.04.450.0010.b - Fe B 38 K in barre ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento| kg 1,20 0,02 1,22
1C.04.450.0010.c - Fe B 44 K in barre ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento| kg 1,23 0,02 1,25
1C.04.450.0010.d Armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio Fe b 44 K controllato in

stabilimento, in opera compresa lavorazione e posa kg 0,86 0,01 0,87
1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature| kg 1,20 0,02 1,22
1C.04.450.0030 Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9

kg/ml) fornitura del trefolo in opera, compresi gli oneri di tesatura anche in

piu riprese e l'incidenza delle testate e degli ancoraggi m 4,97 0,08 5,05
1C.04.460 ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI
1C.04.460.0010 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44K per cuciture di strutture

da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e

collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura,

legature, saldature, la posa in opera. kg 1,80 0,03 1,83
1C.04.460.0020 Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di strutture in

legno di solai, posato in opera
1C.04.460.0020.a - altezza 40 mm m 22,45 0,36 22,81
1C.04.460.0020.b - altezza 60 mm m 28,19 0,45 28,64
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1C.04.460.0030

1C.04.460.0030.a

1C.04.460.0030.b

1C.04.460.0040

1C.04.500

1C.04.500.0010

1C.04.500.0010.a

1C.04.500.0010.b

1C.04.500.0020

1C.04.550

1C.04.550.0010

1C.04.550.0010.a

1C.04.550.0010.b

1C.04.600

1C.04.600.0010

1C.04.600.0010.a

1C.04.600.0010.b

1C.04.600.0010.c

1C.04.700

1C.04.700.0050

1C.04.700.0060

1C.04.700.0070

1C.04.700.0080

Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e piastrina di
ancoraggio, fissato a strutture in acciaio:

- altezza fino a 80 mm

- altezza fino @ 125 mm

Lamiere di ferro in acciaio Fe 360 B per placcature di rinforzo, compresi
tiranti, chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado
SA 2%, in opera comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.
GIUNTI STRUTTURALI

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC
speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in
cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.

- giunto di ripresa con profilo in PVC

- giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC

Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato
con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm.

INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE

Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del materiale, la
miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione, per
micropali, tiranti di ancoraggio e similari, anche in piu riprese. (peso
ipotizzato = 2000 kg/m3)

Iniezione di miscela cementizia - per 100 kg di cemento

Iniezione di miscela cementizia - per m3 di miscela

ANCORAGGI - FISSAGGI

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a
base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna

granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego:

- betoncino a base di cemento ed additivi,
zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

per fissaggio normale di

- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti
soggetti a vibrazioni

- betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per
ancoraggi speciali

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e,
comungue, non carbonatato; dimensione indicativo della scarifica fino a
circa 70 mm per parte dallo spigolo; sabbiatura delle armature metalliche
affioranti, lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove
chimiche per [l'accertamento della profondita di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione
e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm; sabbiatura
delle armature metalliche affioranti in punti localizzati, lavaggio delle
superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per I'accertamento
della profondita di carbonatazione; I'accatastamento, il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri
di smaltimento.

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; sabbiatura
delle armature metalliche affioranti superficialmente in punti diffusi,
lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per
'accertamento della profondita di carbonatazione; l'accatastamento, il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i
ponteggi, gli oneri di smaltimento.

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato dalle zone
fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad
alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comungue, non
carbonatato; spessore indicativo fino a circa 40 mm; la messa in vista dei
ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose, la sabbiatura delle
armature metalliche sporgenti in punti diffusi, il lavaggio delle superfici.

cad

cad

kg

100 kg

m3

dm3

dm3

dm3

m2

m2

3,11

3,42

6,47

10,75

17,19

18,25

19,12

383,89

2,42

12,25

29,16

39,43

0,05

0,05

0,29

0,31

11,08

0,04

0,06

0,30

0,23

0,68

10,92

17,47

18,54

19,43

394,97

12,48

29,84

40,28
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1C.04.700.0090

1C.04.700.0090.a

1C.04.700.0090.b

1C.04.700.0090.c

1C.04.700.0100

1C.04.700.0100.a

1C.04.700.0100.b

1C.04.700.0110

1C.04.700.0120

1C.04.700.0130

1C.04.700.0130.a

1C.04.700.0130.b

1C.04.700.0150

1C.04.700.0150.a

1C.04.700.0150.b

1C.04.700.0150.c

1C.04.700.0150.d

1C.04.750

1C.04.750.000

1C.04.750.0010

1C.04.750.0010.a

Sono comprese le prove chimiche per I'accertamento della profondita di
carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi,
applicata in due mani a pennello. Misurazione: in base alla superficie delle
strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da
risanare.

- su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)
- su armatura in tondo di acciaio, fino a 10 mm
- su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm
con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti
selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto gia irruvidito. Compresa
la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con
acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e I'eventuale armatura
integrativa:

- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa
la riprofilatura degli spigoli interessati.

- su spigoli di elementi strutturali. architettonici, decorativi, con sezione
fino a 25 cm?

Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento armato con
getto entro casseforme di malta colabile a ritiro controllato a base di
cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, speciali additivi e fibre con
aggiunta di inerti a granulometria appropriata. Compresa l'umidificazione a|
rifiuto del supporto, il getto entro casseri anche a piu riprese, la
nebulizzazione con acqua nella fase di indurimento. Esclusi: la
preparazione del supporto, i ponteggi, le casseforme, I'eventuale armatura
integrativa.

Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli, decoesionate,
sfarinanti mediante rivestimento in resina epossidica bicomponente con
induritore applicata a pennello, rullo o airless

Placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento armato realizzata
mediante iniezioni o spalmatura di resina o betoncino entro casseri
metallici gia predisposti. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura
perimetrale delle casserature; I'impiego di idoneo impianto per iniezioni a|
bassa pressione; le opere di presidio. Escluse le armature metalliche, i
ponteggi:

- con resina epossidica

- con betoncino a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati
silicei di opportuna granulometria

Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina
epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.
Sono compresi: I'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a
rotazione a bassa velocita, per I'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura
perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti
di iniezione e di sfiato; la resina epossidica iniettata fino a completa
saturazione in profondita; le opere di presidio ed i ponteggi.

- per lesioni fino a 1,5 mm e profondita fino a 25 cm

- per lesioni fino a 1,5 mm e profondita da 26 a 50 cm

- per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondita fino a 25 cm

- per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondita da 26 a 50 cm

GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI
QUANTITATIVI

NOTA DI CONSULTAZIONE

Il getto manuale di calcestruzzi pud essere previsto solo per piccoli
quantitativi da gettare in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo
meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri trasportatori, ecc.). Il
prezzo compensa sia il getto che la movimentazione del calcestruzzo,
completamente manuali, dalla bocca della betoniera al sito di impiego.
Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme
vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di
piccola produzione di impasato, si & ritenuto utile anche indicare i dosaggi
minimi di cemento che con una buona lavorazione possono garantire
I'ottenimento delle resistenze caratteristiche richieste.

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto
manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del
getto, con resistenza caratteristica:

- Rck = 15 N/mm2 (circa 250 kg/m? di cemento)

m2

m2

m3

kg

kg

m3

73,68

35,35
3,83

5,81

68,27

29,90

1.398,35

5,10

25,99

15,07

38,30
51,08
53,91

67,52

116,95

1,40

0,57
0,06

0,09

1,09

0,48

22,41

0,08

0,42

0,24

1,02
1,22
1,35

1,57

1,87

75,08

69,36

30,38

1.420,76

5,18

26,41

15,31

39,32
52,30
55,26

69,09

118,82
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1C.04.750.0010.b

1C.04.750.0020

1C.04.750.0020.a

1C.04.750.0020.b

1C.04.750.0030

1C.04.750.0030.a

1C.04.750.0030.b

1C.04.750.0040

1C.04.750.0040.a

1C.04.750.0040.b

1C.04.800

1C.04.800.0010

1C.04.800.0010.a

1C.04.800.0010.b

1C.04.800.0010.c

1C.04.800.0010.d

1C.04.800.0010.e

1C.04.800.0010.f

1C.04.800.0020

1C.04.800.0020.a

1C.04.800.0020.b

1C.04.800.0020.c

1C.04.800.0020.d

1C.04.800.0020.e

1C.04.800.0020.f

- Rck = 20 N/mm2 (circa 300 kg/m? di cemento)

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento
425 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

- Rck = 20 N/mm2 (circa 300 kg/m? di cemento)
- Rck = 25 N/mm2 (circa 350 kg/m? di cemento)

Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato
cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del
calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica:

- Rck = 20 N/mm2 (circa 300 kg/m? di cemento)
- Rck = 25 N/mm2 (circa 350 kg/m? di cemento)

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato
cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza
caratteristica:

- Rck = 25 N/mm2 (circa 350 kg/m? di cemento)
- Rck = 30 N/mm2 (circa 400 kg/m? di cemento)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI
COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO MURATURE

Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale
composito, immessi in matrice polimerica, previa sarcitura della lesione.
Sono compresi:

- la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo con malte a ritiro
compensato o stucchi epossidici, previa accurtata pulizia del sottofondo;
- la fornitura e la posa in opera del primer, del 1° strato di resina
epossidica, del materiale composito di rinforzo e del 2° strato di resina
epossidca a saturare il nastro;

- la protezione dai raggi UVA con la tecnologia secondo le scelte
progettuali, del pacchetto di rinforzo.

La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di pull-off e
indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato
Speciale di Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- le sarciture delle lesioni;

- il pacchetto di rinforzo;

- le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche.

- in fibra di carbonio - 1° strato

- in fibra di carbonio - strati successivi
- in fibra di vetro - 1° strato

- in fibra di vetro - strati successivi

- in fibra di aramide - 1° strato

- in fibra di aramide - strati successivi

Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale
composito.

Sono compresi:

- la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino
al diametro di mm 20;

- la pulizia mediante aria compressa del perforo;

- l'iniezione di resine epossidiche;

- la fornitura e posa in opera delle barre in composito.

La qualita dell'intervento é verificata con prove obbligatorie di estrazione
della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale
d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- la sarcitura della lesione;

- le prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni.

Il prezzo € ad unita di lunghezza di barra posta effettivamente in opera.

- in fibra di carbonio - g 8 mm
- in fibra di carbonio - g 10 mm
- in fibra di carbonio - 12 mm
- in fibra di vetro - 10 mm

- in fibra di vetro - g 12 mm

- in fibra aramidica - g 10 mm

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

122,89

126,32

134,85

139,22

145,15

153,74

159,60

448,86
260,77
284,06
217,93
263,50

202,34

87,90
95,17
116,32
86,57
95,17

77,71

1,97

2,46

2,56

3,49
4,22

3,24

141

124,86

128,34

137,01

141,45

147,48

156,20

162,16

456,05
264,95
288,61
221,42
267,72

205,58

89,31
96,70
118,18
87,96
96,70

78,96
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1C.04.800.0020.9 - in fibra aramidica - @ 12 mm m2 86,57 1,39 87,96
1C.04.800.0030 Consolidamento di pareti a sacco o comungue con paramenti scollegati,

mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano|

della parete) con barre in materiale composito.

Sono compresi:

- la realizzazione di cuciture armate in n° 4 al m2, con terminale di

ciascuna barra in tessuto di materiale composito;

- la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino

al g 20 mm.

- la pulizia mediante aria compressa del foro;

- I'iniezione di malte epossidiche;

- la fornitura e la posa in opera delle barre in composito;

- la preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in

composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire

I'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento.

La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di pull-off e

indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche;

- tutte le operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura.

Il prezzo € ad unita di lunghezza di barra effettivamente posta in opera.
1C.04.800.0030.a - in fibra di carbonio - g 8 mm m2 120,03 1,92 121,95
1C.04.800.0030.b - in fibra di vetro - g 10 mm m2 109,43 1,75 111,18
1C.04.810 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI

COMPOSITI - ARCHITRAVI E TIRANTI
1C.04.810.0010 Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in

materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni.

Sono compresi:

- la creazione di idonea scanalatura allintradosso dell'architrave per

creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo;

- la fornitura e la posa in opera delle barre, il successivo riempimento con

malta epossidica.

La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di aderenza

del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- la stuccatura e l'iniezione delle lesioni;

- l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la

continuita della finitura esterna.

Il prezzo € ad unita di lunghezza di barra effettivamente posta in opera.
1C.04.810.0010.a - in fibra di carbonio - g 8 mm m2 126,96 2,03 128,99
1C.04.810.0010.b - in fibra di carbonio - g 10 mm m2 134,29 2,15 136,44
1C.04.810.0010.c - in fibra di vetro - g 10 mm m2 107,19 1,72 108,91
1C.04.810.0010.d - in fibra di vetro - g 12 mm m2 117,55 1,88 119,43
1C.04.810.0010.e - in fibra aramidica - @ 10 mm m2 100,07 1,60 101,67
1C.04.810.0010.f - in fibra aramidica - @ 12 mm m2 107,31 1,72 109,03
1C.04.810.0020 Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre in

materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura in

opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (g mm 220); il

tenditore per il pretensionamento e I'eventuale strato di nastro in fibra di

vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di

barre in fibra di carbonio. La qualita dell'intervento € verificata con prove

obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita

di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni

100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel

Capitolato Speciale d'Appalto. E inoltre compreso guanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le perforazioni delle murature per

|'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di ancoraggio e I'eventuale

livellamento delle testate di ancoraggio; le prove obbligatorie di trazione. Il

prezzo e per unita di lunghezza di tirante posto in opera.
1C.04.810.0020.a - in fibra di carbonio - g 10 mm m2 144,93 2,32 147,25
1C.04.810.0020.b - in fibra di carbonio - g 12 mm m2 159,69 2,56 162,25
1C.04.810.0020.c - in fibra di aramide - g 12 mm m2 126,73 2,03 128,76

1C.04.810.0030

Incatenamenti di piano realizzati in tessuto di materiale composito, da
apllicarsi in corrispondenza degli impalcati.

Sono compresi:

- la demolizione dell'intonaco in corrispondenza della superficie di
incatenamento;

- la spazzolatura del sottofondo;

- la riprofilatura con malte a ritiro compensato;

- il primer, I'adesivo epossidico per I'applicazione del tessuto e I'adesivo
per la chiusura del pacchetto di rinforzo;

- la preparazione della superficie del rinforzo per la successiva
intonacatura, mediante I'applicazione a fresco di uno spolvero di polvere
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di quarzo.

La qualita dell'intervento & verificata con prove bbligatorie di pull-off,

indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E escluso il ripristino dell'intonaco.

Il prezzo & per unita di superficie di rinforzo effettivamente posta in opera.
1C.04.810.0030.a - in fibra di carbonio - 1° strato m2 607,46 9,74 617,20
1C.04.810.0030.b - in fibra di carbonio - per ogni strato successivo al 1° m2 313,31 5,02 318,33
1C.04.810.0030.c - in fibra di vetro - 1° strato m2 448,35 7,19 455,54
1C.04.810.0030.d - in fibra di vetro - per ogni strato successivo al 1° m2 267,59 4,29 271,88
1C.04.820 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI

COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA
1C.04.820.0010 Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o

mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri

di materiale composito.

Sono compresi:

- la pulizia delle superfici su cui applicare il rinforzo;

- il trattamento con il primer;

- la rasatura con stucchi epossidici;

- I'applicazione di resina di incollaggio;

- la fornitura e posa dei nastri di composito unidirezionali secondo le

indicazioni di progetto;

- la resina di saturazione e la verniciatura finale con vernici acriliche per la

protezione dai raggi UVA.

La qualita dell'intervento € verificata con prove obbligatorie di pull-off,

indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

Ove possibile, sono eseguite prove di carico per valutare l'efficacia

dell'intervento, rilevando le formazioni e lo stato tensionale del rinforzo

sotto carico.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- I'eventuale svuotamento della volta;

- I'eventuale riprofilatura dell'estradosso;

- le prove di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche e le prove di

carico.

Il prezzo & per unita di superficie di rinforzo effettivamente posta in opera.
1C.04.820.0010.a - in fibra di carbonio - 1° strato m2 459,90 7,37 467,27
1C.04.820.0010.b - in fibra di carbonio - strati successivi al 1° m2 284,84 4,57 289,41
1C.04.820.0010.c - in fibra di vetro - 1° strato m2 339,70 5,44 345,14
1C.04.820.0010.d - in fibra di vetro - strati successivi al 1° m2 242,27 3,88 246,15
1C.04.820.0010.e - in fibra aramidica - 1° strato m2 320,43 5,14 325,57
1C.04.820.0010.f - in fibra aramidica - strati successivi al 1° m2 235,60 3,78 239,38
1C.04.830 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI

COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN

CEMENTO ARMATO
1C.04.830.0010 Consolidamento elementi strutturali inflessi (quali travi, solette, solai) in

c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri o di lamelle in materiale

composito.

Sono compresi:

- la spazzolatura della superficie da rinforzare;

- l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico in 1° strato;

- la fornitura e la posa di materiale composito di rinforzo e I'applicazione

dell'adesivo in 2° strato.

La qualita dell'intervento e verificata con prove obbligatorie di pull-off,

indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

Ove possibile, sono esequite prove di carico prima e dopo l'intervento per

valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato

tensionale del rinforzo sotto carico.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- I'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciature,

rivestimenti, etc.).

Il prezzo & per unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.

Nel caso di lamelle di fibra di carbonio le dimensioni sono: base della

lamella per lo spessore della medesima (b x s)
1C.04.830.0010.a - in fibra di carbonio - 1° strato m2 467,31 7,49 474,80
1C.04.830.0010.b - in fibra di carbonio - strati successivi al 1° m2 283,17 4,54 287,71
1C.04.830.0010.c - in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,2 mm m2 126,17 2,02 128,19
1C.04.830.0010.d - in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,4 mm m2 150,28 2,41 152,69
1C.04.830.0010.e - in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,2 mm m2 180,51 2,89 183,40
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1C.04.830.0010.f
1C.04.830.0010.9
1C.04.830.0010.h
1C.04.830.0010.i
1C.04.830.0010.1

1C.04.830.0020

1C.04.830.0020.a
1C.04.830.0020.b
1C.04.830.0020.c
1C.04.830.0020.d
1C.04.830.0020.e
1C.04.830.0020.f

1C.04.830.0030

1C.04.830.0030.a

1C.04.830.0030.b

- in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,4 mm
- in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,2 mm
- in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,4 mm
- in fibra di aramide - 1° strato

- in fibra di aramide - strati successivi al 1°

Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di consolidamento in materiale
composito con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura
da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

(1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche;

(2) l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico;

(3) la stesa del 1° strato di resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di
rinforzo;

(4) I'applicazione dei nastri di materiale composito;

(5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica;

(6) I'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5), (6) per tutti gli strati previsti
progettualmente, sia in sempolice sovrapposizione che in direzione
ortogonale alla precedente;

(7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina.

Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime
prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale, ovvero nel
paese di origine del produttore.

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento;

- tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (bybridge, etc.).

Il prezzo e per unita di superficie di rinforzo effetivamente posta in opera.

- in fibra di carbonio - 1° strato

- in fibra di carbonio - strati successivi al 1°
- in fibra di vetro - 1° strato

- in fibra di vetro - strati successivi al 1°

- in fibra aramidica - 1° strato

- in fibra aramidica - strati successivi al 1°

Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri
e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante I'applicazione di nastri in materiale
composito soggetti ad opportuno pretensionamento durante I'applicazione.
Sono compresi:

- la spazzolatura della superficie da rinforzare;

- l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico certificato per il
sistema di pretensionamento;

- la fornitura e la posa del materiale composito con idonea
apparecchiatura di pretensionamento, certificata dal produttore del
sistema.

La qualita dellintervento € verificata con indagini ultrasoniche e
termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- I'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura,
rivestimenti etc.);

- le indagini ultrasoniche e termografiche.

Il prezzo & per unita di superficie di rinforzo in nastro effettivamente posta
in opera.

- in fibra di carbonio - strato unico

- in fibra di aramide - strato unico

m2

m2

m2

215,33
269,17
284,39
266,22

205,93

417,64
266,08
232,27
189,12
209,68

170,83

491,13

392,63

3,45

4,31

3,30

2,74

7,87

6,29

218,78
273,48
288,95
270,49

209,23

424,33
270,34
235,99
192,15
213,04

173,57

499,00

398,92
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1C.05 SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI
1C.05.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

Nei prezzi dei solai sono gia compresi i costi delle casserature per i solai

misti da gettare in opera, e dei banchinaggi per i solai prefabbricati.

Non sono compresi i costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in

accaio tondino o rete elettrosaldata, molto variabili in funzione di

spessore, luce e carico utile, che devono quindi essere contabilizzati in

base ai calcoli dei cementi armati.

Sono comprese le armature in acciaio normale e di precompressione

inserite nei travetti prefabbricati, nei casi nei quali vengono utilizzati.
1C.05.050 SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA
1C.05.050.0010 Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a nervature

parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il

calcestruzzo con resistenza Rck 25 N/mm?2 gettato in opera e vibrato per

nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore

di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di

sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo

disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.
1C.05.050.0010.a - altezza totale 16 cm (12 laterizio + 4 soletta) m2 40,13 1,10 41,23
1C.05.050.0010.b - altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) m2 43,41 1,18 44,59
1C.05.050.0010.c - altezza totale 22 cm (18 laterizio + 4 soletta) m2 47,39 1,27 48,66
1C.05.050.0010.d - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) m2 48,92 1,31 50,23
1C.05.050.0010.e - altezza totale 26 cm (22 laterizio + 4 soletta) m2 53,49 1,42 54,91
1C.05.050.0010.f - altezza totale 28 cm (24 laterizio + 4 soletta) m2 56,57 1,49 58,06
1C.05.050.0020 Solaio piano in cemento armato e biblocchi in laterizio a nervature

parallele gettato in opera. Compresi i biblocchi in laterizio, il calcestruzzo

con resistenza Rck 25 N/mm?2 gettato in opera e vibrato per nervature,

travetti di ripartizione e massetti allincastro, la soletta superiore di

spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di

sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo

disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.
1C.05.050.0020.a - altezza totale 32 cm (12+16 laterizio + 4 soletta) m2 67,25 1,75 69,00
1C.05.050.0020.b - altezza totale 36 cm (16+16 laterizio + 4 soletta) m2 71,17 1,84 73,01
1C.05.050.0020.c - altezza totale 40 cm (20+16 laterizio + 4 soletta) m2 74,52 1,92 76,44
1C.05.050.0030 Solaio in cemento armato a nervature incrociate gettato in opera, con

blocchi composti in laterizio. Compresi i blocchi composti in laterizio; il

calcestruzzo con resistenza non inferiore a 25 N/mm? gettato in opera e

vibrato per le nervature, i travetti di ripartizione, i rompitratta, i massetti

all'incastro, la soletta superiore; il cassero e I'armatura provvisoria di

sostegno. Escluso il ferro tondo di armatura.
1C.05.050.0030.a - altezza totale 32 cm (28 laterizio + 4 soletta) m2 96,05 2,44 98,49
1C.05.050.0030.b - altezza totale 36 cm (32 laterizio + 4 soletta) m2 100,25 2,54 102,79
1C.05.050.0030.c - altezza totale 40 cm (36 laterizio + 4 soletta) m2 106,25 2,68 108,93
1C.05.100 SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI
1C.05.100.0010 Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio

con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il

calcestruzzo con resistenza Rck 25 N/mm?2 gettato in opera e vibrato per

nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore

di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di

sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo

disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.
1C.05.100.0010.a - altezza totale 16 cm (12 laterizio + 4 soletta) m2 32,37 0,83 33,20
1C.05.100.0010.b - altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) m2 34,63 0,89 35,52
1C.05.100.0010.c - altezza totale 22 cm (18 laterizio + 4 soletta) m2 37,31 0,95 38,26
1C.05.100.0010.d - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) m2 38,57 0,98 39,55
1C.05.100.0010.e - altezza totale 26 cm (22 laterizio + 4 soletta) m2 41,67 1,06 42,73
1C.05.100.0010.f - altezza totale 28 cm (24 laterizio + 4 soletta) m2 43,67 1,10 44,77

1C.05.150

1C.05.150.0010

SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI

Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti monotrave in
c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i blocchi in laterizio, il
calcestruzzo con resistenza Rck 25 N/mm?2 gettato in opera e vibrato per
nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore
di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di
sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo
disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.
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1C.05.150.0010.a - altezza totale 16 cm (12 laterizio + 4 soletta) m2 31,11 0,80 31,91
1C.05.150.0010.b - altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) m2 33,44 0,86 34,30
1C.05.150.0010.c - altezza totale 22 cm (18 laterizio + 4 soletta) m2 34,55 0,89 35,44
1C.05.150.0010.d - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) m2 35,86 0,92 36,78
1C.05.150.0010.e - altezza totale 26 cm (22 laterizio + 4 soletta) m2 38,04 0,97 39,01
1C.05.200 SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE IN CLS.
1C.05.200.0010 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica

elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di

polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di

polistirolo vergine densita non inferiore a 14 kg/m3; il calcestruzzo con

Rck>= 25 N/mm?2 gettato in opera e vibrato per il completamento delle

nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta

superiore; I'armatura provvisoria di sostegno. E' esclusa tutta I'armatura in

ferro tondo e rete elettrosaldata, sia aggiuntiva che inserita nelle lastre

prefabbricate:
1C.05.200.0010.a - altezza totale 18 cm (4 lastra +10 polistirolo + 4 soletta) m2 36,21 0,93 37,14
1C.05.200.0010.b - altezza totale 20 cm (4 lastra +12 polistirolo + 4 soletta) m2 38,03 0,97 39,00
1C.05.200.0010.c - altezza totale 22 cm (4 lastra +14 polistirolo + 4 soletta) m2 40,06 1,02 41,08
1C.05.200.0010.d - altezza totale 24 cm (4 lastra +16 polistirolo + 4 soletta) m2 42,08 1,07 43,15
1C.05.200.0010.e - altezza totale 26 cm (4 lastra +18 polistirolo + 4 soletta) m2 44,27 1,12 45,39
1C.05.300 SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA
1C.05.300.0010 Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata

di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente

struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con Rck>=

25 N/mm?2 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la

soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di

appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti,

la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle

strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:
1C.05.300.0010.a - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm m2 44,54 1,13 45,67
1C.05.300.0010.b - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm m2 47,39 1,19 48,58
1C.05.300.0010.c - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm m2 50,93 1,28 52,21
1C.05.300.0010.d - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm m2 54,50 1,36 55,86
1C.05.300.0010.e - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm m2 48,99 1,23 50,22
1C.05.300.0010.f - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h =55 mm m2 50,78 1,27 52,05
1C.05.300.0010.9 - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm m2 54,33 1,36 55,69
1C.05.300.0010.h - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm m2 57,89 1,45 59,34
1C.05.350 SOVRAPPREZZ| Al SOLAI
1C.05.350.0010 Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in pit o in meno di soletta

collaborante in calcestruzzo Rck 25 N/mm?2 m2 x cm 1,01 0,02 1,03
1C.05.500 VESPAI AERATI
1C.05.500.0010 Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni forati da 25

x100 x 6 cm e superiore soletta in calcestruzzo spessore 4 cm. Compresa

la fornitura e posa dei tavelloni ad interasse di 100 cm; il calcestruzzo con

Rck>= 25 N/mm?2 per il getto della soletta. Esclusa l'eventuale rete

metallica elettrosaldata e la formazione della sottostante struttura in

muretti per I'appoggio dei tavelloni. m2 28,20 0,68 28,88
1C.05.500.0020 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli

elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo Rck = 15

N/mm3, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto

di riempimento con calcestruzzo Rck 25 N/mmz2, fino a costituire una

solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale

armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le

attivita ed i materiali necessari a dare I'opera finita in ogni sua parte.
1C.05.500.0020.a - altezza elementi cm 15-20 m2 30,69 0,88 31,57
1C.05.500.0020.b - altezza elementi cm 25-30 m2 33,32 0,96 34,28
1C.05.500.0020.c - altezza elementi cm 40 m2 34,90 1,01 35,91
1C.05.500.0020.d - altezza elementi cm 50 m2 38,77 1,12 39,89
1C.05.500.0020.e - altezza elementi cm 60 m2 41,46 1,20 42,66
1C.05.500.0020.f - altezza elementi cm 70 m2 44,15 1,27 45,42
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1C.05.500.0030 Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in

plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in

opera:
1C.05.500.0030.a - per altezza elementi cm 15-20 m 3,08 0,07 3,15
1C.05.500.0030.b - per altezza elementi cm 25-30 m 3,71 0,09 3,80
1C.05.500.0030.c - per altezza elementi cm 40 m 4,46 0,11 4,57
1C.05.500.0030.d - per altezza elementi cm 50 m 6,14 0,15 6,29
1C.05.500.0030.e - per altezza elementi cm 60 m 8,27 0,20 8,47
1C.05.500.0030.f - per altezza elementi cm 70 m 9,33 0,22 9,55
1C.05.710 RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI
1C.05.710.0010 Rinforzo delle orditure secondarie di solai in legno mediante tralicci

speciali in acciaio, sagomati, fissati con viti mordenti, da annegare nella

soletta di completamento. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali

di protezione. Esclusa la formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci

nei muri; la soletta armata, le puntellazioni.
1C.05.710.0010.a - con tralicci h= 40 mm m 29,73 1,00 30,73
1C.05.710.0010.b - con traliccio h= 60 mm m 35,51 1,22 36,73
1C.05.710.0020 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseqguite con attrezzatura a sola

rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita o giacitura,

per spinottature, cuciture, iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere

provvisionali di protezione, pulizia dei perfori.
1C.05.710.0020.a - con @ fino ad 8 mm m 11,10 0,27 11,37
1C.05.710.0020.b - con diametro oltre 8 e fino a 14 mm m 14,45 0,35 14,80
1C.05.710.0020.c - con @ oltre 14 e fino a 26 mm m 18,32 0,44 18,76
1C.05.710.0030 Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture in legno, con resina

epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa

pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio o

vetroresina. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la

resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le

eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, le opere

murarie, I'armatura.
1C.05.710.0030.a - in perfori fino a @ 8 mm m 10,27 0,25 10,52
1C.05.710.0030.b - in perfori oltre @ 8 e fino a @ 14 mm m 12,26 0,29 12,55
1C.05.710.0030.c - in perfori oltre @ 14 e fino a @ 26 mm m 18,14 0,44 18,58
1C.05.710.0050 Interventi per la messa in sicurezza di solai soggetti a sfondellamento,

mediante applicazione di rete elettrosaldata diam 5 mm, fissata con

angolari in ferro a barre filettate, o elementi similari, inserite in fori

predisposti nei travetti e sigillati con resina idonea. Comprese tutte le

operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la pulizia finale e

I'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate m2 23,54 0,68 24,22
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1C.06 MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI - PARTIZIONI VERTICALI
1C.06.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

Per ragioni di completezza di questo capitolo, sono qui considerate anche

le murature impiegate per le compartimentazioni REI, in quanto

usualmente impiegate anche come normali partizioni, indipendentemente

dalla specifica caratteristica antifuoco.

Anche guando per ragioni di brevita non & estesamente ripetuto in tutte le

voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione

di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali,

lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro

interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare I'opera finita in

ogni sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla

destinazione d'impiego dell'opera finita. Sono inoltre comprese tutte le

attivita ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso,

rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre specialzzate.

| ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi se il

ponteggio esterno non € gia esistente per I'esecuzione dell'assieme delle

opere, dovra essere computato in aggiunta.
1C.06.050 MURATURE IN LATERIZIO
1C.06.050.0050 Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in fondazione o

elevazione, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli,

lesene, piani di lavoro interni m3 329,73 7,39 337,12
1C.06.050.0100 Muratura di mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o

bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli,

lesene, piani di lavoro interni m3 214,78 4,81 219,59
1C.06.050.0150 Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x 12 cm, con malta

cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle,

voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni m3 158,91 3,56 162,47
1C.06.050.0200 Muratura in blocchi multifori doppio UNI semiportante 24 x 12 x 12 cm,

con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di

spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni m3 176,78 9,44 186,22
1C.06.050.0250 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta

cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle,

voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
1C.06.050.0250.a - con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm m2 25,57 0,57 26,14
1C.06.050.0250.b - con blocchi 18 x 25 x 13, spessore 18 cm m2 31,96 0,72 32,68
1C.06.050.0250.c - con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm m2 44,20 0,99 45,19
1C.06.050.0250.d - con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 30 cm m2 54,62 1,22 55,84
1C.06.050.0250.e - con blocchi 30 x 25 x 13 cm m3 181,87 4,07 185,94
1C.06.050.0300 Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con

malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di

spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con:
1C.06.050.0300.a - blocchi semplici 8 x 45 x 24,5 cm, spessore 8 cm m2 20,58 0,46 21,04
1C.06.050.0300.b - blocchi semplici 13 x 30 x 19 cm, spessore 13 m2 28,19 0,63 28,82
1C.06.050.0300.c - blocchi ad incastro 25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm m2 42,75 0,96 43,71
1C.06.050.0300.d - blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore 30 cm m2 47,25 1,06 48,31
1C.06.070 TAVOLATI IN LATERIZIO
1C.06.070.0050 Tavolati in mattoni pieni 6 x 11 x 23 cm con malta di cemento o bastarda,

compresi gli oneri per formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di

lavoro interni, di spessore:
1C.06.070.0050.a -6cm m?2 26,01 0,58 26,59
1C.06.070.0050.b -11cm m?2 40,86 0,92 41,78
1C.06.070.0100 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda,

compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani

di lavoro interni, di spessore:
1C.06.070.0100.a -8cm m?2 22,04 0,49 22,53
1C.06.070.0100.b -12¢cm m?2 27,23 0,61 27,84
1C.06.070.0150 Tavolato in tavelle 4.5 x 15 x 30 cm, spessore 4.5 cm, con malta

cementizia o bastarda, compresi gli oneri per formazione spalle, voltini,

lesene, piani di lavoro interni m2 18,70 0,42 19,12
1C.06.070.0200 Incassettature, chiusure canne con tavolati in laterizio:
1C.06.070.0200.a - in tavelle forate. spessore 4.5 cm m2 24,77 0,55 25,32
1C.06.070.0200.b - in mattoni forati, spessore 8 cm m2 29,70 0,67 30,37
1C.06.100 MURATURE FACCIA A VISTA
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1C.06.100.0050 Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso,

rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di

cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,

lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del

paramento.
1C.06.100.0050.a - con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm m?2 64,26 1,44 65,70
1C.06.100.0050.b - con mattoni 25 x 5.5 x 5.5 cm (bastonetto), spessore 5.5 cm m2 54,48 1,22 55,70
1C.06.100.0100 Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa

0 sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per

la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del

paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:
1C.06.100.0100.a - con mattoni 25 x 10 x 5.5 cm, spessore 10 cm m?2 51,60 1,16 52,76
1C.06.100.0100.b - con mattoni 25 x 10 x 10 cm, spessore 10 cm m?2 46,99 1,05 48,04
1C.06.100.0100.c - con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm m?2 53,23 1,19 54,42
1C.06.100.0100.d - con mattoni 25 x 12 x 7 cm, spessore 12 cm m?2 48,81 1,09 49,90
1C.06.100.0100.e - con mattoni 25 x 12 x 10 cm, spessore 12 cm m?2 49,53 1,11 50,64
1C.06.100.0100.f - con mattoni doppio UNI 25 x 12 x 12 cm, spessore 12 cm m2 48,13 1,08 49,21
1C.06.150 MURATURE PERIMETRALI A CASSA VUOTA
1C.06.150.0010 Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed

un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40

cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, squinci, parapetti,

collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi

interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare I'opera finita in

ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e lintonaco interno sul

paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del

50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:
1C.06.150.0010.a - paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno in

mattoni forati s=8 cm m2 52,15 1,17 53,32
1C.06.150.0010.b - paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno in

mattoni forati s=12 cm m2 58,09 1,30 59,39
1C.06.150.0010.c - paramento esterno in blocchi termolaterizio s=13 cm, paramento interno

in mattoni forati s=8 cm m2 60,53 1,36 61,89
1C.06.150.0010.d - paramento esterno in mattoni pieni s=11 cm, paramento interno in

mattoni forati s=8 cm m2 67,41 1,51 68,92
1C.06.150.0010.e - paramento esterno in mattoni pieni "a mano" s=12 cm, paramento interno

in mattoni forati s=8 cm m2 71,79 1,61 73,40
1C.06.150.0010.f - paramento esterno faccia a vista in mattoni pieni "a mano" s=12 cm,

paramento interno in mattoni forati s=8 cm m2 96,54 2,16 98,70
1C.06.180 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE
1C.06.180.0050 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con

inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o

50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti,

fissaggi; la malta di classe adeguata; i piani di lavoro interni:
1C.06.180.0050.a - spess.cm 8 m?2 29,87 0,67 30,54
1C.06.180.0050.b - spess. cm 12 m?2 32,51 0,73 33,24
1C.06.180.0050.c - spess. cm 20 m?2 39,49 0,88 40,37
1C.06.180.0100 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso,

dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista per

interni, colore grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle,

voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata; i piani di lavoro

interni:
1C.06.180.0100.a - spess. cm 7,5-8 - REI 60 m?2 31,86 0,71 32,57
1C.06.180.0100.b - spess. cm 12 - REI 90 m?2 36,06 0,81 36,87
1C.06.180.0100.c - spess. cm 14-15 - REI 90 m?2 40,51 0,91 41,42
1C.06.180.0100.d - spess. cm 19,5-20 - REI 120 m?2 45,91 1,03 46,94
1C.06.200 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI
1C.06.200.0050 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie

facciavista impermeabilizzata, splittata, a giunti stilati. Compresi: i pezzi

speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe

adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di

impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di lavoro interni:
1C.06.200.0050.a - spess. cm 12 - colore grigio m2 43,65 0,98 44,63
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1C.06.200.0050.b - spess. cm 12 - colori normali m2 45,55 1,02 46,57
1C.06.200.0050.c - spess. cm 12 - colori pastello m2 52,53 1,18 53,71
1C.06.200.0100 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie

facciavista impermeabilizzata, splittata, a giunti stilati. Compresi: i pezzi

speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe

adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di

impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di lavoro interni:
1C.06.200.0100.a - spess. cm 20 - colore grigio m2 54,62 1,22 55,84
1C.06.200.0100.b - spess. cm 20 - colori normali m2 57,69 1,29 58,98
1C.06.200.0100.c - spess. cm 20 - colori pastello m2 63,76 1,43 65,19
1C.06.200.0150 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie

facciavista impermeabilizzata, liscia o lavorata, a giunti stilati, spessore

cm 11-12. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti,

fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti

compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di

lavoro interni:
1C.06.200.0150.a - superficie liscia - colore grigio m2 39,18 0,88 40,06
1C.06.200.0150.b - superficie liscia - colori normali m2 41,63 0,93 42,56
1C.06.200.0150.c - superficie liscia - colori pastello m2 46,94 1,05 47,99
1C.06.200.0150.d - superficie sabbiata - colore grigio m2 46,40 1,04 47,44
1C.06.200.0150.e - superficie sabbiata - colori normali m2 48,84 1,09 49,93
1C.06.200.0150.f - superficie sabbiata - colori pastello m2 54,16 1,21 55,37
1C.06.200.0150.9 - superficie levigata - colore grigio m2 49,49 1,11 50,60
1C.06.200.0150.h - superficie levigata - colori normali m2 51,82 1,16 52,98
1C.06.200.0150.i - superficie levigata - colori pastello m2 56,08 1,26 57,34
1C.06.200.0200 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie

facciavista impermeabilizzata, liscia o lavorata, a giunti stilati, spessore

cm 19-20. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti,

fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti

compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di

lavoro interni:
1C.06.200.0200.a - superficie liscia - colore grigio m2 50,02 1,12 51,14
1C.06.200.0200.b - superficie liscia - colori normali m2 53,87 1,21 55,08
1C.06.200.0200.c - superficie liscia - colori pastello m2 58,26 1,31 59,57
1C.06.200.0200.d - superficie sabbiata - colore grigio m2 57,20 1,28 58,48
1C.06.200.0200.e - superficie sabbiata - colori normali m2 61,04 1,37 62,41
1C.06.200.0200.f - superficie sabbiata - colori pastello m2 65,42 1,47 66,89
1C.06.200.0200.9 - superficie levigata - colore grigio m2 58,64 1,31 59,95
1C.06.200.0200.h - superficie levigata - colori normali m2 62,50 1,40 63,90
1C.06.200.0200.i - superficie levigata - colori pastello m2 66,88 1,50 68,38
1C.06.200.0250 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie

facciavista impermeabilizzata, rigata, a giunti stilati. Compresi: i pezzi

speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe

adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di

impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di lavoro interni:
1C.06.200.0250.a - spess. cm 14-15 - colore grigio m2 49,21 1,10 50,31
1C.06.200.0250.b - spess. cm 14-15 - colori normali m2 51,33 1,15 52,48
1C.06.200.0250.c - spess. cm 14-15 - colori pastello m2 56,76 1,27 58,03
1C.06.200.0300 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie

facciavista impermeabilizzata, rigata, a giunti stilati. Compresi: i pezzi

speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe

adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di

impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di lavoro interni:
1C.06.200.0300.a - spess. cm 22.5 - colore grigio m2 60,85 1,36 62,21
1C.06.200.0300.b - spess. cm 22.5 - colori normali m2 63,70 1,43 65,13
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1C.06.200.0300.c - spess. cm 22.5 - colori pastello m2 68,61 1,54 70,15
1C.06.200.0350 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 cm, superficie facciavista

impermeabilizzata, splittata, formante riquadri 10 x 10 cm, a giunti stilati.

Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta

di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il

sistema di impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di lavoro interni:
1C.06.200.0350.a - spess. cm 14 - riquadri 10x10 - colore grigio m2 69,27 1,55 70,82
1C.06.200.0350.b - spess. cm 14 - riquadri 10x10 - colori normali m2 71,25 1,60 72,85
1C.06.200.0350.c - spess. cm 14 - riquadri 10x10 - colori pastello m2 74,84 1,68 76,52
1C.06.200.0400 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con

inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 cm, superficie facciavista

impermeabilizzata, splittata, formante riquadri 20 x 20 cm, a giunti stilati.

Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta|

di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il

sistema di impermeabilizzazione dei blocchi; i piani di lavoro interni:
1C.06.200.0400.a - spess. cm 21- riquadri 20x20 - colore grigio m2 65,96 1,48 67,44
1C.06.200.0400.b - spess. cm 21- riquadri 20x20 - colori normali m2 69,68 1,56 71,24
1C.06.200.0400.c - spess. cm 21- riquadri 20x20 - colori pastello m2 73,54 1,65 75,19
1C.06.250 MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA
1C.06.250.0050 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con

argilla espansa, da intonacare, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.

Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta|

di classe adeguata; i piani di lavoro interni:
1C.06.250.0050.a - spess. cm 7,5-8 - REI 120 m?2 32,45 0,73 33,18
1C.06.250.0050.b - spess. cm 11,5-12 - REI 120 m?2 37,23 0,83 38,06
1C.06.250.0050.c - spess. cm 14 - REI 120 m?2 41,43 0,93 42,36
1C.06.250.0050.d - spess. cm 20 - REI 180 m?2 46,17 1,03 47,20
1C.06.250.0100 Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso, con

argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie

facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi

speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe

adeguata; i piani di lavoro interni:
1C.06.250.0100.a - spess. cm 7,5 - REI 90 m?2 34,97 0,78 35,75
1C.06.250.0100.b - spess. cm 11,5-12 - REI 120 m?2 39,81 0,89 40,70
1C.06.250.0100.c - spess. cm 14-15 - REI 120 m?2 46,09 1,03 47,12
1C.06.250.0100.d - spess. cm 19,5-20 - REI 180 m?2 50,28 1,13 51,41
1C.06.300 MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA
1C.06.300.0050 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato

cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni

nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da intonacare. Compresi: i pezzi speciali

per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata,

additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di

impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i

ponteggi esterni:
1C.06.300.0050.a - spess. cm 19,5-20 - REI 180 m?2 51,07 1,14 52,21
1C.06.300.0050.b - spess. cm 24,5-25 - REI 180 m?2 59,24 1,33 60,57
1C.06.300.0050.c - spess. cm 29,5-30 - REI 180 m?2 62,50 1,40 63,90
1C.06.300.0100 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato

cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni

nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colore grigio, facciavista, a giunti stilati.

Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta

di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il

sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono

esclusi i ponteggi esterni:
1C.06.300.0100.a - spess. cm 19,5-20 - REI 180 m?2 55,82 1,25 57,07
1C.06.300.0100.b - spess. cm 24,5-25 - REI 180 m?2 64,75 1,45 66,20
1C.06.300.0100.c - spess. cm 29,5-30 - REI 180 m?2 70,04 1,57 71,61
1C.06.300.0150 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato

cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni

nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colori normali, facciavista, a giunti stilati.

Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta

di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il
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sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono

esclusi i ponteggi esterni:
1C.06.300.0150.a - spess. cm 19,5-20 - REI 180 m?2 58,49 1,31 59,80
1C.06.300.0150.b - spess. cm 24,5-25 - REI 180 m?2 67,91 1,52 69,43
1C.06.300.0150.c - spess. cm 29,5-30 - REI 180 m?2 80,50 1,80 82,30
1C.06.350 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE
1C.06.350.0050 Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm,

posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali

per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono

esclusi i ponteggi esterni:
1C.06.350.0050.a - spessore 20 cm - REI 180' m?2 43,29 0,97 44,26
1C.06.350.0050.b - spessore 24 cm - REI 180' m?2 50,46 1,13 51,59
1C.06.350.0050.c - spessore 30 cm - REI 180 m?2 59,69 1,34 61,03
1C.06.350.0050.d - spessore 40 cm - REI 180' m?2 73,59 1,65 75,24
1C.06.350.0100 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati

con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la

formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per

collegamenti, piani di lavoro interni:
1C.06.350.0100.a - spessore 5 cm m?2 20,48 0,46 20,94
1C.06.350.0100.b - spessore 7,5 cm; REI 120 m?2 24,84 0,56 25,40
1C.06.350.0100.c - spessore 8 cm; REI 120 m?2 25,46 0,57 26,03
1C.06.350.0100.d - spessore 10 cm; REI 180' m?2 28,39 0,64 29,03
1C.06.350.0100.e - spessore 12 cm; REI 180' m?2 31,31 0,70 32,01
1C.06.350.0100.f - spessore 15 cm; REI 180' m?2 34,16 0,77 34,93
1C.06.350.0100.9 - spessore 17,5 cm; REI 180' m?2 39,35 0,88 40,23
1C.06.500 PARETI IN BLOCCHI DI GESSO
1C.06.500.0050 Parete realizzata con blocchi in gesso pieni o forati di qualsiasi

dimensione, compresi la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni fino a

4.00 m di altezza, |'assistenza muraria fornita dall'impresa:
1C.06.500.0050.a - spessore 6 cm m?2 28,51 0,64 29,15
1C.06.500.0050.b - spessore 8 cm m?2 31,78 0,71 32,49
1C.06.500.0050.c - spessore 10 cm m?2 32,61 0,73 33,34
1C.06.550 CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO
1C.06.550.0050 Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13

mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa

la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e 'assistenza muraria fornita

dall'impresa: m2 18,27 0,41 18,68
1C.06.550.0100 Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso

grado di assorbimento, per bagni e cucine, spessore 13 mm, applicata

direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei

giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:| m?2 19,64 0,44 20,08
1C.06.550.0150 Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza

al fuoco, classe 0, applicata direttamente alla parete con incollaggi in

gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e

l'assistenza muraria fornita dall'impresa:
1C.06.550.0150.a - spessore 10 mm - classe 0 m?2 27,87 0,62 28,49
1C.06.550.0150.b - spessore 13 mm - classe 0 m?2 30,21 0,68 30,89
1C.06.550.0150.c - spessore 20 mm - classe 0 m?2 40,59 0,91 41,50
1C.06.550.0200 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,

incombustibili, classe 1, applicate direttamente alla parete con incollaggi

in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e

l'assistenza muraria fornita dall'impresa:
1C.06.550.0200.a - spessore 13 mm - classe 1 m?2 19,15 0,43 19,58
1C.06.550.0200.b - spessore 15 mm - classe 1 m?2 19,93 0,45 20,38
1C.06.550.0250 Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito

accoppiate con pannello di polistirolo espanso, densita 15 kg/m3,

applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la

rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita

dall'impresa:
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1C.06.550.0250.a - spessore 10 + 20 mm di polistirolo m2 21,81 0,49 22,30
1C.06.550.0250.b - spessore 10 + 30 mm di polistirolo m2 22,93 0,51 23,44
1C.06.550.0250.c - spessore 10 + 40 mm di polistirolo m2 24,23 0,54 24,77
1C.06.550.0250.d - spessore 10 + 50 mm di polistirolo m2 26,06 0,58 26,64
1C.06.550.0300 Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in

gesso rivestito accoppiate con pannello in lana di vetro, densita 85 kg/m3,

applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la

rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita

dall'impresa:
1C.06.550.0300.a - spessore 10 + 20 mm di lana di vetro m2 26,06 0,58 26,64
1C.06.550.0300.b - spessore 10 + 30 mm di lana di vetro m2 29,58 0,66 30,24
1C.06.550.0300.c - spessore 10 + 40 mm di lana di vetro m2 33,13 0,74 33,87
1C.06.550.0300.d - spessore 10 + 50 mm di lana di vetro m2 36,70 0,82 37,52
1C.06.550.0350 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,

spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10

per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm,

compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza

muraria dell'lmpresa m2 32,57 0,73 33,30
1C.06.560 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
1C.06.560.0050 Parete divisoria realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati

sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da

6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di

60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e

I'assistenza muraria dell'impresa
1C.06.560.0050.a - con una lastra da 13 mm per faccia m2 41,03 0,92 41,95
1C.06.560.0050.b - con doppia lastra da 13 mm per faccia m2 52,92 1,19 54,11
1C.06.560.0050.c - con una lastra da 18 mm per faccia m2 43,82 0,98 44,80
1C.06.560.0100 Parete realizzata con una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati da

23 mm per parte, ed interposta armatura metallica in profilati di acciaio

zincati per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 40

cm, compresi fissaggi, rasatura dei giunti e piani di lavoro interni m2 48,52 1,09 49,61
1C.06.580 ANCORAGGI
1C.06.580.0010 Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidica iniettata con

pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro interni, esclusi i ferri

da fissare, in fori di dimensione:
1C.06.580.0010.a - @10 x 100 mm cad 2,35 0,05 2,40
1C.06.580.0010.b - @12 x120 mm cad 2,78 0,06 2,84
1C.06.580.0010.c - @14 x 140 mm cad 3,25 0,07 3,32
1C.06.580.0010.d - @18 x 180 mm cad 4,11 0,09 4,20
1C.06.580.0010.e - @20 x 200 mm cad 4,79 0,11 4,90
1C.06.580.0010.f - @25 x 250 mm cad 6,91 0,15 7,06
1C.06.580.0010.9 - @28 x 280 mm cad 8,15 0,18 8,33
1C.06.580.0010.h - @ 35 x 350 mm cad 12,44 0,28 12,72
1C.06.580.0020 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato e con

fiala di resina predosata, in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro

interni, con tiranti tipo:
1C.06.580.0020.a -M8x 110 cad 4,53 0,10 4,63
1C.06.580.0020.b - M10 x130 cad 4,88 0,11 4,99
1C.06.580.0020.c - M12 x 160 cad 5,44 0,12 5,56
1C.06.580.0020.d - M16 x 190 cad 6,52 0,15 6,67
1C.06.580.0020.e - M20 x 260 cad 8,73 0,20 8,93
1C.06.580.0020.f - M24 x 300 cad 11,94 0,27 12,21
1C.06.580.0020.9 - M30 x 380 cad 32,38 0,73 33,11
1C.06.580.0030 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio inox A4 e con

fiala di resina predosata, compresi piani di lavoro interni, in fori gia

predisposti, con tiranti tipo:
1C.06.580.0030.a - M8 x 105 cad 6,20 0,14 6,34
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1C.06.580.0030.b -M10x 128 cad 7,79 0,17 7,96
1C.06.580.0030.c - M12 x 155 cad 10,36 0,23 10,59
1C.06.580.0030.d - M16 x 183 cad 15,82 0,35 16,17
1C.06.580.0030.e - M20 x 259 cad 28,36 0,64 29,00
1C.06.580.0030.f - M24 x 299 cad 51,54 1,15 52,69
1C.06.580.0030.9 - M30 x 381 cad 108,45 2,43 110,88
1C.06.580.0040 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato con

resina epossidica iniettata con pistola in fori gia predisposti, compresi

piani di lavoro interni, con tiranti tipo:
1C.06.580.0040.a -M8x 110 cad 3,11 0,07 3,18
1C.06.580.0040.b - M10 x 130 cad 3,64 0,08 3,72
1C.06.580.0040.c - M12 x 160 cad 4,45 0,10 4,55
1C.06.580.0040.d - M16 x 190 cad 5,83 0,13 5,96
1C.06.580.0040.e - M20 x 260 cad 8,17 0,18 8,35
1C.06.580.0040.f - M24 x 300 cad 12,33 0,28 12,61
1C.06.580.0040.9 - M30 x 380 cad 28,87 0,65 29,52
1C.06.580.0050 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio inox A4 e con

resina epossidica iniettata con pistola in fori gia predisposti, compresi

piani di lavoro interni, con tiranti tipo:
1C.06.580.0050.a - M8 x 105 cad 4,77 0,11 4,88
1C.06.580.0050.b -M10 x 128 cad 6,55 0,15 6,70
1C.06.580.0050.c - M12 x 155 cad 9,23 0,21 9,44
1C.06.580.0050.d - M16 x 183 cad 15,15 0,34 15,49
1C.06.580.0050.e - M20 x 259 cad 27,79 0,62 28,41
1C.06.580.0050.f - M24 x 299 cad 51,93 1,16 53,09
1C.06.580.0050.9 - M30 x 381 cad 104,93 2,35 107,28
1C.06.710 RINFORZO MURATURE CON INIEZIONI
1C.06.710.0010 Iniezioni in perfori gia predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento

tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per

iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di

murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la

stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la boiacca

cementizia premiscelata o confezionata in cantiere fino a tre volte il

volume del foro, I'otturazione finale del foro con malta confezionata con i

detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni,

Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche:
1C.06.710.0010.a - in perfori fino a 20 mm di diametro m 10,51 0,24 10,75
1C.06.710.0010.b - in perfori da 21 a 34 mm di diametro m 14,43 0,32 14,75
1C.06.710.0010.c - in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro m 20,84 0,47 21,31
1C.06.710.0020 Iniezioni in perfori gia predisposti eseguite con resina epossidica mediante

impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture

armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore.

Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con

stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il volume del foro,

I'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della

perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i

ponteggi esterni e le armature metalliche:
1C.06.710.0020.a - in perfori fino a 20 mm di diametro m 20,91 0,47 21,38
1C.06.710.0020.b - in perfori da 21 a 35 mm di diametro m 40,71 0,91 41,62
1C.06.720 CONSOLIDAMENTO MURATURE
1C.06.720.0010 Sottomurazione di murature o strutture esistenti eseguita in mattoni pieni e

malta cementizia, a tratti alternati, a tutto spessore o a fasi successive,

comprese le opere di presidio, i piani di lavoro interni, escluso lo scavo.| m?3 379,65 8,51 388,16
1C.06.720.0020 Sottomurazione di murature o strutture esistenti con formazione di cordoli

in conglomerato cementizio passanti, sottostanti e/o in aderenza alla

vecchia fondazione. Compresi: I'esecuzione a tratti alternati, a tutto

spessore 0 a fasi successive; la fornitura, il trasporto ed il getto del

calcestruzzo con Rck non inferiore a 30 N/mm2, gli additivi antiritiro. Sono

esclusi: lo scavo, le demolizioni delle vecchie murature, le cuciture tra

muratura e cordoli, le casseforme, I'armatura metallica. m3 252,57 5,66 258,23
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1C.06.720.0030

1C.06.720.0040

1C.06.720.0050

1C.06.720.0060

1C.06.720.0070

1C.06.720.0070.a

1C.06.720.0070.b

1C.06.720.0080

1C.06.720.0090

1C.06.730

1C.06.730.0010

1C.06.730.0020

1C.06.730.0030

1C.06.740

1C.06.740.0010

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti

successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesbnate

o da risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti
successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi
corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature;
l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i
ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.

Rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a vista di murature in
mattoni pieni, pietrame o miste. Compresi: la malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; i mattoni o il pietrame nuovo o
di recupero; le immorsature tra nuovi e vecchi corsi; la stuccatura e
stilatura dei giunti; la demolizione in breccia delle parti ammalorate;
l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere, il loro carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
provvisionali di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni
e gli oneri di smaltimento.

Consolidamento murature di mattoni, pietrame, miste, caotiche, incoerenti,
mediante iniezioni di boiacca di cemento fluida additivata, eseguite in fori
gia predisposti, con idoneo impianto per iniezioni a pressione regolabile.
Sono compresi: la sigillatura dei giunti e delle lesioni per impedire la
fuoriuscita della boiacca; il fissaggio degli ugelli; la boiacca cementizia
fino a completa saturazione della muratura; le opere provvisionali per
puntellamenti, protezioni; i piani di lavoro interni. Misurazione sul peso del
cemento effettivamente utilizzato.

Consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante intonaco eseguito
con malta cementizia a base di leganti idraulici ed aerei, inerti selezionati,
fibre sintetiche, additivi antiritiro ed applicato su superfici gia scrostate ed
armate, per uno spessore minimo di 4 cm, finito a frattazzo. Esclusi: lo
scrostamento dell'intonaco; i fori per l'alloggiamento di spinotti o staffe;
'armatura metallica ancorata alla parete con chiodature o legature.
Compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi esterni.

Rinforzo di murature mediante paretine in cemento armato ottenute con
calcestruzzo con Rck >= 25 N/mm?2 gettato entro casseri e in aderenza
alle superfici gia scrostate ed armate. Compresi: additivi, vibratura, piani
di lavoro interni. Sono esclusi: le armature metalliche ancorate a staffe, i
fori e le iniezioni per il fissaggio delle staffe, le casseforme, i ponteggi
esterni:

- per spessori fino a 6 cm
- per ogni cm in piu oltre 6 cm

Architrave in cemento armato esequita in breccia in sede gia predisposta
con calcestruzzo con Rck>= 25 N/mm2 gettato entro casseri, a piu riprese,
in presenza di armature metalliche. Compresi i ponteggi interni ed esclusi
i casseri, I'armatura metallica, i profilati in ferro.

Pilastrini, cordoli in cemento armato eseguiti con calcestruzzo Rck>= 25
N/mm? gettato in breccia gia predisposta. Compresi i ponteggi interni ed
esclusi i casseri, I'armatura metallica, i profilati in ferro.

DEUMIDIFICAZIONE MURATURE

Risanamento delle murature di qualsiasi materiale e spessore mediante
barriera chimica atta ad interrompere la risalita capillare dell'umidita,
realizzata con lenta trasfusione di resine stabilizzate ad azione chimica e
fisica attraverso fori con diametro 22-30 mm. Sono compresi: i piani di
lavoro interni, I'esecuzione di fori nelle muratura intonacata con profondita
pari al 90% circa dello spessore della muratura, ad interasse di 15 cm e
su due file distanti 10 cm; il posizionamento dei trasfusori e relativa
stuccatura; la miscela di silani o di esteri silicici e silossani. Sono esclusi:
lo scrostamento del vecchio intonaco ammalorato, l'impregnazione con
prodotto antisale, il nuovo intonaco traspirante.

Risanamento delle murature umide, di qualsiasi materiale e spessore,
mediante taglio passante della muratura e riempimento totale del taglio
con resina liquida iniettata a pressione, da realizzarsi a tratti successivi.
Sono compresi: i piani di lavoro interni, i tagli della muratura in assenza di
vibrazioni con macchine elettromeccaniche o idrauliche, la resina con
caratteristiche di rapida solidificazione e di raggiungere una resistenza
tale da impedire qualsiasi assestamento. Sono esclusi: lo scrostamento
dell'intonaco ammalorato, I'impregnazione con prodotto antisale, il nuovo
intonaco traspirante.

Desalinizzazione e risoluzione della salinita di murature umide soggette a
risalita capillare mediante liquido monocomponente a base di miscela in
solvente di composti organici applicato a pennello o a spruzzo sulla
muratura, gia scrostata e ripulita dai depositi salini, immediatamente
prima dell'intonaco traspirante, compresi i piani di lavoro interni.

RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE

Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
laterizio e malta compresa la preparazione delle superfici con rimozione
delle parti incoerenti, la scarnitura delle connessioni, la pulizia, i piani di
lavoro interni..

m2

kg

m2x.cm

m3

m3

mxcm

mxcm

m2

m2

413,75

173,33

3,65

35,97

28,83

3,43

444,12

328,75

6,02

3,02

6,52

13,64

9,27

3,88

0,08

0,81

0,65

0,08

0,10

0,15

0,31

423,02

177,21

3,73

36,78

29,48

3,51

454,07

336,12

3,12

6,67

13,95
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1C.06.740.0020 Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con

muratura in  mattoni pieni, compresa la preparazione del vano,

scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro interni. m3 342,20 7,67 349,87
1C.06.740.0030 Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature

esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso,

alle caratteristiche di quella originale. Comprese rifilature, immorsature,

piani di lavoro interni. Per |'effettivo volume di muratura realizzato. m3 357,61 8,01 365,62
1C.06.740.0040 Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti

eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di

quella originale. Compresi: piani di lavoro interni, l'accurata scarnitura dei

giunti, la spazzolatura, l'applicazione della malta, la ripassatura finale con

straccio umido, la pulizia per la messa in vista del paramento murario.| m?2 22,38 0,50 22,88
1C.06.740.0050 Stilatura della faccia vista di paramenti murari esistenti con idonea malta,

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Compresi:

i piani di lavoro interni, la rimozione delle parti incoerenti, la sagomatura

dei giunti con appositi utensili, la pulizia finale del paramento m2 24,44 0,55 24,99
1C.06.750 MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI
1C.06.750.0010 Tavolati in mattoni pieni per singoli o piu interventi ma limitati e circoscritti

per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani

di lavoro interni, per:
1C.06.750.0010.a - spessore 6 cm (mattone pieno di costa) m2 28,95 0,65 29,60
1C.06.750.0010.b - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto) m2 44,03 0,99 45,02
1C.06.750.0020 Tavolati in mattoni forati per singoli o piu interventi ma limitati e circoscritti

per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro

interni, per:
1C.06.750.0020.a - spessore forato 8 cm m?2 24,56 0,55 25,11
1C.06.750.0020.b - spessore forato 12 cm m2 29,56 0,66 30,22
1C.06.750.0050 Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a

cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione

intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per

singoli o piu interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e

piani di lavoro interni, in:
1C.06.750.0050.a - forato 8 cm m?2 99,76 3,98 103,74
1C.06.750.0050.b - forato 12 cm m?2 104,78 4,18 108,96
1C.06.750.0050.c - mattone pieno 6 cm circa m?2 104,74 4,17 108,91
1C.06.750.0050.d - spessore mattone pieno 11 cm m?2 122,77 4,85 127,62
1C.06.750.0060 Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione

indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali

0 interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti,

compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo

all'esistente sui due lati, per singoli o piu interventi ma limitati e circoscritti,

comprese immorsature e piani di lavoro interni, di spessore:
1C.06.750.0060.a - spessore finito da 13 a 20 cm m2 122,73 4,84 127,57
1C.06.750.0060.b - spessore finito da 21 a 30 cm m2 145,91 5,75 151,66
1C.06.750.0060.c - spessore finito da 31 a 40 cm m2 169,12 6,67 175,79
1C.06.750.0060.d - spessore finito da 41 a 50 cm m2 192,32 7,58 199,90
1C.06.750.0070 Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a

cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e

posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due

lati, per singoli o piu interventi ma limitati e circoscritti, comprese

immorsature e piani di lavoro interni, in:
1C.06.750.0070.a - forato 8 cm m?2 106,34 4,19 110,53
1C.06.750.0070.b - forato 12 cm m?2 113,22 4,50 117,72
1C.06.750.0070.c - mattone pieno 6 cm circa m?2 115,01 4,58 119,59
1C.06.750.0070.d - mattone pieno 11 cm m?2 125,48 5,00 130,48
1C.06.750.0080 Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione

indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali

o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi

svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi

a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o piu

interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro

interni, in:
1C.06.750.0080.a - spessore finito da 13 a 20 cm m2 160,77 6,61 167,38
1C.06.750.0080.b - spessore finito da 21 a 30 cm m2 198,71 8,32 207,03
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1C.06.750.0080.c - spessore finito da 31 a 40 cm m2 229,35 9,73 239,08
1C.06.750.0080.d - spessore finito da 41 a 50 cm m2 258,55 11,10 269,65
1C.06.760 RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI
1C.06.760.0010 Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o piu interventi ma

limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei

giunti e piani di lavoro interni; con:
1C.06.760.0010.a - spessore 6 cm m?2 22,41 0,50 22,91
1C.06.760.0010.b - spessore 8 cm m?2 22,67 0,51 23,18
1C.06.760.0010.c - spessore 10 cm m?2 23,15 0,52 23,67
1C.06.760.0020 Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13

mm, per singoli o pit interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate,

chiusure vani. Compresi piani di lavoro interni. m2 15,96 0,36 16,32
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1C.07

1C.07.000

1C.07.040

1C.07.110

1C.07.110.0010

1C.07.110.0020

1C.07.110.0020.a

1C.07.110.0020.b

1C.07.110.0020.c

1C.07.110.0030

1C.07.110.0040

1C.07.120

1C.07.120.0010

1C.07.120.0020

1C.07.120.0020.a

1C.07.120.0020.b

1C.07.120.0020.c

INTONACI - RASATURE - FINITURE

NOTE DI CONSULTAZIONE: Nei prezzi di tutti gli intonaci si intende
sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e
l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro
esecuzione.

Sono altresi comprese tutte le attivita necessarie per la esecuzione a
regola d'arte, quali la disposizione di guide, la esecuzione dei raccordi
degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di
paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza , gli scuretti,
ecc. su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione, e
per qualsiasi spessore. Le finiture dei vari tipi di intonaco dovranno essere
eseguite con idonee attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo
metallico, frattazzo a spugna, a spatola, sotto staggia, ecc.) in modo da
evitare rugosita e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanarita e
I'appiombo & di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.

Per gli intonaci esterni & compreso l'uso dei ponteggi di facciata, se
esistenti; se non sono esistenti devono essere computati a parte; &

sempre compreso l'uso dei piani di lavoro interni, per operare fino ad una
altezza dal piano di 4,00 m.

Nei prezzi dei vari tipi di intonaci sono sempre comprese tutte le
operazioni precedenti tecnicamente necessarie per la regolare
esecuzione: l'intonaco rustico € costituito da rinzaffo e rustico, l'intonaco

civile e costituito da rinzaffo, rustico ed arricciatura; computando la finitura
finale, sono compresi tutti gli interventi intermedi necessari, ed in
condizioni normali non & corretto computare l'intonaco completo come
sommatoria di varie fasi di lavoro. Pertanto il rinzaffo (definito anche
strollatura o sbruffatura) pud essere computato a parte solo se eseguito
come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari
necessita, e non seguito da altri intonaci; l'arricciatura (definita anche
rasatura o lisciatura nei premiscelati) pud essere computata a parte solo
se esequita a completamento di intonaci rustici preesistenti.

Gli intonaci sono stati generalmente suddivisi per interni e per esterni;
mentre quelli per interni possono essere impiegati solo all'interno, quelli
per esterni possono ovviamente essere usati anche all'interno.

PREPARAZIONE SUPPORTI -

Nelle nuove costruzioni i supporti devono essere eseguiti a regola d'arte,
quiondi possono essere aggiunte solo le normali preparazioni proprie
delle tinteggiature.

Nelle ristrutturazioni di interi fabbricati si possono individuare diversi tipi di
intervento:

a) il risanamento vero e proprio degli intonaci ammalorati, con scrostatura
parziale o totale (1C.01.090) e rifacimento degli stessi o almeno della
arricciatura o rasatura completa delle superfici (1C.07.710); b) il
trattamento superficiale di intonaci piu volte tinteggiati ed interessati da
rappezzi localizzati; in questo caso fare riferimento al capitolo
preparazione superfici nelle verniciature (1C.24.100)

INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI

Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg
di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.

Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o
idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni:

- tirato in piano a frattazzo
- a frattazzo lungo senza obblighi di piano
- in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate

Arricciatura su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su preesistente
intonaco rustico con stabilitura a base di leganti aerei o idraulici, compresi
i piani di lavoro interni

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali,
in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico
in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi
i piani di lavoro interni

INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI

Rinzaffo su superfici esterne, verticali ed orizzontali, con malta di sabbia e
cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresa spazzolatura e
lavaggio, compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni.

Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta
bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i
ponteggi esterni:

- tirato in piano a frattazzo

- a frattazzo lungo senza obblighi di piano

- in piano e squadra perfetto, per applicazione intonaco plastico o
piastrelle incollate

m2

m2

m2

m2

6,11

15,26
12,10

20,89

10,48

21,94

5,67

14,91

11,44

20,43

0,09

0,32

0,16

0,42

0,32

0,57

6,20

15,48
12,27

21,19

10,63

22,26

5,83

15,33

11,76

21,00
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1C.07.120.0030 Arricciatura per esterni su superfici orizzontali e verticali, eseguita a
distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, con stabilitura a base
di leganti aerei o idraulici, esclusi i ponteggi esterni. m2 10,51 0,29 10,80
1C.07.120.0040 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da

rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di
leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di

cemento, esclusi i ponteggi esterni. m2 23,52 0,66 24,18
1C.07.120.0050 Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300

kg di cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i

piani di lavoro m2 28,02 0,78 28,80
1C.07.120.0060 Intonaco lisciato alla cazzuola con malta di cemento, dosaggio a 400 kg di

cemento 32,5 R, additivato con idrofugo, spessore minimo cm. 2,
compreso il rinzaffo ove opportuno, compresi i piani di lavoro interni,

esclusi i ponteggi esterni. m2 25,72 0,72 26,44
1C.07.200 INTONACI INTERNI CON PREMISCELATI
1C.07.210 INTONACI INTERNI RUSTICI
1C.07.210.0010 Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di

qualsiasi dimensione, con malta premiscelata a base di cementi, inerti

selezionati, additivi, compresi i piani di lavoro. m2 8,17 0,12 8,29
1C.07.210.0020 Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in

ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione manuale con
premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed
additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzaffo e i
piani di lavoro. m2 17,08 0,25 17,33

1C.07.210.0030 Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in
ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione meccanica con
premiscelato a base di calce e cemento, inerti selezionati e additivi, tirato
a staggia e ultimato a frattazzo, applicato su supporti stabili e assorbenti,
compreso rinzaffo e i piani di lavoro. m2 12,14 0,18 12,32

1C.07.210.0040 Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in
ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione meccanica con
premiscelato a base di calce e anidrite, inerti selezionati e additivi, tirato
a staggia e ultimato a frattazzo, applicato su supporti stabili e assorbenti,

compreso rinzaffo e i piani di lavoro. m2 12,16 0,18 12,34
1C.07.220 INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI
1C.07.220.0010 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile

fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi

dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a
base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi
i piani di lavoro. m2 25,06 0,36 25,42

1C.07.220.0020 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura a
civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a
base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita sotto staggia
con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, compresi
i piani di lavoro. m2 18,78 0,27 19,05

1C.07.220.0030 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia
, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
adatto per l'incollaggio di rivestimenti, costituito da rinzaffo, intonaco
rustico con premiscelato a base di calce e anidrite, tirato a staggia e finito
con lisciatura a frattazzo con cura dei piani e delle squadre, compresi i

piani di lavoro. m2 19,73 0,28 20,01
1C.07.230 RASATURE INTERNE
1C.07.230.0010 Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseqguita

in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce,
inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base
cemento, compresi i piani di lavoro. m2 10,84 0,16 11,00

1C.07.230.0020 Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti
selezionati, additivi, applicato su preesistente intonaco rustico base gesso
e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi

i piani di lavoro. m2 11,79 0,17 11,96
1C.07.230.0030 Rasatura liscia su superfici interne eseguita in ambienti di qualsiasi

dimensione, con rasante applicato a due passate direttamente su

superfici in calcestruzzo, solai predalles, ecc.; compresi i piani di lavoro.| m?2 13,47 0,19 13,66
1C.07.230.0040 Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia,

su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in
ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno,
rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore

medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro. m2 12,94 0,19 13,13
1C.07.250 INTONACI ESTERNI CON PREMISCELATI
1C.07.260 INTONACI RUSTICI ESTERNI
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1C.07.260.0010 Rinzaffatura su superfici esterne,verticali ed orizzontali, eseguita con
malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi; esclusi i
ponteggi esterni. m2 7,67 0,21 7,88
1C.07.260.0020 Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali,

eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti
aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi, tirato a
staggia e ultimato a frattazzo, compreso idoneo rinzaffo ove necessario;
esclusi i ponteggi esterni. m2 18,12 0,51 18,63

1C.07.260.0030 Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali,
eseguito ad applicazione meccanica con premiscelato a base di leganti
aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato a
frattazzo, compreso idoneo rinzaffo ove necessario; esclusi i ponteggi

esterni. m2 12,38 0,35 12,73
1C.07.270 INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNI
1C.07.270.0010 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile

fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco
rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura
eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi;
esclusi i ponteggi esterni. m2 25,69 0,72 26,41

1C.07.270.0020 Intonaco completo per esterni ad esecuzione meccanica, con finitura
liscia, su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo, intonaco
rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura
eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi;
esclusi i ponteggi esterni. m2 18,75 0,52 19,27

1C.07.270.0030 Intonaco su superfici esterne da rivestire con ceramica o pietra, verticali
ed orizzontali, eseguito ad applicazione meccanica con premiscelato a
base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a
staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo; compreso rinzaffo; esclusi i

ponteggi esterni. m2 23,24 0,65 23,89
1C.07.280 RASATURE ESTERNE
1C.07.280.0010 Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita

con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore

bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i ponteggi esterni m2 10,69 0,30 10,99
1C.07.280.0020 Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con

rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore

bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni. m2 11,97 0,33 12,30
1C.07.280.0030 Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con

rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi,
applicata a due passate con spatola direttamente su superfici in
calcestruzzo liscio, solai predalles; esclusi i ponteggi esterni. m2 13,45 0,38 13,83

1C.07.280.0040 Rasatura flessibile impermeabile eseguita con malta bicomponente a
base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione
acquosa su superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche, su
muri controterra; esclusi i ponteggi esterni. m2 17,86 0,50 18,36

1C.07.280.0050 Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita
con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili
additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; esclusi i

ponteggi esterni. m2 21,30 0,60 21,90
1C.07.300 INTONACI COLORATI IN PASTA
1C.07.300.0010 Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di

calce, leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, applicato su pareti
verticali in due mani consecutive, lisciato, grattato e lavato; esclusi i
ponteggi esterni; applicato:

1C.07.300.0010.a - su laterizio e blocchi in cemento, con applicazione manuale m2 26,33 0,38 26,71
1C.07.300.0010.b - su laterizio e blocchi in cemento, con applicazione meccanizzata m2 21,03 0,30 21,33
1C.07.300.0010.c - su blocchi in calcestruzzo cellulare trattati con primer consolidante e

applicazione manuale m2 23,73 0,34 24,07
1C.07.300.0010.d - su blocchi in calcestruzzo cellulare trattati con primer consolidante e

applicazione meccanizzata m2 17,55 0,25 17,80
1C.07.400 INTONACI ISOLANTI
1C.07.400.0010 Intonaco termoisolante eseguito con premiscelato a base di leganti aerei e

idraulici, con inerti minerali leggeri, spessore 4 cm., applicato
manualmente su murature, compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e la
finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusi: i ponteggi esterni,
I'eventuale rasatura di finitura. m2 31,37 0,45 31,82

1C.07.400.0020 Intonaco termoisolante, spess. 4 cm, eseguito con premiscelato a base di
leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi, applicato a macchina su
murature; compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e la finitura a rustico
tirato in piano a frattazzo. Esclusi: i ponteggi esterni, I'eventuale rasatura
di finitura m?2 31,43 0,45 31,88

1C.07.400.0030 Intonaco termoisolante eseguito con premiscelato a base di leganti aerei e
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1C.07.400.0040

1C.07.450

1C.07.450.0010

1C.07.450.0020

1C.07.450.0020.a

1C.07.450.0020.b

1C.07.710

1C.07.710.0000

1C.07.710.0010

1C.07.710.0020

1C.07.710.0050

1C.07.710.0050.a

1C.07.710.0050.b

1C.07.710.0050.c

1C.07.710.0050.d

1C.07.710.0060

1C.07.710.0060.a

1C.07.710.0060.b

1C.07.710.0060.c

1C.07.710.0070

1C.07.710.0080

idraulici, con inerti minerali leggeri, spessore 4 cm., applicato
manualmente su murature, compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e la
finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusi: i ponteggi esterni,
I'eventuale rasatura di finitura.

Intonaco impermeabilizzante eseguito con premiscelato a base di leganti
idraulici, spessore medio 1,5 cm., applicato manualmente su murature in
calcestruzzo o mattoni pieni, compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e
la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusi: i ponteggi esterni,
I'eventuale rasatura di finitura.

SOVRAPPREZZI AGLI INTONACI

Sovrapprezzo agli intonaci completi (rinzaffo+rustico+finitura) per
esecuzione su pilastri isolati, archi, volte, pareti curve, pareti scala,
sottorampe; compresi i maggiori oneri per i piani di lavoro interni

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari,
compresa posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:

- armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 100
gr/mz

- armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a
155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m2

RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

NOTE DI CONSULTAZIONE

Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate
ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati
con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle
lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura
dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e
non ulteriori rasature e stuccature.

In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere
applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature
o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la
struttura. Su superfici gia interessate da tinteggiature, spesso ripetute,
sara opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo
liscio, in grado di ottenere piu facilmente una superficie uniforme che dopo
la tinteggiatura si presentera come nuova.

Irruvidimento di supporti lisci 0 poco assorbenti con primer aggrappante a
base di resine ed inerti silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere
I'adesione di intonaci

Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti,
con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a
pennello o rullo

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti
interni. Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura e la scarnitura dei
giunti; I'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle
superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani
di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli
apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera
superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per
pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00
m2 a compensazione delle riquadrature. Per rappezzi :

- fino al 5% della superficie

- fino al 10% della superficie
- fino al 20% della superficie
- fino al 30% della superficie

Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.
Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento,
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; la pulizia e lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta
cementizia; i piani di lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera
conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per
finitura con:

- intonaco rustico

- intonaco civile

- rasatura a gesso

Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e
muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di
lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti,

preparazioni, raccordi all'esistente.

Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e
muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani
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0,14
0,28

0,44

1,12
1,27
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

1C.07.710.0100

1C.07.710.0150

1C.07.710.0150.a

1C.07.710.0150.b

1C.07.710.0150.c

1C.07.710.0150.d

1C.07.710.0150.e

1C.07.710.0150.f

1C.07.710.0160

1C.07.710.0160.a

1C.07.710.0160.b

1C.07.710.0160.c

1C.07.740

1C.07.740.0010

1C.07.740.0020

1C.07.740.0030

1C.07.750

1C.07.750.0010

1C.07.750.0020

1C.07.750.0030

1C.07.750.0050

1C.07.750.0100

di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti,
preparazioni, raccordi all'esistente

Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti
interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti
idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi,applicata su superfici in
calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro
interni.

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne.
Compresa l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti;
I'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle
superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior
onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla
preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a
metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi
per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori
di 4.00 m2. | vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di
spalle e voltini:

- con rappezzi a rustico fino al 10% della superficie
- con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie
- con rappezzi a rustico fino al 30% della superficie
- con rappezzi a civile fino al 10% della superficie
- con rappezzi a civile fino al 20% della superficie
- con rappezzi a civile fino al 30% della superficie

Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne.
Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo della muratura; lI'abbassamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a
discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la
ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e
sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli
apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i
ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie
intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli
elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei
singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 mz; i vani di superficie
inferiore vanno a compensazione delle riquadrature.

- con rappezzi fino al 5% della superficie

- con rappezzi fino al 10% della superficie

- con rappezzi fino al 20% della superficie
DEUMIDIFICAZIONI - INTONACI DEUMIDIFICANTI

Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita
capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico
speciale, sabbie selezionate, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

Intonaco deumidificante da restauro su murature soggette a risalita
capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante speciale,
inerti selezionati, colore cocciopesto, applicato in spessore non inferiore a
3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

Rasatura di intonaci deumidificanti eseguita con malta premiscelata a
base di legante idraulico, sabbia fine, colore chiaro o cocciopesto
applicata a spatola e finita a frattazzo fine, compresi piani di lavoro interni.

INTERVENTI VARI SU INTONACI

Ripresa dell'intonaco ammalorato in corrispondenza di zoccolini rimossi o
mancanti. Compresi: lo scrostamento delle parti deteriorate con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ai centri di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la finitura con malta idonea; il maggior onere di
mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi. Esclusi oneri di
smaltimento.

Ricostruzione di spigoli danneggiati o sbeccati con ripresa dell'intonaco,
compresi piani di lavoro interni

Arrotondamento di spigoli rientranti o sporgenti con apposita dima,
compresa la demolizione della muratura, la ricarica di malta, il raccordo
alle pareti adiacenti; compresi piani di lavoro interni

Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati,
tamponamenti, murature, solai, con rimozione dellintonaco, l'apertura
delle fessurazioni, la rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di lavoro interni.

Armatura delle riprese di intonaco di sottofondo con rete metallica di filo di
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