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Prefazione

Il Listino Prezzi del Comune di Milano 2018 per I'esecuzione di Lavori Pubblici e Manutenzione,
approvato con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Facility Management -
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico n. 44/2017 del 14/12/2017 in atti PG.
566784/2017, & esecutivo dal 1° gennaio 2018.

Il LP2018 & redatto in coerenza con le “Linee guida per I'aggiornamento del Listino Prezzi
Comunale” approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1610/2008 del 20/06/2008 e
successivi aggiornamenti approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 2653/2012 del
21/12/2012, e n. 1255/2016 del 05/08/2016.

In merito alla determinazione dei prezzi unitari delle opere compiute, il criterio che accomuna
ogni singola voce di prezzo & quello previsto ex art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i., assumendo per la loro composizione: i tempi di esecuzione dei lavori desunti
prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed eventualmente rielaborate dalle
informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate la dove le informazioni ufficiali risultassero
insufficienti; i costi della manodopera desunti dalle pubblicazioni ufficiali , in particolare dalle
tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate in data 3 aprile 2017 con D.D
n°23/2017 per le opere edili, e con D.M del 4 marzo 2015 per le opere impiantistiche, mentre
per le restanti categorie dal Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di Milano
Volume II° quadrimestre maggio/agosto 2017; i costi dei materiali dai listini dei produttori
tenendo in debito conto gli sconti medi praticabili alle imprese esecutrici; i costi dei noli sulla
base di informazioni del mercato.

Ai sensi del comma 2 b) del predetto ex art. 32, per il calcolo delle spese generali si &
mantenuta, come per I'edizione LP2017, la percentuale del 13,50% per poter compensare tutti
gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei Piani
per la Sicurezza dei Progetti.

La presente pubblicazione non differisce, nella sua struttura, dalle versioni precedenti
confermando le integrazioni conseguenti al’esame e verifica dei progetti redatti internamente
all’Amministrazione Comunale e/o da Professionisti esterni incaricati; integrazioni necessarie
allo scopo di garantire una corretta computazione e stima delle opere in osservanza
dell’evoluzione normativa recentemente intervenuta.

La tematica relativa al contenimento dei consumi energetici regolamentata dai Decreti
Legislativi nn. 192/2005, 311/2006 e s.m.i, secondo i quali tutti i materiali costituenti gli edifici
devono essere considerati in forma omogenea dal punto di vista energetico, & stata mantenuta
aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2010 e del D.M. 26/01/2010.

Ad ulteriore approfondimento delle necessita operative di progettazione ed esecuzione nel
rispetto delle normative europee e nazionali, nella presente versione del LP2018 sono state
altresi introdotte e sviluppate specifiche caratteristiche migliorative di alcuni materiali e
conseguenti lavorazioni quali:

B

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
AREA OPERE PUBBLICHE E COORDINAMENTO TECNICO



Comune di Milano - Listino dei Prezzi

1° gennaio 2018

CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

1C.00.280

Indagini georadar

Articolo nuovo e relative foglie

1C.00.300.0010

Trasporto
geognostici

attrezzatura  per  sondaggi

Eliminato articolo

1C.00.300.0020

Montaggio attrezzatura per sondaggi a
rotazione

Eliminato articolo

1C.00.300.0030

Sondaggio a
continuo

rotazione con carotaggio

Modificata descrizione

1C.00.300.0040

Perforazione a rotazione a distruzione di
nucleo

Modificata descrizione

1C.00.300.0080
0090

Indagine geognostica preliminare

Articoli eliminati

1C.01.190.0010

Bonifica e rimozione serbatoio interrato

Modificata descrizione

1C.01.800.0110

Rimozione di rivestimenti isolanti in

Modificata descrizione e unita

amianto di misura
1C.02.500 Indagini ambientali e bonifiche siti | Paragrafo nuovo
contaminati
1C.02.550 Bonifica bellica di aree Paragrafo nuovo
1C.04.000 Opere in C.A. - Note di consultazione Modificato riferimento

normativo nelle note

1C.04.700.0100

Ricostruzione del calcestruzzo

Modificata descrizione e

inserimento nuova foglia

1C.04.700.0115

Malta cementizia bicomponente colabile

Nuovo articolo

1C.04.830.0010
0020

Rinforzo a flessioni di travi

Articoli modificati

1C.04.830.0040 Rinforzo di elementi strutturali Articoli nuovi
0050 - 0060
1C.06.570 Pareti divisorie servizi igienici Articolo nuovo e relative foglie

1C.10.150.0015

Isolamento termico e acustico di sottotetti

Articolo nuovo

1C.10.550.0030

Isolamento termico acustico di controsoffitti
realizzato con pannelli di vetro

Modificato materiale e

aggiunte due nuove foglie

1C.11.200.0010

Dispositivo  di caduta
orizzontale installato in quota (colmo)

proiezione anti

Modificata declaratoria e foglie

1C.20.150.0070

Controsoffitto in lana di vetro ad alta
densita spess. 15 mm

Articolo nuovo e relative foglie

1C.20.150.0080

Controsoffitto in lana di vetro ad alta
densita spess. 20 mm

Articolo nuovo
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

1C.20.150.0090

Pannello ad isola piana in lana di vetro

Articolo nuovo

1C.20.250.0010

Isolamento  termico e acustico di

intercapedini perimetrali

Articolo nuovo

1C.21.010.0010

Finestre e porte finestre di legno lamellare a
telaio unico ad un battente

Eliminato articolo

1C.21.010.0020

Finestre e porte finestre di legno lamellare a
telaio unico

Modificata declaratoria

1C.22.250.0010

Serramenti in alluminio per finestre

Eliminata foglia a e modificata
declaratoria foglia b

1C.22.300.0010

Serramenti monoblocco in alluminio

Eliminata foglia a e modificata
declaratoria foglia b

1U.04.010.0010.c Scarificazione per demolizione manti | Articolo modificato
stradale
1U.04.010.0010.d Scarificazione per demolizione manti | Articolo nuovo

stradale

1U.04.020.0300

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.110.0260

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.120.0500

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.120.0530

Operazioni di movieraggio

Articolo nuovo

1U.04.120.0610

Pavimentazione asfalto colato carrabile

Modificata declaratoria

1U.04.120.0620

Pavimentazione asfalto colato granigliato
tipo asfalto rosso

Modificata declaratoria

1U.04.120.0630

Pavimentazione asfalto colato carrabile di
colore rosso

Modificata declaratoria

1U.04.130.0030

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in cls

Modificata declaratoria

1U.04.140.0040

Sovrapprezzo cordonature in granito o altro
tipo

Create foglieda a + d

1U.04.150.0040

Barriera metallica di sicurezza

Eliminata vecchia classificazione
e modifica del contenimento
minimo

1U.04.310.0400

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.320.0200

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.340

Lavorazione pietre

Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica

articoli di paragrafo
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CODICE DESCRIZIONE MODIFICA
1U.04.430 Ripristini pavimenti vari Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica
articoli di paragrafo
1U.04.440 Ripristini cordonature Eliminati articoli con lavoro

notturno e festivo e ricodifica
articoli di paragrafo

1U.06.100.0150

Pavimentazione  architettonica  effetto

ghiaia a vista

Modificata declaratoria e create
foglieaeb

1U.06.200.0005

Realizzazione di un rimboschimento in zona
pianeggiante

Modificata declaratoria e create
foglie a-b-c

1U.06.450.0290

Impianto completo per il gioco del basket

Modificata declaratoria

1U.09

Trazione elettrica

Capitolo nuovo

2U.04.420.0020

Rappezzi dei manti in asfalto colato su
marciapiedi

Modificata declaratoria

2U.04.430

Ripristini pavimenti

Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica

articoli di paragrafo

2U.04.430.0250

Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra
naturale

Ricodificato articolo e
modificata declaratoria ex art.

2U.04.440.0030

2U.04.440 Ripristini cordonature Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica
articoli di paragrafo

2U.09 Trazione elettrica Capitolo nuovo

1E.02.030.0045

Passerelle a traversini

Articolo nuovo

1E.02.030.0135

Sistema di canalizzazione

Articolo nuovo

1£.02.030.0145

Torrette da incasso

Artlcolo nuovo

1E.02.030.0150

Torretta sporgente per installazione

Articolo nuovo

1E.02.030.0155

Colonna bifacciale

Artlcolo nuovo

1£.02.040.0010

Cavo unipolare 450/750V senza guaina
flessibile

Eliminata voce

1£.02.040.0020

Cavo unipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
isolato

Eliminata voce

1E.02.040.0030

Cavo bipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
isolato

Eliminata voce

1E.02.040.0040

Cavo tripolare flessibile 0,6/1 kV di rame
isolato

Eliminata voce
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

1£.02.040.0050

Cavo quadripolare flessibile 0,6/1 kV di

rame isolato

Eliminata voce

1E.02.040.0060

Cavo pentapolare flessibile

Eliminata voce

1E.02.040.0070

Cavo unipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
rosso ricotto

Eliminata voce

1E.02.040.0080

Cavo bipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
rosso ricotto

Eliminata voce

1E.02.040.0090

Cavo tripolare flessibile 0,6/1 kV di rame
rosso ricotto

Eliminata voce

1E.02.040.0100

Cavo quadripolare flessibile 0,6/1 kV di

rame rosso ricotto

Eliminata voce

1£.02.040.0210

Cavo multipolare 300/500 V

"

Foglie nuove da “0" a “t"

1E.02.060.0010

Derivazione da incasso per impianti di
energia

Eliminata voce

1E.02.060.0015.p

Punto luce invertito oltre il primo

Articolo nuovo

1E.02.060.0020

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto
IP44

Eliminata voce

1E.02.060.0030

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto
IP55

Eliminata voce

1E.02.060.0050

Derivazione per impianti di energia di tipo
industriale

Eliminata voce

1E.02.060.0060

Reinfilaggio di derivazioni di impianti di
energia

Eliminata voce

1E.02.060.0070

Derivazione da incasso per impianti di

segnalazione

Eliminata voce

1E.02.060.0080

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per
impianti di segnalazione

Eliminata voce

1£.02.070

Rimozioni

Ricodificato con modifiche agli
articoli, alle u.m. e nuovi articoli

1E£.03.060.0055

Pulsante per comando ed arresto di

emergenza

Nuovo articolo

1£.03.070.0395

Vano barre esterno per armadi da

pavimento completo

Nuovo articolo

1E.04

Apparecchiature Package

Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
relativa

alcune esistenti e

ricodifica
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

1E.05.010.0240/h

Torretta da pavimento e piani di lavoro IP55

Articolo eliminato

1E.06.040.0100

Centralina a microprocessore

Modifica articolo esistente e
creazione nuove foglie

1E.06.040.0105 Centrale per manutenzione impianto di | Articolo nuovo con relative
emergenza foglie
1E.06.060.0065 Proiettore ad alte prestazioni per | Articolo nuovo con relative

illuminazione grandi superfici

foglie

1E.06.070

llluminazione di emergenza

Creazione nuovo paragrafo con
articoli nuovi e inserimento di
vecchi articoli ricodificati (ex art.
1E.06.060.0150

1E.06.060.0160 -

1£.06.060.0170

1E.07.050.0060

Armadio a pavimento n. 2 pannelli

Modificato articolo esistente e
creazione nuove foglie

1E.08 Antintrusione Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
alcune esistenti e relativa
ricodifica

1E.09 TVCC Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
alcune esistenti e relativa
ricodifica

1E.13 Impianti di rilevazione incendio Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
alcune esistenti e relativa
ricodifica

NC.00 Note di consultazione Aggiornamento note

NC.10.300.0140

Noleggio  apparecchiatura  rilevazione

superficiale di ordigni bellici

Articolo nuovo

NC.10.350.0000

Note di consultazione

Aggiornamento note

NC.10.350.0010

Nolo ponteggio

Modificata declaratoria

NC.10.350.0015

Nolo ponteggio di facciata in struttura
metallica tubolare multidirezionale

Articolo nuovo

NC.10.350.0035

Parapetti per ponteggio

Articolo nuovo

NC.30.150.0010

Macchina  fresatrice, data a nolo

funzionante, con personale di guida

Create foglieaeb
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

NC.30.150.0060

Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante
con personale di guida

Create foglieaeb

NC.30.160.0010

Intervento di laboratorio mobile attrezzato
per prove in situ

Eliminate foglie e creata unica
voce

NC.40.030.0040

Nolo di biotrituratore portato o trainato da
trattatrice

Aggiunto operatore

NC.40.040.0030

Nolo di decespugliatore

Aggiunto operatore

MA.00.060 Mano d'opera impianti tecnologici Aggiornamento delle voci con
aggiunta di  nuove figure
impiantiste

MA.00.080 Addetti prestazioni professionali Creato nuovo paragrafo
MA.00.080 (Ex art
MA.00.060.0020 - 0025)

MA.00.090 Sovrapprezzo per lavoro notturno - festivo - | Articoli nuovi

festivo notturno

MU.01.160 Cantierizzazioni Eliminato paragrafo

MA Manodopera Aggiornamento dei prezzi orari

MC — ME — MM - | Materiali Aggiornamento dei costi base

MU dei materiali e inserimento di
nuovi articoli sia a supporto
degli articoli di opere compiute
e sia per la formulazione di
nuovi prezzi e/o prezzi aggiunti

NC Noli Aggiornamento dei costi base

Con la pubblicazione del LP2018 il Comune di Milano intende proseguire l'attuazione degli
obiettivi primari affinché il presente Listino Prezzi sia elemento base di riferimento per la
valutazione delle opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione Comunale di Milano sia
in fase di stima del progetto sia in fase di liquidazione delle opere eseguite.

Cio consente allAmministrazione Comune di Milano di confermare il recupero di un ruolo
centrale nella stima dei lavori pubblici da eseguire nella Citta di Milano ponendosi anche di
riferimento per altre stazioni appaltanti.

Nella versione del LP2018 & confermata la struttura dei codici dei vari articoli del listino ai fini
del sistematico aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, in tutte le loro componenti di costo,
rispetto delle prescrizioni normative. Questa periodicita di
aggiornamento consente una maggiore aderenza tra la stima dei progetti e la realtd economica
del mercato imprenditoriale cui spetta il compito di realizzarli. Inoltre viene confermata
'esigenza di una organizzazione dei prezzi di riferimento rispetto alle procedure di
progettazione e contabilizzazione dei lavori anche alla luce delladozione di applicativi
informatici per la loro gestione con conseguente immediata incidenza sulla riduzione dei

con cadenza annuale nel
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contenziosi attinenti I'applicazione di prezzi. Infatti per una corretta progettazione occorre
necessariamente determinarne il costo complessivo e, conseguentemente, assume rilievo il
computo metrico estimativo (CME) dei lavori, ricavato dalla somma degli importi inerenti a
ciascuna lavorazione, per i quali &€ fondamentale la preliminare definizione del prezzo di stima.

Come gia attuato nelle precedenti edizioni annuali pubblicate a partire dal 2005, anche nel
LP2018 i prezzi delle singole lavorazioni, sono stati elencati nellordine con il quale si
susseguono per la redazione del computo metrico estimativo (CME). In tale logica normativa, i
prezzi sono quindi stati considerati e valutati quali elementi basilari di quantificazione
economica dell'opera, anche in relazione allo sviluppo ed aggiornamento tecnologico dei valori
e regole di mercato che risultano esistenti all’attualita, la cui somma ponderale (del computo
metrico estimativo) € posta a base degli appalti. Cid indipendentemente dalla specifica
procedura di presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti e conseguente
aggiudicazione in quanto cid costituisce I'elemento basilare per la liquidazione, all’appaltatore,
delle opere eseguite.

La logica organizzativa primaria € costantemente indirizzata alla congruenza della progressione
cronologica dei capitoli nel rispetto della piu frequente metodologia di esecuzione delle stime la
quale, seguendo il consueto ordine naturale dell’esecuzione dei lavori in cantiere, viene
confermata anche dai referenti che partecipano nell’ambito del Gruppo di Lavoro, in forma attiva
all’adeguamento del Listino Prezzi.

La struttura del Listino prezzi consente agli operatori economici un fluente utilizzo nella
redazione della stima in quanto I'ordinamento cronologico dei capitoli permette di effettuare
attivita di controllo nella cronologia delle attivita di esecuzione delle opere affinché, nella stima,
sia facilitata la revisione della stessa che deve essere posta in una piu ampia logica di prima
applicazione di un sistema di qualita quale contestuale verifica del progetto con applicazione
dell’eventuale suo aggiornamento.

Ulteriormente la struttura del LP2018 & stata confermata dalle recenti normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare nei cantieri
mobili; normativa che pone attenzione alla redazione di specifica stima dei costi della sicurezza
da valutarsi nellambito della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da non
assoggettare a ribasso d’asta.

Nel caso il presente Listino Prezzi venga utilizzato per la Stima dei Costi della Sicurezza,
i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto,
trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti — per legge — a ribasso d’asta in sede di
offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Il valore per unita di misura riferito al “PREZZO”, definito in ottemperanza a quanto disposto
dall’ ex art. 32 del D.P.R n° 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), indica l'importo unitario,
supportato da analisi, in cui sono compresi: i costi e l'incidenza dei materiali, il costo e
l'incidenza oraria della manodopera, il costo e 'incidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui
somma viene applicata le percentuali di spese generali ed utile d’'impresa. Questo ¢ il valore
che, moltiplicato per le quantita di computo metrico, compone I'importo di progetto posto a base
d’asta soggetto a ribasso.
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Nella colonna “% INC. M.O.” é riportata l'incidenza percentuale che moltiplicata per |l
“PREZZO” indica il costo della manodopera quantificata e quindi gia computata nel valore delle
lavorazioni “PREZZO”.

Nella colonna “% INC. MAT” & riportata lincidenza percentuale che moltiplicata per il
“PREZZO” indica il costo dei materiali quantificati e quindi gia computati nel valore delle
lavorazioni “PREZZQO”.

Nella colonna “% INC. NOLI” ¢ riportata l'incidenza percentuale che moltiplicata per |l
“PREZZO” indica il costo dei noli e attrezzature quantificati e quindi gia computati nel valore
delle lavorazioni “PREZZQO”.

A corredo del LP2018 vengono elaborate ed approvate le “Specifiche Tecniche 2018” in cui
sono stati adeguati i riferimenti alle normative UNI oltre alla definizione puntuale delle particolari
esigenze costruttive per le nuove lavorazioni introdotte fornite dai referenti tecnici partecipanti al
Gruppo di Lavoro.

Il LP2018 & stato condiviso dalle Aree Tecniche dellAmministrazione Comunale di Milano e
dalle Aziende intervenute durante tutte le fasi di pianificazione del progetto originario nell’ambito
delle attivita del Gruppo di Lavoro preposto secondo le direttive promosse dalla DIREZIONE
FACILITY MANAGEMENT in collaborazione con :

Direzione Centrale Unica Appalti

Direzione Mobilita, Ambiente e Energia
Direzione Urbanistica

Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport

L’elaborazione del LP2018 & stata diretta e coordinata dal Responsabile dell’Unita della
Direzione Facility Management - Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico - Unita
Programmazione Opere Pubbliche e Segreteria Tecnica

Dott. Arch. Fabiana Stefanoni

La stesura, verifica e controllo del LP2018 & stata effettuata sulla base delle attivita di supporto
di un Gruppo di Lavoro i cui componenti risultano nominati, in qualita di referenti, direttamente
dai Direttori delle Aree Tecniche e dalle aziende Metropolitana Milanese ed ATM.
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COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del Gruppo di Lavoro Ing. Santo Genduso

Coordinamento Tecnico e Operativo Geom.  Giovanni Fantauzzo
Geom. Silvia Fornoni
Geom. Carlo Locuratolo
Geom. David Wood

Tecnici che hanno collaborato, in qualita di referenti, alla stesura ed aggiornamento:

Geom. Antonio Zanolio, Geom. Simona Paoli Martorelli, Geom. Milena Beduschi, Arch.
Alessandro Bongrani, Dott. Aldo Salierno, Geom. Domenico Bianchi, P.l. Mario Luigino Sozzi,
P.l. Andrea Anelli, P.l. Daniele Caprini, P.l. Bernardo Chiruzzi, Geom. Rocco Michele Di
Gerardo, P.l. Alessia Pistarini, P.A. Mattia Pasetti, Ing. Lucilio Cogato, Dott. Filippo Addabbo,
Geom. Francesca Astori, Geom. Sergio Lazzati, Arch. Franco Balbo, Ing. Claudia Ceccarelli,
Arch. Milena Locatelli, Arch. Iginio Granata, oltre ai tecnici della Metropolitana Milanese:
“Direzione Acquedotto” Geom. Davide Bartocci; “Direzione Acque Reflue e Depurazione”
Geom. Corrado Messaggi; “Direzione Strategie e pianificazione SlI” Ing. Teresa Demeco; “Unita
Tecnica opere civili” Geom. Angelo Stucchi; “Direzione Progettazione Infrastrutture e Opere
Idrauliche” Ing. Roberto Tornelli; “Divisione Casa” Ing. Alessandro Tonarelli; “Unita Tecnica
Opere Idrauliche” Ing. Marco Bramani; i tecnici del’ATM — Progettazione Armamento Ing.
Emanuele Pe e Ing. Marcello Murroni e Progettazione Trazione Elettrica Ing. Chiara Lazzaro e
Ing. Giuseppe Bari.

Si ringraziano tutte le Aree dellAmministrazione Comunale di Milano e le Aziende a
partecipazione pubblica che hanno prestato collaborazione fornendo le informazioni tecniche,
amministrative e commerciali indispensabili alla formulazione, integrazione e correzione
dell’'opera.

Per le integrazioni del sistema di modellazione digitale si ringrazia I'lng. Gatto Gianni del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Lombardia — Emilia Romagna.
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Criteri

Sono stati confermati, alla base dell’aggiornamento del LP2018, due ordini di criteri: il primo
connesso all’acquisizione della documentazione relativa ai materiali e ai manufatti esistenti nel
mercato, il secondo riguardante la formazione del prezzo delle lavorazioni “PREZZO”.

Considerata la vastita del problema connesso alla conoscenza dei materiali, il tema era stato
trattato nell’ambito del Gruppo di Lavoro in premessa, avvalendosi della collaborazione di
tecnici comunali e delle aziende a partecipazione comunale. Tuttavia, al fine di uniformare le
voci del presente LP2018 a quelle delle precedenti versioni, le informazioni recepite sono state
tutte trattate dalla regia del gruppo di lavoro, in modo che la terminologia e le descrizioni delle
voci avessero uniformita lessicale.

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il criterio che
accomuna ogni singola voce di prezzo & quello previsto dalla vigente normativa per
I'elaborazione delle singole “analisi prezzi” assumendo per la loro composizione: i tempi di
esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed
eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate la dove le
informazioni ufficiali risultassero insufficienti; i costi della manodopera desunti dalle
pubblicazioni ufficiali in particolare dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
pubblicate in data 3 aprile 2017 con D.D n°23/2017 per le opere edili, e con D.M del 4 marzo
2015 per le opere impiantistiche, mentre per le restanti categorie e dal Bollettino della Camera
di Commercio della Provincia di Milano - Volume 1I° quadrimestre maggio/agosto 2017; i costi
dei materiali desunti dai listini dei produttori tenendo in debito conto gli sconti medi praticabili
alle Imprese esecultrici; i costi dei noli sulla base di informazioni del mercato. Su tali costi sono
state applicate le spese generali (13,50%) ed utili (10%) pari ad una percentuale, composta,
complessiva del 24,85% ( ex Art.32 del DPR n°207/2010). Valore delle lavorazioni “PREZZ0O”
soggetto all’applicazione del ribasso d’asta.

Viene inoltre segnalato che per le voci di prezzo, anche in caso di opera compiuta, riguardanti
sovrapprezzi, maggiorazioni o aumenti sui prezzi dei materiali, posti a base dei prezzi che
compongono la lavorazione “madre”, oppure in caso di sovrapprezzi, maggiorazioni o aumenti
per l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti per la lavorazione “madre”, i valori di “% INC.
M.O.” non vengono rilevati e quindi non risultano evidenziati nel LP2018.

Inoltre le voci di prezzo riguardanti le lavorazioni previste ai codici
1E.09.150.0010/0020/0040/0050/0060/0070 - 1E.12.060.0540.a,b - 1E.12.060.0550 -
1E.12.080 — 1M.03.090.0070 - 1M.03.090.0080 risultano anch’esse prive della “% INC. M.O.” in
quanto trattasi prettamente di forniture di materiali o software. Pertanto, in questo caso,
I'utilizzo, nel computo metrico estimativo (CME), di dette voci di prezzo configura la redazione di
progetto di tipo “misto” di lavori e forniture con conseguente predisposizione di procedure di
gara di appalto “misto”.

Ulteriore riferimento deve essere posto ai criteri di inserimento dei prezzi unitari previsti per le
lavorazioni del Cap. 1C.00. Infatti detto capitolo del LP2018 riguarda attivita relative a “servizi” e
pertanto la loro previsione nel computo metrico estimativo (CME) configura la predisposizione di
un progetto di tipo “misto” di lavori e servizi con conseguente predisposizione di procedure di
gara di appalto “misto”. Viene altresi rilevato che le prestazioni del citato Cap. 1C.00 sono
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comprensive delle minute attivita di supporto dell’eventuale manodopera necessaria
all’esecuzione della prestazione salvo alcune attivitda in cui detta manodopera riveste una
significativa incidenza ai fini della loro corretta esecuzione.

In merito ai costi per la sicurezza e al metodo di calcolo dei costi per gli oneri della sicurezza e
del costo degli “apprestamenti , fra cui figurano i ponteggi , occorre rilevare che la norma di
riferimento € il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Essendo nel presente LP2018 come nelle precedenti
pubblicazioni, la voce di costo dei “ponteggi” esclusa dai prezzi delle opere compiute, quando
I'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell’opera progettata (ponteggi di
“servizio”), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli in
aggiunta alla computazione delle lavorazioni, avendo accortezza di non porre sovrapposizione
con i ponteggi eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase
di progettazione (CSP), quali costi per la sicurezza (ponteggi di “sicurezza”). Nel caso di
computazione dei ponteggi ai fini della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della
quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti — per
legge — a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Cid consentira altresi di rendere attuabile la redazione di opportuna valutazione dei costi
finalizzati alla sicurezza mediante accurato computo metrico estimativo (CME) ai sensi del
vigente art. 100 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Al riguardo si ritiene opportuno osservare, cosi come accertato presso I’Avvocatura del Comune
di Milano, che nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di
apprestamento — ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con
certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in
sede di progettazione, potra stimare nei costi “esterni” per la sicurezza il solo costo relativo a
tale parte (ponteggi di “sicurezza”) da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte
non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di “servizio”) dovra essere stimata a parte e quindi
assoggettata a ribasso.

In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall’applicazione della percentuale di
spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per
opere compiute nella percentuale del 13,50%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro
onere o0 costo necessario per l'installazione e la rimozione dellimpianto di cantiere e per
'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dellappaltatore, che risultasse necessario in
eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Viene precisato che i contenuti del presente Listino Prezzi 2018 inerenti la sicurezza nei cantieri
mobili ed i relativi costi, sono coerenti con gli indirizzi dettati dalla Deliberazione di Consiglio
Comunale di Milano del 25.09.2009 in atti n. 7563833/2008 Reg. n.232 nonché ai recenti dettami
contenuti nel “PATTO SULLA SICUREZZA E LA REGOLARITA’ NEI RAPPORTI DI LAVORO”
sottoscritti dalle Parti Sociali il 03.12.2008 e comunicate alla struttura organizzativa del Comune
di Milano in atti municipali n. 984396/2008 del 16.12.2008.

Si puntualizza inoltre che nei valori di prezzo delle opere compiute lavorazioni € sempre
compreso ogni e qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito, manualmente e/o
con qualsiasi mezzo meccanico, allinterno del cantiere e loro allontanamento sino alle
discariche o depositi. E’ quindi da escludere l'estimazione e la contabilizzazione di oneri
aggiuntivi per movimentazione o trasporti di materiali gia considerati nei valori unitari di prezzo
di opere compiute. Questo principio vale per tutte le lavorazioni oggetto di analisi prezzo inserite
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nel LP2018; cid anche quando nella descrizione della lavorazione detto onere non sia stato
riportato o chiaramente espresso.

Criteri per I'applicazione dei prezzi

di “piccola manutenzione”

Occorre avere ben presente che la distinzione tra il “PREZZO” delle opere compiute previste
nei Volumi 1.1 e 1.2 e il “PREZZO” delle lavorazioni di piccola manutenzione previste nei
Volumi 2.1 e 2.2, per quanto riguarda il LP2018 e le conseguenti scelte progettuali o di
contabilizzazione, € generata esclusivamente dalla dimensione del lavoro e non ha alcun
riferimento con le qualificazioni delle tipologie degli atti amministrativi regolanti I'attivita edilizia.

Gli elementi che caratterizzano in modo piu evidente la manutenzione ordinaria o d’urgenza
posti a base dell'analisi prezzo degli interventi di piccola manutenzione sono:

. la mancanza di un cantiere: si interviene quindi in un ambiente potenzialmente “occupato
dall'utenza” e, spesso, con la presenza di persone estranee all’attivita da eseguire. Data
la brevita del lavoro, non viene apprestato un cantiere organizzato seppur provvisorio.

o la durata del lavoro: si & valutato che le attivitd lavorative previste nelle voci di piccola
manutenzione, si concludano in un lasso di tempo non superiore ad un giorno, per ogni
singolo luogo di intervento, inteso generalmente come edificio o piccola zona interessata
a lavori modesti. Quindi l'intervento in uno o piu locali in un edificio, che si esaurisce nel
corso della giornata, viene inteso quale piccola manutenzione. Se il lavoro si prolunga
dando quindi luogo alla formazione di un cantiere, si rientra in un piu ampio intervento
manutentivo e quindi con l'applicazione dei prezzi di cui alle opere compiute previste nel
Volume 1.1 oppure Volume 1.2.

Nei prezzi della piccola manutenzione “ordinaria” o “d’'urgenza”, si & inteso compensare le
perdite di tempo dovute all'intervento specifico per una piccola attivita, criterio che ovviamente
non pud essere trasferito nella manutenzione straordinaria la cui esecuzione, quale ampio
intervento manutentivo, prevede necessariamente l'organizzazione di un cantiere per
esecuzione di lavorazioni in piu giorni.

Nei prezzi delle opere in cemento armato (2C.04) si sono indicate le resistenze caratteristiche ,
come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato.
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Struttura del listino

Il Listino & generato da analisi prezzi tante quanti sono i prezzi di opere compiute e materiali e
sono strutturate in modo di permettere anche I'aggiornamento dei prezzi, modificando una serie
molto limitata di dati di base relativi alla manodopera ed ai materiali od ai tempi di lavorazione
della manodopera “% INC. M.O.” in caso di aggiornamenti sopravvenuti nella metodologia
tecnologica di esecuzione di particolari lavorazioni.

Per poter generare le analisi ed aggiornare i prezzi si sono create una serie di banche dati
complesse relative ai Materiali, alla Manodopera ed ai Noli.

La peculiarita del LP2018 e dei precedenti Listini &€ nella possibilita di aggiornare e proseguire
costantemente nelle integrazioni, modifiche e inserimento di prezzi aggiunti di interesse
comune. Nel caso di intervenute modificazioni tipologiche di lavorazioni o in caso di cessazione
di produzione di materiali, si & proceduto all’eliminazione di voci ritenute obsolete.

Pertanto nel LP2018, & stata mantenuta la struttura organizzativa del precedenti Listini,
operando su due livelli distinti: le opere compiute e I'elencazione dei singoli costi dei materiali,
manodopera, attrezzature e noli oltre alla definizione di prezzi per piccola manutenzione o
interventi d’'urgenza.

Per facilitare la consultazione ed utilizzo del Listino Prezzi 2018 i prezzi sono suddivisi in livelli
secondo la struttura tipologica dei lavori quali: opere civili, opere di urbanizzazione, opere
impianti elettrici, opere impianti meccanici.

La combinazione dei suddetti elementi ha comportato la strutturazione del Listino Prezzi 2018 in
n°4 volumi:

> Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni
» Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici
> Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione Civile ed Urbanizzazioni
> Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione Impianti Elettrici e Meccanici

In particolare i singoli volumi contengono:

> Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni

e 1C opere compiute civile:
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
e 1U opere compiute urbanizzazione

nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
(Fognature, Acquedotto, Strade, Segnaletica stradale, Verde e Arredo urbano,
Armamento tranviario, Impianti sportivi)

> Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici

e 1E opere compiute impianti elettrici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
e 1M opere compiute impianti meccanici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
> Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione  Civile ed Urbanizzazioni

e 2C opere compiute civili di piccola manutenzione ordinaria
e 2U opere compiute urbanizzazioni di piccola manutenzione ordinaria
e« MA manodopera
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e MC materiali opere civili
e MU materiali urbanizzazioni
e NC noleggi — trasporti - movimentazioni
> Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione _Impianti Elettrici e Meccanici

o 2E opere compiute impianti elettrici di piccola manutenzione ordinaria
e 2M reperibilita

e MA manodopera

e ME materiali impianti elettrici

e MM materiali impianti meccanici

La suddivisione del listino € rimasta inalterata rispetto ai precedenti Listini, in cui la codifica dei
capitoli e delle voci & stata concepita con l'introduzione di elementi alfanumerici che, data la loro
struttura, consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le lavorazioni facilitando
la elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere.

CODIFICA ESECUTIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
gr. sez. capitolo opera-attivita tipo dimensione
[T Tc] .- [o 1] .[0 1 o] .[0o 1 o o]
avanzam. 10 avanzam. 10 lettera
opere compiute
piccola manutenzione ordinaria
rnalenal\
opere civili
impianti elettrici
impianti meccanici
urbanizzazione
“ manodopera
“ nolo e trasporti
ESEMPLIFICAZIONE
0 1 DEMOLIZIONI
o] [0+ [olilo] [elolifo] [a]
[l [olr] [elelo] [sleols]o]
0 2 SCAVI E MOVIMENTI TERRA
[Te] . [ol2] [o]ilo] [ofo[ilo] [a]
ilel [ol2] [elelo] [eloleslo]
0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI
(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

Si pone l'attenzione alle note di consultazione poste all'inizio di ogni capitolo, o macro
raggruppamenti di lavorazioni.

In esse vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno costituito la formulazione e
composizione del prezzo indicando, fra l'altro, le particolari precisazioni inerenti le assistenze
murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che sono
indicate nel capitolo a cui esse sono associate.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di
elementi integrativi o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all’inizio
nel capitolo di riferimento. Tali elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita
esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per la voce a cui si riferiscono.
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Relativamente alle voci di prezzo, € da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera piu ampia possibile con l'indicazione degli oneri connessi o esclusi e, in taluni casi,
stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia
descritte e questo proprio per il principio di chiarezza e semplificazione.

Quanto sopra ha carattere generale per tutte le lavorazioni inserite nel LP2018 alle quali si
aggiungono le particolari prescrizioni esecutive elaborate nelle “Specifiche Tecniche” oggetto
di aggiornamento ed allegate al presente LP2018.
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Prime integrazioni del listino con sistemi di modellazione digitale

Per favorire l'integrazione del Listino Prezzi con i software piu utilizzati per la progettazione e
modellazione digitale (BIM), a titolo sperimentale in questa edizione del Listino Prezzi viene
introdotta, per un numero limitato di voci, una metodologia di codifica proposta anche in sede di
elaborazione della norma UNI 11337.

La codifica proposta prevede l'inserimento di una stringa di testo che consente, tramite una
serie di #tag, I'utilizzo della voce di prezzo automaticamente in processi di progettazione a
modellazione digitale.

A titolo di esempio si riporta una tabella di articoli di elenco con I'aggiunta della codifica:

CODICE

DESCRIZIONE

u.m.

PREZZO

1C.06.050.0300.c

Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con
malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle,
voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 25 x

30 x 19 cm, spessore 25 cm

#Categoria = "MURATURA PORTANTE"; #Materiale = "Blocchi laterizio alveolato";
#Spessore  [mm] =  "250";  #MassaVolumica  [kg/m3] =  "700:900"
#ConduttanzaTermica [W/m2K] >= "0.90"; #ResistenzaVapore = "5:10";
#ClasseAntincendio = "REI 120"; #ResistenzaCompressione [N/mm2] <= "15%

#PotereFonoisolante [dB] <= "50";

m2

46,33

1C.04.010.0030.a

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee,
ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o

XC2 - consistenza S3

#Categoria = "CALCESTRUZZO ARMATO"; #TipoStruttura = "Fondazione";
#ClasseResistenza = "C25/30"; #ClasseEsposizione = "XC1,XC2";

#ClasseConsistenza = "S3"; #DiametroAggregati [mm] >= "32";

m3

114,75

1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

#Categoria = "ARMATURE PER CEMENTO ARMATOQO"; #Materiale = "Acciaio in
barre"; #TipoAcciaio = "B450C"; #TensioneSnervamento [N/mm2] = "450"
#ClasseDuttilita = "C"; #Diametro [mm] = "6:32"; #Norma = "UNI EN 10080";

kg

1,32
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1C.10.200.0060.a

Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato
all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli in lana di vetro
ad alta densita, idrorepellente, prodotti con almeno 1'80% di vetro riciclato
e con una resina termoindurente di nuova generazione, che associa
componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di
sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili
(VOC); conduttivita termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con
deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare
alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la

eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori: - 40 mm

#Categoria = "ISOLAMENTO TERMICO"; #Materiale = "Lana vetro"; #Tipolsolamento
= "Solai"; #Spessore [mm] = "40"; #Densita [kg/m3] = "80:120"; #ConduttivitaTermica
W/mK]  >=  "0.034";  #ResistenzaCompressione  [N/mm2] <=  "0.02"
#ClasseReazioneFuoco = "A2-s1,d0"; #Norma = "UNI EN 13162";

m2

12,69

1M.01.010.0040.a

Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria
aspirata, a condensazione. Combustione a premiscelazione totale e
modulazione di fiamma. Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a

2 metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa.

Protezione elettrica 1P44, sistema di autodiagnosi. Grandezze (kW:

potenza termica utile): - fino a 15 kW, solo riscaldamento

#Categoria = "CALDAIA A CONDENSAZIONE"; #Servizio = "Riscaldamento"”;
#Combustibile = "Gas";, #Installazione = "Murale"; #Tiraggio = "Forzato";
#PotenzaCaricoNominale [kW] <= "15"; #PotenzaCaricoRidotto [kW] <= "4.0";

#RendimentoGeneratore [-] <= "0.97"; #Accumulo = "NO";

cad

27123,32
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Assistenze specialistiche e assistenze murarie

Le assistenze specialistiche sono sempre comprese e compensate nei singoli costi dei materiali
forniti e quindi gia comprese e compensate in tutte le opere compiute, quindi sono comprese in
tutte le voci di prezzo dei volumi 1.1, 1.2,2.1 e 2.2..

Nei prezzi delle opere compiute, piccola manutenzione e materiali relativi alle opere civili ed
urbanizzazioni (Volume 1.1 e 2.1) ed alle opere di piccola manutenzione per gli impianti elettrici
(Volume 2.2 - capitoli individuati nel codice 2E), & stato considerato, in ogni valore delle
lavorazioni, sempre compreso ogni € qualsiasi onere di posa in opera muraria, posa in opera
specialistica, assistenza muraria e assistenza specialistica, comunque necessario per la
completa e corretta esecuzione delle opere, escluso ogni ulteriore aggravio a carico del
Committente.

Le assistenze murarie non sono comprese e quindi da quantificarsi a parte, per le sole
opere compiute lavorazioni relative agli impianti tecnologici, secondo le definizioni delle
lavorazioni, soggette ad assistenza muraria, e relative percentuali come riportate al
capitolo 1C.28.

A miglior precisazione si riportano le note di consultazione definite nel predetto capitolo:

“Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli
interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in
ogni sua parte, sono comprese in tutti i prezzi delle opere compiute del civile, delle
urbanizzazioni e delle manutenzioni edili.

Nei prezzi delle opere compiute degli impianti non sono comprese le assistenze e pose in opera
murarie.

Gli importi relativi devono essere computati adottando le sottoelencate percentuali, da applicare
ai prezzi degli impianti al lordo del ribasso d'asta. Sono esclusi dai corrispettivi degli impianti
elettrici, che concorrono a determinare ['ammontare delle assistenze murarie, le seguenti
prestazioni: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i centralini e le
apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Concorrono a determinare I'ammontare delle assistenze murarie degli impianti meccanici i
capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130), mentre per i restanti capitoli la quota di
assistenza muraria € gia compresa nel prezzo della lavorazione.

Le percentuali sono state definite per compensare tutte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaqgqi, fori, tracce, scassi, staffaggi, movimentazioni, ecc., e
comunque ogni e qualsiasi attivita che l'impresa debba prestare per rendere possibile il
completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori costi
per la Committente, con esclusione della formazione dei basamenti dei macchinari.
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Norme di misura e valutazione

Art. 1. VALUTAZIONE DEI LAVORI E MATERIALI

Nel prezzo delle lavorazioni sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto,
scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la manodopera necessari,
le imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto del
cantiere, le opere provvisionali a tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori, le spese
generali e gli utili dell'impresa e quant’altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a
regola d’arte.

Nel prezzo dei materiali MC, MU, ME, MM, sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, i passaggi provvisori, le movimentazioni in cantiere, le spese generali e gli
utili dell’impresa e quant’altro possa occorrere per dare il materiale a pié d’opera in cantiere.

o Valutazione dei Noli

Il prezzo dei noli & stato espresso nel LP2018 ai fini della formulazione di Prezzi Aggiunti o
Nuovi Prezzi. L'eventuale utilizzo dei noleggi nella progettazione deve essere adeguatamente
motivato nella relazione di progetto. | valori unitari dei noli comprendono e compensano |l
montaggio, lo sfrido, la manutenzione, i consumi energetici, gli spostamenti, il carico, il
trasporto, la movimentazione e gli adattamenti che si rendessero necessari in relazione
all’esecuzione delle singole lavorazioni in cui & previsto il loro utilizzo, le spese generali e gli utili
dell'impresa. -l noli si intendono a “freddo” se non vi & correlato alcun valore di “% INC. M.O.”.
Diversamente per i prezzi di noli a “caldo” viene espressamente indicata la relativa “%INC.
M.O.”

Art. 2. PONTEGGI

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in proiezione
verticale di facciata, 'altezza verra misurata dalla quota di partenza fino all’ultimo piano utile di
calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommita, da computare a parte.

L’ex art. 1 del DPR 222/03 all. | considerava gli apprestamenti suddivisibili in due distinti gruppi :
il primo attiene agli apprestamenti normalmente utilizzati per eseguire lavorazioni in condizioni
diverse rispetto alla quota zero del suolo quali: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti; impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi; il secondo riguarda gli
apprestamenti che non interessano direttamente le singole lavorazioni ma sono tipici delle
strutture organizzative per I'apprestamento, appunto, di un cantiere “mobile” o “temporaneo”
quali: gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.

Richiamato quanto indicato nel precedente capitolo relativo ai CRITERI in ordine alla sicurezza
e valutazione degli apprestamenti anche in relazione all’art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., si
puntualizza che si comprendono nei ponteggi, posati esternamente, anche i ponteggi a tutta
altezza, o comunque con altezza non inferiore a due piani, da realizzare in cortili interni, in
cavedi o nei vani ascensore. Sara cura dell'lmpresa predisporre i ponteggi concordando le
caratteristiche col Responsabile della Sicurezza che posera il ponteggio, perché I'esecuzione di
successive modifiche richieste dallo stesso restera a carico dell'Impresa.

Tutti i ponteggi devono sempre e comunque rispondere a tutte le norme di sicurezza relative
previste dalle normative vigenti (PIMUS).
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Si segnala che i ponteggi interni, trabattelli ecc, necessari per le lavorazioni ai piani con altezza
fino a 4,00 metri sono spesso identificati, nel LP2018, per semplicita espositiva, come “piani di
lavoro”. Tutti gli oneri relativi a questi piani di lavoro, trabattelli o ponteggi o comunque qualsiasi
mezzo regolamentare atto a permettere le lavorazioni ad una quota piu elevata del piano di
calpestio naturale, sono invece sempre e comunque compresi nei prezzi delle opere compiute
(anche se non sono citati nella descrizione) salvo che, in casi particolari, nella descrizione
stessa ne sia esplicitamente dichiarata I'esclusione e pertanto sono stati individuati quali
apprestamenti di servizio e quindi rilevabili nel computo metrico estimativo (CME). Tutti i
ponteggi interni, trabattelli, piani di lavoro ecc., al di la della diversa definizione, devono sempre
e comunque rispondere a tutte le norme di sicurezza vigenti.

Il prezzo dell'impianto di allarme relativo al posteggio installato &€ gia compreso nel prezzo di
noleggio del ponteggio stesso.

o Ponteggi metallici

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in proiezione
verticale di facciata, I'altezza verra misurata dalla quota di partenza fino all’'ultimo piano utile di
calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommita, da computare a parte.

| prezzi dei noleggi comprendono e compensano il montaggio, I'ancoraggio alle pareti
dell’edificio, i parapetti regolamentari, 'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove
necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo
smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriva il
mantenimento per le successive manutenzioni.

Il prezzo dell'impianto di allarme relativo al ponteggio installato & gia compreso nel prezzo di
noleggio del ponteggio stesso.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo stesso &
pronto alluso e cessera al termine dei lavori per i quali € necessario il ponteggio. Oltre tale
termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

o Piani di lavoro dei ponteggi

| piani di lavoro dei ponteggi saranno misurati in proiezione orizzontale per I'effettiva superficie
e per l'effettivo numero. | prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, lo
sfrido, la manutenzione, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all’esecuzione dei lavori.

o Ponteggi mobili

| prezzi del noleggio comprendono I'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose
ove necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza. Il
montaggio e lo smontaggio sono da computare a parte.

Il nolo del ponteggio mobile, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo
stesso & pronto all’'uso e cessera al termine dei lavori per i quali &€ necessario il ponteggio. Oltre
tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

Art. 3. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

| prezzi delle lavorazioni fissati nel Listino Prezzi per le demolizioni e rimozioni si applicheranno
allunita di misura prevista delle strutture e manufatti da demolire o rimuovere. Tali prezzi
comprendono e compensano i ponti di servizio, le impalcature, le armature. Tutti i materiali
provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano
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riutilizzabili, sono di proprieta dell Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, la pulizia,
il deposito nel’ambito del cantiere o il trasporto ai depositi comunali. L’'onere per il carico e
trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica & compreso
e compensato nel prezzo di applicazione.

L’onere di smaltimento verra riconosciuto, in base ai prezzi di Listino, a presentazione di idonea
documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

o Demolizione di fabbricati

La demolizione dei fabbricati o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando 'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della
demolizione fino all’estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti del filo del fabbricato, quali balconi o gronde,
non verranno computati. Non & compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni, I'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall’estradosso della soletta a quota piu bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia comprese e compensate nel prezzo delle lavorazioni.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo delle lavorazioni comprende e compensa
anche i tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono
demolite, e la eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi
alle demolizioni parziali e rimozioni.

o Demolizione di strutture (murature e conglomerati)

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo delle
lavorazioni, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei
vuoti inferiori a 0,20 m3. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite
con mezzi meccanici adeguati all’entita della demolizione, e sono sempre comprensive di
qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell’intervento.

Le voci di piccoli interventi con mezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo
nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

o Demolizione di finiture

Le demolizioni di pavimenti, sottofondi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, se non diversamente
disposto nelle singole voci di prezzo delle lavorazioni, verranno computate per la loro superficie
effettiva deducendo tutti i vani superiori a 1,00 m?

o Rimozione di opere da falegname

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di
passaggio delle e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure piu rilevabili dai
disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la
cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell’ambito del cantiere e, per i manufatti non
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riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
con tutti gli oneri descritti nelle voci di prezzo delle lavorazioni 1C.01

Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni.

Per tutte le rimozioni sono comprese le operazioni di muratura e smontaggio, 'assistenza
specialistica ove necessaria, i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali
parti di vetro e materiali diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali
ponteggi esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

o Rimozione opere da fabbro

| serramenti in metallo da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, vengono valutati in
base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le
finestre ed impennate, essendo le misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e
compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei ari componenti,
il carico e trasporto nel’ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri
descritti nelle voci di prezzo delle lavorazioni 1C.01

Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di
smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

Per tutte le rimozioni sono comprese nel prezzo tutte le operazioni di muratura e smontaggio, i
ponteggi o piani di lavoro, I'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di
eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali
ponteggi esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

o Rimozione opere da lattoniere

La lattoneria da rimuovere verra valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo
prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto
nellambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

o Oneri di gestione RAEE: “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”

In attuazione al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, “gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
compatibile con I'ambiente dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori”.

A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 — llluminazione (che risultano
compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap.1E.06) sono comprensivi degli oneri di
gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.
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o Bonifica da amianto

La pulizia e l'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura verra computato in base alle
dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione
dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m2.

Art. 4. MOVIMENTI DI TERRA
o Oneri generali

Con i prezzi delle lavorazioni di Listino per gli scavi in genere, I'lmpresa dovra ritenersi
compensata per tutti gli oneri e le spese che dovra sostenere per:

= gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
= gli adempimenti previsti dal DPR 120 del 13 giugno 2017;

= ['esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggiamenti, I'innalzamento, il carico, il
trasporto e lo scarico a deposito o a rifiuto;

» l|a regolarizzazione delle scarpate o pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni;

= le puntellature, sbadacchiature, le protezioni delle scarpate, le transennature e le
segnalazioni, la perdita totale o parziale del legname;

= |e impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti per i trasporti delle terre, per gli
accessi, per garantire la continuita di passaggi e attraversamenti.

La demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature fino a 0,500 m? rinvenuti nello scavo &
compresa nel relativo prezzo delle lavorazioni, mentre la demolizione di quelli con cubatura
superiore sara compensata con i relativi prezzi di Listino ed il loro volume verra detratto da
quello dello scavo.

Nel calcolo dei volumi di scavo non si terra alcun conto degli scavi eseguiti oltre i limiti
assegnati, delle scampanature e dei franamenti.

| materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e rinterri, sono di
proprieta del’Amministrazione e all'lmpresa incombe I'obbligo di depositarli nel’ambito del
cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e trasportate a rifiuto.

Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata” (anche
se talora la dicitura & incompleta), quindi soggetta alla presentazione della documentazione
relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi dell’'lmpresa o dell Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio
provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi di listino e, quando dovuti, devono
essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi
indicati nelle voci di prezzo del capitolo 1C.27.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo,
di demolizioni ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi
compensi restano di proprieta dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
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o Scavi di shancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra computato col metodo delle sezioni ragguagliate
rilevate, all'atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con I'lmpresa.

o Scavi a sezione obbligata

Il volume degli scavi a sezione obbligata sara determinato geometricamente in base alle
dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.

o Scavi a pozzo

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti
verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto all'orizzontale (30° rispetto alla
verticale), con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal piano dello scavo generale,
superiore a 5,00 m e con un’area della sezione corrente inferiore a 80,00 m?2.

o Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati e rinterri sara misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella formazione dei rilevati e rinterri & compreso I'onere per la stesa a strati delle materie negli
spessori prescritti € nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che
I'lmpresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti.

Art. 5. MURATURE
o Oneri generali

| prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di
spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva.
Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia l'altezza delle
murature da eseguire.

o Murature portanti

Le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume o
alla loro superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci.
Saranno detratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con
superficie superiore a 0,50 m>.

o Tavolati e divisori

| materiali per le murature dovranno essere conformi alla normativa vigente e considerati idonei
alluso solo se recanti la marcatura CE e devono riportare, nelle informazioni che
accompagnano la marcatura, I'indicazione della classe di reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005) e
comunque dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal DPR n. 151/2011.

| tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, sono
computati, vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di apertura con superficie superiore a
1,00 m2,
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Art. 6. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
o Strutture

Per tutte le opere in conglomerato cementizio si fa riferimento al D.M. del 14/01/2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i. nonché alle indicazioni contenute nelle norme UNI EN
206e UNI 11104.

Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base
al loro volume escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.

| prezzi di Listino comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la
manodopera, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, i ponti di servizio

L’impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa dara
diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sara
effettuata, ove non diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo
parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo &
comprensivo oltre che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione in opera.

o Casseforme
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto dei getti.

Il prezzo delle lavorazioni & comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della
manodopera, alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L’onere delle armature di sostegno delle casseforme &€ compreso nel prezzo delle stesse fino a
4,00 m di altezza misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

o Acciaio per strutture in cemento armato

La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato
cementizio verra determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni
resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati.

Il prezzo delle lavorazioni di Listino comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al
banco, le legature, la posa in opera entro le casseforme.

L’acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impresso, come prescritto dalla
normativa, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile allo
stabilimento di produzione.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall'attestato di qualificazione
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Servizio Tecnico Centrale. I D.M.
14/01/2008 e s.m.i. prescrive per le strutture I'utilizzo di acciaio B450C.

Art. 7. COPERTURE A TETTO

I manti di copertura in tegole e le coperture in lastre si misureranno con criteri geometrici in
base allo sviluppo delle falde con deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti dalla copertura con superficie superiore ad 1,00 m2.
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Art. 8. INTONACI - RASATURE

Gli intonaci e le rasature a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque
altezza saranno valutati in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

= per applicazione su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si dedurranno i vuoti
superiori ad 1.00 m?;

= per applicazione sui muri di spessore maggiore ad una testa si dedurranno i vuoti superiori
a 4,00 m? ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle,
voltini.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni, I'esecuzione di spigoli
rientranti o sporgenti anche arrotondati, la ripresa di tracce, le riprese contro pavimenti,
rivestimenti, zoccolature, serramenti da eseguirsi anche in tempi successivi.

Nei prezzi si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e
I'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese nei prezzi tutte le attivitd necessarie per I'esecuzione a regola d’arte,
quali la disposizione di guide, I'esecuzione di raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli
compresa fornitura e posa di paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli
scuretti ecc., su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione e per qualsiasi
spessore. Le finiture dei vari dei vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con idonee
attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola,
sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugosita e gobbe. La tolleranza ammessa per la
complanarita e I'appiombo € di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.

Per I'esecuzione degli intonaci esterni deve essere previsto I'uso dei ponteggi di facciata, che
devono essere computati a parte secondo le indicazioni e prescrizioni dettate nelle
“PREMESSE”. Comunque nei prezzi delle lavorazioni &€ sempre compreso l'uso dei piani di
lavoro interni, per operare fino ad una altezza dal piano di 4,00 m..

Nei prezzi dei vari tipi di intonaci sono sempre comprese tutte le operazioni tecnicamente
necessarie per la regolare esecuzione evidenziando che: l'intonaco rustico & costituito da
rinzaffo e rustico, l'intonaco civile & costituito da rinzaffo rustico e arricciatura. Computando la
finitura finale, nei prezzi sono compresi tutti gli interventi intermedi necessari, ed in condizioni
normali non & corretto computare l'intonaco completo come sommatoria delle varie fasi di
lavoro.

Pertanto il rinzaffo (definito anche strollatura o sbruffatura) pud essere computato a parte solo
se eseguito come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari necessita.
L’arricciatura (definita anche rasatura o lisciatura nei premiscelati) pud essere computata a
parte solo se eseguita a completamento di intonaci rustici preesistenti.

Gli intonaci sono stati generalmente suddivisi per interni e per esterni; mentre quelli per interni
possono essere utilizzati solo all'interno, quelli per esterni possono essere utilizzati anche per
linterno.
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Art. 9. CONTROSOFFITTI

| controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie effettiva senza
deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di
ventilazione e simili.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano I'impiego di trabattelli, la
fornitura e posa degli elementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, I'orditura di sostegno, la posa
secondo le indicazioni di progetto.

Art. 10. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

A seguito della nuova normativa relativa al contenimento dei consumi energetici, gli isolamenti
termici-acustici dovranno essere conformi alla normativa vigente e considerati idonei all’'uso
solo se recanti la marcatura CE e devono riportare, nelle informazioni che accompagnano la
marcatura, l'indicazione della classe di reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005) e comunque
dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal DPR n. 151/2011.

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara effettuata in base alla superficie
effettivamente isolata con detrazione dei vuoti con superficie maggiore di 0,50 m2.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano tutti gli oneri connessi alla
fornitura e posa in opera degli isolanti nonché di tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature,
nastrature, fissaggi) atti ad eliminare ponti termici od acustici.

Art. 11. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati saranno valutate in
base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m? restando, in tal modo,
compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

Nei manti con membrane bituminose, capitolo 1C.13.150, restano escluse dal prezzo della
lavorazione le membrane i cui prezzi saranno desunti dal volume 2.1 e contabilizzati in base
alla superficie di posa effettiva.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano gli oneri per tagli, sfridi,
sovrapposizioni, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico, sollevamento
a pie d’opera di tutti i materiali.

Art. 12. PAVIMENTI
| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista, con esclusione

delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non verranno
detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m2.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti,
le assistenze dellimprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pié d’opera
di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo delle lavorazioni il letto di
malta cementizia grassa, I'arrotatura e la levigatura, la stuccatura dei giunti

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica € compreso nel prezzo delle lavorazioni il letto di malta
cementizia, lo spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.
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Art. 13. RIVESTIMENTI

| rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque
sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalita di
posa. Nella misurazione si detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a
0,25 m?

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti,
i pezzi speciali, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento
a pié d’'opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.

Art. 14. PIETRE NATURALI E POSE IN OPERA

| manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo
rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

| manufatti da valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo parallelepipedo retto
circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati secondo il lato di maggiore
lunghezza.

Le lavorazioni particolari saranno valutate e compensate a parte secondo le previsioni del
Listino prezzi.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura
media e le coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.

Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega
si applicheranno i prezzi base delle lavorazioni.

Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi atra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega
compreso lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base delle
lavorazioni.

La posa in opera delle lastre e masselli e degli elementi rettilinei sara misurata per la superficie,
il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni
per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pie d’opera; le malte,
gli adesivi, le stuccature.

Art. 15. OPERE DA LATTONIERE

| canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline , i pluviali saranno valutati in base agli
sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. | prezzi di Listino
comprendono e compensano le prestazioni occorrenti per scarico, accatastamento, custodia,
carico e trasporto a pié d’opera dei manufatti; la posa in opera.

Art. 16. OPERE DA FALEGNAME

Gli infissi come porte, finestre, impennate verranno misurati in base alla superficie con
misurazione all’'esterno dei telai, salvo specifiche superfici minime previste nei singoli articoli del
Listino Prezzi e nelle Specifiche Tecniche. Le parti curve verranno valutate secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.
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| prezzi di Listino comprendono e compensano lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il
carico e trasporto a pie¢ d’opera dei manufatti; il controtelaio, le mostre, le contromostre, i
coprifili; la posa in opera da parte del falegname.

Con il presente LP2018, cosi come previsto nei precedenti Listini, sono esclusi, dai costi delle
singole lavorazioni, i costi dei vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.

Art. 17. OPERE DA VETRAIO

| vetri, i cristalli e le lastre in materiale termoplastico, saranno contabilizzati secondo le reali
dimensioni poste in opera, tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto nel caso di forme
irregolari, e di una superficie minima di contabilizzazione pari a 0,20 m? che compensa
qualsiasi onere riferito alla ridotta dimensione della lastra.

Nel prezzo del capitolo 1C.23.190 “VETRATE ISOLANTI” restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti dal volume 2.1 e contabilizzati c.s.d..

Art. 18. OPERE DA FABBRO

| prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di carattere
generale quali lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a pie
d’opera dei manufatti; il controtelaio, le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro e
la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica sara valutata in base alla massa dei manufatti computando le sole
travature.

| serramenti in ferro verranno valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e
compensano tutti gli accessori d’'uso con esclusione dei soli vetri, le parti curve verranno
valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se
esistente.

Le serrande di sicurezza verranno valutate in base alla superficie tenendo conto delle misure
effettive degli elementi.

Le porte basculanti saranno valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del
telaio fisso.

| serramenti in lega leggera di alluminio verranno misurati al filo esterno dei telai, salvo
specifiche superfici minime previste nelle Specifiche Tecniche, le parti curve verranno valutate
secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.

Analogamente alle opere da falegname, anche nei prezzi degli infissi rientranti nelle opere da
fabbro, sono esclusi i vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.

Art. 19. PITTURAZIONI E VERNICIATURE
o Oneri generali

| prezzi attinenti le preparazioni e le pitturazioni comprendono e compensano la fornitura dei
materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la manodopera ed i piani di lavoro per I'esecuzione
dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verra compensato a parte il nolo di
trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.

o Pitturazioni murali

1 — Pitturazioni per interni
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Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno misurate in base ai
seguenti criteri:

= su tavolati in foglio o ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di
tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;

= su muri d’'ambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate, vuoto per
pieno, quindi senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m?, a compenso
delle superfici degli squarci;

= su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si operera
la detrazione per i singoli vuoti fino a 4,00 m? soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la
superficie maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci;

= su soffitti a volta, la superficie misurata in pianta verra maggiorata del coefficiente 1,50;

= su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata con criteri
geometrici verra maggiorata del coefficiente 1,25

2 — Pitturazioni per esterni

Le preparazioni, comprese le sabbiature, le pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per
esterni, saranno misurate per le superfici effettive senza detrazione dei singoli vuoti aventi
superficie inferiore a 4,00 m? compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci. | singoli
vuoti con superficie maggiore di 4,00 m? verranno detratti e si computeranno le superfici relative
agli squarci.

o Verniciatura opere in legno

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno si
misureranno in base ai seguenti criteri:

1- per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la
valutazione verra effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione
verticale e comprendente le mostre ed i coprifili. | sopraluce di porte piene saranno valutati
maggiorando la superficie di proiezione per il coefficiente 2,50; qualora la verniciatura fosse
eseguita su una sola parte, la valutazione verra effettuata computando la meta della
superficie apparente.

2- Per le porte a vetri, le impennate e le porte finestre, verniciate su entrambe le facce, la
superficie apparente in proiezione verticale sara maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.

3- Per le finestre verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente sara maggiorata del
coefficiente 2,50.

4- Per le persiane, le tapparelle verniciate su entrambe le facce, la superficie di massima
proiezione sara maggiorata del coefficiente 3.

5- Per gli stipiti, controstipiti, cielini, scossini e simili, la superficie sara maggiorata del
coefficiente 1,50.
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o

Verniciatura opere in metallo

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in metallo si
misureranno in base ai seguenti criteri:

1-—

2 —

5—
6 —

7 —

8 —
9—
10—

11—

12—

13—

Per le porte tamburate, trattate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione
verra computata due volte.

Per le porte vetrate, le impennate, le finestre, i sopraluce, trattate su entrambe le facce, la
superficie apparente verra maggiorata del coefficiente 2,50.

Per i cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verra maggiorata
dei seguenti coefficienti:

- per i tipi semplici con sviluppo dell’area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della
superficie di proiezione, si applichera il coefficiente 1,50:

- per i tipi complessi con sviluppo dell’area laterale dei ferri compresa tra il 26% ed il 50%
della superficie di proiezione si applichera il coefficiente 2,50:

- per i tipi ornati con sviluppo dell’area laterale dei ferri superiore al 50% della superficie
di proiezione si applichera il coefficiente 3.

Per i manufatti di tipo semplice costituiti da tubi, ferri piatti, angolari (archetti, corrimani,
transenne e simili) la valutazione sara effettuata in base allo sviluppo lineare.

Per le reti metalliche la superficie della massima proiezione & aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche a maglia, i cancelletti riducibili, I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 4.

Per i lucernari e velari, 'area della massima proiezione sara maggiorata del coefficiente 2.
Per i grigliati in genere I'area della massima proiezione € aumentata del coefficiente 3.

Per le lamiere striate la superficie effettivamente verniciata sara aumentata del coefficiente
1,50

Per le lamiere ondulate e grecate la superficie di proiezione verra maggiorata del
coefficiente 1,25

Per i radiatori ed elementi radianti, la superficie di ciascun elemento sara maggiorata del
coefficiente 3.

Per le carpenterie in ferro si assumera lo sviluppo effettivo senza deduzione delle parti
combacianti.

Art. 20. PAVIMENTAZIONI ED OPERE STRADALI

o

Precisazioni preliminari

In alcune descrizioni di voci di prezzo relative ai ripristini in sedi stradali e/o tranviarie, viene
indicata la dicitura “in zona centrale” oppure “in zona periferica”. Per “zona centrale” si intende
la “Zona di decentramento 1” esclusa la cerchia dei bastioni.
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o Disfacimenti e ripristini

| disfacimenti, i ripristini di manti stradali e di pavimentazioni in genere, verranno misurati in
base alla superficie effettiva. Verra dedotta ogni superficie occupata da manufatti e ingombri di
qualsiasi genere superiore a 0,50 m2,

o Massicciate e sottofondi

Le massicciate ed i sottofondi in genere saranno valutati in base al volume o alla superficie
effettivi, a spessore finito, senza alcuna maggiorazione per il calo dei materiali. Si dedurranno le
superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiori a 0,50 m2.

o Pavimentazioni

Tutte le pavimentazioni sia bituminose che con qualsiasi altro materiale verranno misurate in
base alla superficie effettiva con detrazione di ogni manufatto con superficie maggiore di 0,50
mZ.

o Lavori in sede tranviaria

| prezzi di Listino, nei casi specificati, comprendono e compensano le maggiori difficolta per
I'esecuzione dei lavori in sede tram.

Per sede tranviaria si intende la superficie stradale compresa nei binari e/o nell’interbinario,
purché non superi la larghezza di m 2,50, nonché le parti laterali esterne ai binari sino alla
larghezza massima di m 1,50.

Art. 21. TUBAZIONI

Le tubazioni di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo con misurazione
sullasse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali necessari per
raccordi, giunzioni, braghe, elementi di fissaggio a soffitto o parete e simili, salvo i casi in cui
non siano espressamente esclusi.

Art. 22. IMPIANTI ELETTRICI — TELECOMUNICAZIONI — ANTIFURTO - ANTINTRUSIONE

| materiali si intendono consegnati a pieé d’opera comprensivi delle minuterie di montaggio e
della assistenza specialistica.

| prezzi si intendono compresi, oltre alla fornitura, anche I'eventuale lavorazione in officina, il
trasporto in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a pié d’opera all’interno del
cantiere, il montaggio e la posa in opera specialistica, le opere di fissaggio specialistiche, scale
e ponteggi fino a 4,00 metri. Rimane esclusa I'assistenza muraria come definito all’art. 1C.28
del Volume 1.1.

Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attivita di verifica
e/o al collaudo, quando richiesto.

Nei prezzi & compresa I'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme
e il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformita alle Norme CEI ai sensi della
legislazione vigente.

o Conduttori

| conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro sviluppo effettivo in quanto
l'incidenza dello sfrido risulta gia compresa nel prezzo delle lavorazioni. Il prezzo delle
lavorazioni comprende e compensa anche i collegamenti dei conduttori all’interno delle scatole
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porta apparecchi, di derivazione o all'interno dei quadri realizzati mediante morsetti idonei
allimpiego.

o Canali e passerelle portacavi

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo

effettivo con misurazione sull’'asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi
speciali.
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Normativa tecnica

Relativamente alle voci di prezzo delle lavorazioni, &€ da segnalare che le descrizioni sono state
formulate nella maniera piu ampia possibile. In taluni casi, & stato esplicitato anche il criterio di
misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia descritte e questo proprio per il
principio di chiarezza e semplificazione.

Oltremodo all'interno delle predette definizioni o descrizioni delle singole lavorazioni o materiali
“MC, MU, ME, MM”, sono state riportate le normative di riferimento che regolano le prescrizioni
dettate dalla Legislazione vigente o dai rispettivi Organi tecnici preposti alla loro omologazione
e certificazione.

Prescrizioni di progettazione ed esecuzione

Le particolari prescrizioni di progettazione e di esecuzione, che regolano ogni singolo
intervento, sono trattate e disciplinate nei Capitolati Speciali d’Appalto (CSA), costantemente
revisionati ed aggiornati, i quali prevedono le modalita tecniche ed amministrative di
progettazione ed esecuzione dei lavori.

In detti CSA, sono altresi definiti i requisiti di prelievo ed esecuzione delle prove per
I'accettazione dei materiali e loro componenti, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, oltre alle
modalita di contabilizzazione delle opere eseguite.

Specifiche Tecniche

Posto quanto sino ad ora espresso, con particolare riferimento alle descrizioni contenute nelle
singole voci che compongono il LP2018, si & ritenuto opportuno procedere alla rivisitazione e
rielaborazione integrale delle “Specifiche Tecniche 2018” che pertanto sostituiscono le
precedenti approvate nel 2017.

Si ritiene comunque di confermare la logica che ha comportato la redazione delle “Specifiche
Tecniche” in quanto si & voluto evitare una duplicazione rispetto alle normative tecniche
introdotte e regolanti le singole tipologie di materiali forniti e loro relativa posa.

Le “Specifiche Tecniche” sono quindi rivolte all'individuazione di particolari ed integrative
attivita utili alla corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, rispetto a quanto previsto nei CSA
dal progettista, che [I’Amministrazione Comunale di Milano intende porre in essere
nell’esecuzione delle opere e loro metodologia tecnologica di realizzazione suddivisa secondo
le caratteristiche tipologiche del presente LP2018, a cui si rimanda per ogni puntuale
riferimento.

Indice dei volumi

Ogni singolo volume & preceduto dall'indice dettagliato con cui si pud ripercorrere anche le
voci di prezzo presenti nei quattro volumi.
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Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001

Il processo “AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL LISTINO PREZZI COMUNALE E DELLE
SPECIFICHE TECNICHE *“ fa parte del Sistema di Gestione Qualita del Comune di Milano
certificato in conformita ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001 (certificato N. 12800-
Certiquality s.r.l.).
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VOLUME 1.1 OPERE COMPIUTE CIVILI E URBANIZZAZIONI

1C - OPERE COMPIUTE
1C.00 ANALISI DIAGNOSTICHE

1C.01

1C.00.000
1C.00.010
1C.00.020
1C.00.030
1C.00.040
1C.00.050

1C.00.060

1C.00.065
1C.00.070
1C.00.080
1C.00.090
1C.00.100
1C.00.110
1C.00.120
1C.00.130

1C.00.140
1C.00.150
1C.00.160
1C.00.170
1C.00.180
1C.00.190
1C.00.200
1C.00.210
1C.00.220
1C.00.230

1C.00.240
1C.00.250
1C.00.260
1C.00.270
1C.00.280
1C.00.300
1C.00.350
1C.00.400
1C.00.500
1C.00.600
1C.00.650
1C.00.700
1C.00.800
1C.00.850
1C.00.900

NOTE DI CONSULTAZIONE

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI

PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE

ANALISI DINAMICHE

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO

PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME PRELIMIN
RICONOSCIMENTO).

ARE,

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETA'

INDICE.

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI CHIMICO-FISICO

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE.

PROVE DI PERMEABILITA' DIRETTE E INDIRETTE.

PROVE TRIASSIALL.

PROVE DI TAGLIO DIRETTO

PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE

PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITA' DEI
MATERIALI

PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO

PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO

PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO

PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO

PROVE DI LABORATORIO SU MALTE

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA C.A.EC.AP.

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI

PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI

PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER CONGLOMERATI
BITUMINOSI

PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE
PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO

PROVE SPECIALI

INDAGINI GEORADAR

SONDAGGI GEOGNOSTICI

PROVE PENETROMETRICHE

PROVE DI CARICO SU PALI

VIDEOISPEZIONI

PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI

SAGGI PER VERIFICHE SU MURATURE

CAMPIONAMENTO FIBRE

VERIFICHE ACUSTICHE

PROVE SU SERBATOI

VERIFICA TENUTA GAS

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.01.000
1C.01.020
1C.01.030
1C.01.040
1C.01.050
1C.01.060
1C.01.070
1C.01.080
1C.01.090
1C.01.100
1C.01.110
1C.01.120
1C.01.130
1C.01.140
1C.01.150

NOTE DI CONSULTAZIONE

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

DEMOLIZIONE DI TAVOLATI

RIMOZIONE CONTROSOFFITTI

VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI

DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI

RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE

RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO
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1C.01.160
1C.01.170
1C.01.180
1C.01.190
1C.01.200
1C.01.700
1C.01.800

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE

RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI

RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE

ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA

BONIFICA DA AMIANTO

1C.02 SCAVI - MOVIMENTI TERRE

1C.02.000
1C.02.050
1C.02.100
1C.02.150
1C.02.200
1C.02.250
1C.02.300
1C.02.350
1C.02.400
1C.02.450
1C.02.500
1C.02.550

NOTE DI CONSULTAZIONE

SCAVO GENERALE

SCAVI A SEZIONE

SCAVI A MANO

SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE

SCAVI IN PRESENZA ACQUA

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

RINTERRI

FORMAZIONE RILEVATI

BONIFICA AREE

INDAGINI AMBIENTALI E BONIFICHE SITI CONTAMINATI

BONIFICA BELLICA DI AREE

1C.03 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

1C.03.050
1C.03.100
1C.03.150
1C.03.200
1C.03.250
1C.03.900

PALI PREFABBRICATI INFISSI

PALI GETTATI IN OPERA

MICROPALI

PARATIE - DIAFRAMMI

TIRANTI DI ANCORAGGIO

OPERAZIONI PRELIMINARI E/O DI SUPPORTO

1C.04 OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

1C.04.000
1C.04.010

1C.04.050
1C.04.100
1C.04.150
1C.04.200
1C.04.250
1C.04.300
1C.04.350
1C.04.400
1C.04.450
1C.04.460
1C.04.500
1C.04.550
1C.04.600
1C.04.700
1C.04.750
1C.04.800

1C.04.810
1C.04.820

1C.04.830

NOTE DI CONSULTAZIONE

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E
LIMITATE QUANTITA'

GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI

GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE

GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE

GETTO DI MURATURE ARMATE

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

CASSEFORME PER C.A.

ACCIAIO PER C.A.

ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI

GIUNTI STRUTTURALI

INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE

ANCORAGGI - FISSAGGI

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO
MURATURE

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - ARCHITRAVI E TIRANTI
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI
VOLTE IN MURATURA

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

1C.05 SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

1C.05.000
1C.05.050
1C.05.100
1C.05.150
1C.05.200
1C.05.300
1C.05.350
1C.05.500
1C.05.710

NOTE DI CONSULTAZIONE

SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA

SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI

SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI

SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE IN CLS.

SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA

SOVRAPPREZZI Al SOLAI

VESPAI AERATI

RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI

1C.06 MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
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35
36
36
37
37
37
38

40
40
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44

47
47
47
48
48
48
49

50
50

50
51
51
51
52
52
52
53
53
54
54
54
54
55
55
57

58
59

60

60

67
67
67
67
68
68
68
68
68
69

71



1C.06.000 NOTE DI CONSULTAZIONE 71

1C.06.050  MURATURE IN LATERIZIO 71
1C.06.070  TAVOLATI IN LATERIZIO 71
1C.06.100  MURATURE FACCIA A VISTA 72
1C.06.150  MURATURE PERIMETRALI A CASSA VUOTA 72
1C.06.180  MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE 72
1C.06.200  MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI 73
1C.06.250  MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA 75
1C.06.300  MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA 76
1C.06.350  MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE 77
1C.06.500  PARETI IN BLOCCHI DI GESSO 78
1C.06.550 CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO 78
1C.06.560  PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO 79
1C.06.570  PARETI DIVISORIE SERVIZI IGIENICI 80
1C.06.580  ANCORAGGI 80
1C.06.590 ANCORAGGI PER BLOCCHI MURATURA 81
1C.06.710  RINFORZO MURATURE CON INIEZIONI 81
1C.06.720  CONSOLIDAMENTO MURATURE 81
1C.06.730  DEUMIDIFICAZIONE MURATURE 82
1C.06.740  RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE 83
1C.06.750  MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI 83
1C.06.760  RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI 84

1C.07 INTONACI - RASATURE - FINITURE 85
1C.07.000  NOTE DI CONSULTAZIONE 85
1C.07.040  PREPARAZIONE SUPPORTI - 85
1C.07.110  INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI 85
1C.07.120  INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI 85
1C.07.210  INTONACI INTERNI RUSTICI CON PREMISCELATI 86
1C.07.220  INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI CON PREMISCELATI 86
1C.07.230  RASATURE INTERNE 86
1C.07.260  INTONACI RUSTICI ESTERNI CON PREMISCELATI 87
1C.07.270  INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNI CON PREMISCELATI 87
1C.07.280  RASATURE ESTERNE 87
1C.07.300  INTONACI COLORATI IN PASTA 88
1C.07.400  INTONACI ISOLANTI 88
1C.07.450 SOVRAPPREZZI AGLI INTONACI 88
1C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI 88
1C.07.740  DEUMIDIFICAZIONI - INTONACI DEUMIDIFICANTI 90
1C.07.750  INTERVENTI VARI SU INTONACI 90
1C.07.760  RINZAFFO - INTONACI - RASATURE - FINITURE PER IL RESTAURO MONUMENTALE 90

1C.08 SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE 92
1C.08.000  NOTE DI CONSULTAZIONE 92
1C.08.010  SOTTOFONDI IN GHIAIA 92
1C.08.050  SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI 92
1C.08.060 SOTTOFONDI E MASSETTI FONOASSORBENTI 92
1C.08.100  SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA 92
1C.08.150  MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE 93
1C.08.200  MASSETTI ISOLANTI CON MALTE PREMISCELATE A FORMAZIONE PENDENZE 93
1C.08.250 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE 93
1C.08.300  PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO 94
1C.08.350  TRATTAMENTI SUPERFICIALI SOTTOFONDI %4
1C.08.450  STRATI SEPARATORI %4
1C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI 94

1C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO 96
1C.09.010  MURATURE REI PER COMPARTIMENTAZIONE 9%
1C.09.020  INTONACI SPECIALI ANTINCENDIO 96
1C.09.030 CONTROSOFFITTI REI 96
1C.09.040  CHIUSURA REI VARCHI 96
1C.09.060 PROTEZIONI TUBI 97
1C.09.070  PANNELLATURE REI 97
1C.09.100  SIGILLATURA REI GIUNTI 98
1C.09.200  VERNICIATURE IGNIFUGHE 98
1C.09.240  PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE 99
1C.09.250  PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE 100
1C.09.260  VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO 100
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1C.10

1C.11

1C.12

1C.09.300
1C.09.350
1C.09.400
1C.09.450
1C.09.500
1C.09.510
1C.09.700
1C.09.710
1C.09.750
1C.09.760

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI

PORTE TAGLIAFUOCO IN VETRO

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

ESTINTORI PORTATILI

ESTINTORI CARRELLATI

MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CASSETTE PER ESTINTORI

COLLAUDI ESTINTORI

CONTROLLO PORTE REI

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

1C.10.000
1C.10.050
1C.10.100
1C.10.150
1C.10.200
1C.10.250
1C.10.300
1C.10.330
1C.10.350
1C.10.400
1C.10.450
1C.10.500
1C.10.530
1C.10.550

NOTE DI CONSULTAZIONE

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI

ISOLAMENTO TERMICO SOLAI

ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE

RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO

FACCIATE VENTILATE

ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA

ISOLAMENTO PONTI TERMICI

ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI

ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CONTROSOFFITTI

SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.000
1C.11.010
1C.11.020
1C.11.030
1C.11.050
1C.11.110
1C.11.115
1C.11.120
1C.11.130
1C.11.140
1C.11.150
1C.11.200
1C.11.210
1C.11.240
1C.11.250
1C.11.260
1C.11.270
1C.11.710
1C.11.720
1C.11.730
1C.11.740

TUBAZIONI
1C.12.000
1C.12.010
1C.12.020
1C.12.030
1C.12.040
1C.12.045
1C.12.050
1C.12.060
1C.12.070
1C.12.080
1C.12.090
1C.12.100
1C.12.150
1C.12.180
1C.12.210
1C.12.220
1C.12.230

NOTA DI CONSULTAZIONE

ORDITURE TETTI IN LEGNAME

SOTTOMANTI

COPERTURE IN LEGNO COMPLETE DI MANTO

ORDITURE TETTI IN METALLO

MANTI DI COPERTURA IN COTTO E CEMENTO

TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MANTI IN TEGOLE BITUMINOSE

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO

COPERTURE METALLICHE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

ACCESSORI PER COPERTURE

DISSUASORI PER PICCIONI

CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO

CUPOLE CIRCOLARI

CUPOLE QUADRATE

CUPOLE RETTANGOLARI

RICERCA PERDITE - PULIZIE

RIPARAZIONE MANTI

RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE

- CANALIZZAZIONI - POZZETTI

NOTE DI CONSULTAZIONE

TUBIIN PVC

TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)

TUBI IN POLIPROPILENE

TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

TUBI IN GHISA

TUBI IN GRES

TUBI IN POLIESTERE CON FIBRA VETRO

TUBI IN CALCESTRUZZO

TUBAZIONI FONOASSORBENTI

TUBI PER DRENAGGIO

TUBI PER CAVIDOTTI

SOSTEGNI CONDOTTE

CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO

CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO

CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE
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101
101
102
102
103
103
104
104
104
104

105
105
105
107
110
112
114
116
117
119
119
120
121
122
123

125
125
125
126
126
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127
127
128
128
129
130
132
133
133
133
134
135
136
136
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137

138
138
138
142
145
146
147
151
152
154
154
156
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160
161
161
161



1C.13

1C.14

1C.15

1C.16

1C.17

1C.12.240
1C.12.250
1C.12.300
1C.12.350
1C.12.360
1C.12.400
1C.12.460
1C.12.470
1C.12.550
1C.12.600
1C.12.610

CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO

CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE

CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE

CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE

CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE - RAME ESTERNO

TORRINI DI AERAZIONE

CAMERETTE PER FOGNATURA - ESEGUITE IN OPERA

PREFABBRICATI VARI

FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI

POZZETTI E CAMERETTE IN RESINA

POZZETTI - CHIUSINI

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

1C.13.000
1C.13.050
1C.13.100
1C.13.150
1C.13.160
1C.13.200
1C.13.250
1C.13.300
1C.13.400
1C.13.450
1C.13.500
1C.13.710
1C.13.720
1C.13.800

NOTE DI CONSULTAZIONE

PREPARAZIONI

BARRIERA AL VAPORE

MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO

MANTI SINTETICI

PROTEZIONI BENTONITICHE

DRENAGGI

VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI

SIGILLANTI IMPERMEABILI

OPERE COMPLEMENTARI

RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.000
1C.14.050
1C.14.100
1C.14.150
1C.14.200
1C.14.250
1C.14.300
1C.14.700

NOTA DI CONSULTAZIONE

GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

COLMI VENTILATI

TERMINALI PLUVIALI

BOCCHETTONI E ACCESSORI

CANALI DI GRONDA IN PVC

RIPRISTINI LATTONERIE

OPERE IN VETROCEMENTO E CEMENTO DECORATIVO

1C.15.050
1C.15.100
1C.15.150
1C.15.310
1C.15.350
1C.15.400
1C.15.450
1C.15.700

SOLAI CON DIFFUSORI SEMPLICI

SOLAI E PARETI CON DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA

SOVRAPPREZZI

MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO

LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI

FORMAZIONE DI FASCE E CORNICI

INTONACI DECORATIVI

RIPRISTINI CORNICI

PAVIMENTI PER ESTERNO

1C.16.020
1C.16.050
1C.16.060
1C.16.100
1C.16.110
1C.16.120
1C.16.150
1C.16.200
1C.16.250
1C.16.300

PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO

PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE

SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI

PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO

PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA

PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI

PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO

PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO

PAVIMENTI IN GETTO

OPERE IN PIETRA NATURALE

1C.17.000
1C.17.050
1C.17.100
1C.17.150
1C.17.200
1C.17.250
1C.17.500
1C.17.550

NOTE DI CONSULTAZIONE

LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE TENERE

LAVORAZIONI SU GRANITI E PIETRE DURE

POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE

FINITURE IN OPERA DI MARMO E PIETRA TENERA

FINITURE IN OPERA DI GRANITI E PIETRE DURE

FORNITURA E POSA DI MARMI E PIETRE PER SCALE

FORNITURA E POSA DAVANZALI E CONTORNI FINESTRE
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162
162
163
164
166
167
167
167
168
168
168

171
171
171
171
171
171
172
173
173
174
174
176
176
177
177

178
178
178
178
179
179
179
179
179

181
181
181
181
181
182
183
183
183

184
184
184
185
185
186
187
188
189
189
189

190
190
190
191
191
192
193
193
194



1C.18

1C.19

1C.20

1C.21

1C.22

1C.17.600

1C.17.650 FORNITURA E POSA FRONTALI BALCONI E COPERTINE MURETTI
1C.17.660  FORNITURA E POSA PAVIMENTI TRADIZIONALI LUCIDATI IN OPERA
PAVIMENTI PER INTERNO

1C.18.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.18.010  LAVORI DI PREPARAZIONE

1C.18.020  PAVIMENTI INDUSTRIALI

1C.18.100  PAVIMENTI IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO
1C.18.150  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE
1C.18.200  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE
1C.18.250  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE
1C.18.300  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANITO CALIBRATE PREFINITE
1C.18.350  PAVIMENTI SOPRAELEVATI

1C.18.400  PAVIMENTI IN LEGNO

1C.18.450  PAVIMENTI VINILICI

1C.18.500  PAVIMENTI IN GOMMA

1C.18.550  PAVIMENTI IN LINOLEUM

1C.18.600  ZOCCOLINI

1C.18.650  OPERE VARIE DI FINITURA

RIVESTIMENTI

1C.19.050  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA
1C.19.100  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICI
1C.19.150  RIVESTIMENTI ESTERNI IN CLINKER

1C.19.200  RIVESTIMENTI IN MARMO O PIETRA

1C.19.250  RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI
CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI

1C.20.050 CONTROSOFFITTI IN GESSO

1C.20.100 CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE

1C.20.150  CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO
1C.20.200 CONTROSOFFITTI IN DOGHE ALLUMINIO

1C.20.250  CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO
1C.20.300 CONTROSOFFITTI GRIGLIATI

1C.20.350 = CONTROSOFFITTI IN DOGHE PVC

1C.20.400  FINITURE PER CONTROSOFFITTI

1C.20.500  PARETI MOBILI

1C.20.690 SAGGI PER VERIFICHE

1C.20.700  RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

OPERE DA FALEGNAME

1C.21.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.21.010 SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE

1C.21.020 PERSIANE IN LEGNO LAMELLARE

1C.21.060 SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO
1C.21.100 SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC

1C.21.150  AVVOLGIBILI

1C.21.200 PORTE - IMPENNATE

1C.21.250 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

1C.21.300  RIVESTIMENTI

1C.21.350  OPERE VARIE - VALUTAZIONE A VOLUME

1C.21.400 OPERE VARIE

1C.21.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
OPERE DA FABBRO

1C.22.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1C.22.040 PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

1C.22.050 PARAPETTIIN PVC

1C.22.060  GRIGLIATI ELETTROSALDATI

1C.22.080 = FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
1C.22.100  LAVORAZIONI

1C.22.150 = SERRAMENTI IN FERRO

1C.22.200 SERRANDE AVVOLGIBILI E BASCULANTI

1C.22.250  SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE
1C.22.300 SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO
1C.22.350  CHIUDIPORTA - COMANDI A DISTANZA

1C.22.400 AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE

FORNITURA E POSA CONTORNI PORTE INTERNE
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195
195
196

197
197
197
197
198
198
199
200
202
203
204
205
208
210
210
211

213
213
213
214
214
215

216
216
216
216
219
219
219
220
220
220
221
221

223
223
223
224
225
226
227
227
229
230
230
230
231

233
233
233
233
234
234
234
235
235
236
237
238
238
239



1C.23

1C.24

1C.25

1C.26

1C.22.450
1C.22.700

RECINZIONI IN RETE

REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

OPERE DA VETRAIO

1C.23.000
1C.23.050
1C.23.100
1C.23.150
1C.23.155
1C.23.165
1C.23.170
1C.23.175
1C.23.180
1C.23.185
1C.23.190
1C.23.380
1C.23.400
1C.23.450
1C.23.470
1C.23.500
1C.23.550
1C.23.600
1C.23.650
1C.23.700

NOTE DI CONSULTAZIONE

VETRI STAMPATI

VETRI RETINATI

VETRO BASSO EMISSIVO

VETRO A CONTROLLO SOLARE

VETRO TRAFILATO - SAGOMATO

CRISTALLI

CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150 )

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI con plastico ad alte attenuazione acustica

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI

VETRATE ISOLANTI

SPECCHI

LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI

DISCHI PER FORI PASSA VOCE

POSE IN OPERA (ESCLUSA FORNITURA)

MOLATURA BORDI

ESECUZIONE FORI

FINITURE SUPERFICIALI

OPERE DI MANUTENZIONE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.24.000
1C.24.050
1C.24.100
1C.24.120
1C.24.140
1C.24.160
1C.24.180
1C.24.185
1C.24.190
1C.24.195
1C.24.200
1C.24.220
1C.24.300
1C.24.320
1C.24.340
1C.24.350
1C.24.360
1C.24.400
1C.24.500
1C.24.520
1C.24.700
1C.24.710
1C.24.720
1C.24.730
1C.24.750
1C.24.770

NOTE DI CONSULTAZIONE

SABBIATURE - PULIZIE

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE

PITTURAZIONI MURALI INTERNE

PITTURAZIONI MURALI ESTERNE

RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNI E INTERNI)

PITTURAZIONI PROTETTIVE

RIVESTIMENTO ECOATTIVO

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI

PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE POLIURETANICO FLUORATO

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO

PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE

VERNICIATURE ANTIRUGGINE

VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI

VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI

VERNICIATURA PISCINE E FONTANE

CICLI DI VERNICIATURA

TAPPEZZERIE - FORNITURA E POSA

SOLO POSA TAPPEZZERIE

ATTIVITA' MANUTENZIONE

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE

PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE

RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

PULIZIA - PROTEZIONE

OPERE DI RESTAURO

1C.25.050
1C.25.075
1C.25.100
1C.25.200
1C.25.300

SCAVI IN ZONE ARCHEOLOGICHE

DEUMIDIFICAZIONE MURARIA ATTIVA

OPERE MONUMENTALI IN PIETRA

MURATURE FACCIA VISTA

INTONACI

OPERE CIMITERIALI

1C.26.010
1C.26.050
1C.26.100
1C.26.140
1C.26.150
1C.26.190
1C.26.200
1C.26.240

DISFACIMENTO E RIFACIMENTO CAMPI

LOCULI PREFABBRICATI - PIASTRE DI CHIUSURA

OSSARI PREFABBRICATI - PIASTRE DI CHIUSURA

SOLA POSA LASTRE E LASTRINE IN MARMO

FORNITURA E POSA LASTRE E LASTRINE

SOLA POSA FASCE - FASCETTE - ZOCCOLO - CIMASA

FORNITURA E POSA FASCE - FASCETTE - ZOCCOLO - CIMASA

SOLA POSA CORDOLI - CUNETTE
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240
242

244
244
244
244
244
244
245
245
245
246
246
246
246
246
247
247
248
248
248
249
249

250
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
254
254
255
255
256
256
257
257
257
258
258
258
259
259
259
259

261
261
261
262
267
270

273
273
274
274
276
276
277
277
278



1C.26.250 FORNITURA E POSA CORDOLI - CUNETTE

1C.26.300 SOLA POSA SEGNI FUNEBRI

1C.26.400  INCISIONI

1C.26.450  ACCESSORI DI FISSAGGIO

1C.26.700 MANUTENZIONE
1C.27 SMALTIMENTO RIFIUTI

1C.27.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.100 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
1C.28 ASSISTENZE MURARIE

1C.28.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.28.100  ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)

1C.28.200  ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE -

CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI

1C.28.250  ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE
1C.29 COMPLETAMENTI E ARREDO

1C.29.010  PARASPIGOLI

1C.29.020 PARACOLPI

1C.29.050 CORRIMANO

1U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
1U.01 OPERE DI FOGNATURA

1U.01.010
1U.01.030
1U.01.040
1U.01.100
1U.01.110
1U.01.120
1U.01.150
1U.01.200
1U.01.250
1U.01.300
1U.01.400
1U.01.600

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PRELIMINARI
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
CAMERETTE PREFABBRICATE

IMMISSIONI

TUBAZIONI SIGILLATURE - RINFIANCHI - INNESTI
PROLUNGHE

RIVESTIMENTI

CONSOLIDAMENTI - RIPRISTINI

ALLACCIAMENTI

SPURGHI

ACCESSORI

INTERVENTI SU RETE FOGNARIA

1U.04 OPERE STRADALI

1U.04.000
1U.04.010
1U.04.020
1U.04.030
1U.04.040
1U.04.050
1U.04.110
1U.04.115
1U.04.120
1U.04.130
1U.04.140
1U.04.145
1U.04.150
1U.04.155
1U.04.160
1U.04.170
1U.04.180
1U.04.190
1U.04.200
1U.04.210
1U.04.220
1U.04.230
1U.04.250
1U.04.270
1U.04.310
1U.04.315

1U.04.320
1U.04.330

NOTE DI CONSULTAZIONE

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

RIMOZIONE ARREDI

RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOLOGICO

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

MARCIAPIEDI

CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

SCIVOLI - BARRIERE STRADALI

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA E SFEROIDALE

SIGILLI E BOTOLE IN FERRO

GRIGLIE E GRIGLIATI

SIGILLATURE - PULIZIE

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

GIUNTI STRUTTURALI

SOLA POSA PAVIMENTI (forniti in cantiere dal Committente)

SOLA POSA PAVIMENTI (forniti dal Committente ma con prelievo da depositi comunali o siti indicati dalla
Direzione dei Lavori)

SOLA POSA CORDONATURE

SOLA POSA CHIUSINI - GRIGLIE - POZZETTI ELETTORALI
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278
279
279
280
280

281
281
281
281

282
282
282

282
282

283
283
283
283

284
284
285
286
286
286
287
287
287
289
289
290
290

291
291
291
291
293
293
294
294
298
299
308
308
310
310
311
312
313
315
317
317
318
318
318
319
320
320

322
325
326



1U.05

1U.06

1U.07

1U.04.340

1U.04.430  RIPRISTINI PAVIMENTI VARI

1U.04.440  RIPRISTINI CORDONATURE

1U.04.450  RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE

1U.04.460  RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI

1U.04.500 PAVIMENTAZIONI COMPLETE

SEGNALETICA STRADALE

1U.05.010  RIMOZIONI - CANCELLATURE

1U.05.060  DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO
1U.05.100  SEGNALETICA ORIZZONTALE

1U.05.150  SEGNALETICA VERTICALE

1U.05.180  SEGNALETICA ELETTRONICA A LED

1U.05.200 RALLENTATORI IN OPERA

1U.05.210  DELINEATORI IN OPERA

1U.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

1U.05.250  ACCESSORI VARI IN OPERA

1U.05.310  SOLA POSA SEGNALI

1U.05.320 SOLA POSA RALLENTATORI

1U.05.330 SOLA POSA DELINEATORI

1U.05.340 SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

1U.05.350  SOLA POSA ACCESSORI VARI

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

1U.06.010 PREPARAZIONE DEL TERRENO

1U.06.020 DRENAGGI

1U.06.030 PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - GRANULATO VULCANICO
1U.06.040 PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE
1U.06.050 ROCCAGLIE

1U.06.070  PAVIMENTI IN TERRA STABILIZZATA

1U.06.100  PAVIMENTO CARRABILE

1U.06.120  PAVIMENTI ERBOSI ARMATI

1U.06.140  PAVIMENTI IN LEGNO

1U.06.150  PAVIMENTI IN GOMMA

1U.06.180  FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI

1U.06.200  OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE
1U.06.210  PIANTE LATIFOGLIE

1U.06.220  PIANTE CONIFERE

1U.06.230  PIANTE CONIFERE NANE

1U.06.240  ARBUSTI

1U.06.250  SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI
1U.06.260  PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE
1U.06.270  PIANTE DI BRUGHIERA

1U.06.280 ROSAI

1U.06.290 GRAMINACEE - BAMBU

1U.06.300  PIANTE ACQUATICHE

1U.06.310  FELCI - PIANTE AROMATICHE

1U.06.320  SPECIE BULBOSE

1U.06.360  RECINZIONI-OPERE IN LEGNO

1U.06.380  PANCHE - PANCHINE - TAVOLI

1U.06.400 ARREDI - ACCESSORI

1U.06.450  GIOCHI

1U.06.470  ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI

1U.06.480 DEMOLIZIONE GIOCHI

1U.06.510  PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE

1U.06.530  MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI
1U.06.550  MANUTENZIONE SIEPI

1U.06.570  MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE
1U.06.580 POTATURE PIANTE

1U.06.590  ABBATTIMENTO PIANTE

1U.06.600  MANUTENZIONE ARREDI

1U.06.700  IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

1U.06.800  MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE
1U.06.900  ANALISI DI STABILITA'

IMPIANTI SPORTIVI

1U.07.010  PAVIMENTI SPORTIVI IN GOMMA

1U.07.020 SOTTOSTRATI CON ARMATURA IN FIBRA DI VETRO

LAVORAZIONE PIETRE
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326
326
328
328
329
329

330
330
330
330
330
331
332
332
332
332
332
332
333
333
333

334
334
334
334
335
336
336
337
338
339
339
341
341
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349
350
350
351
352
352
353
353
353
356
357
360
378
379
379
380
381
381
384
389
392
393
406
406

408
408
409



1U.08

1U.09

1U.10

1U.07.030

PAVIMENTI SPORTIVI VINILICI

1U.07.040  PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO
1U.07.050  PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO CON SOTTOCOSTRUZIONE
1U.07.070  MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA
1U.07.080  PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA
1U.07.100 = SEGNATURE AREE GIOCO

1U.07.150  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER PISCINE
1U.07.160  PEZZI SPECIALI CERAMICA PER PISCINE
1U.07.180  ACCESSORI PER PISCINE
ARMAMENTO TRANVIARIO

1U.08.005 DEMOLIZIONE BINARI

1U.08.010  REALIZZAZIONE BINARI

TRAZIONE ELETTRICA

1U.09.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1U.09.005  RIMOZIONI

1U.09.010  GANCI PER LINEATE

1U.09.020 PALIPERLINEATE

1U.09.030  SOSPENSIONI

OPERE ACQUEDOTTO

1U.10.010  TUBAZIONI

1U.10.020 SARACINESCHE

1U.10.030 VALVOLE

1U.10.040  IDRANTI SOTTOSUOLO

1U.10.050  MESSA IN ESERCIZIO

1U.10.060  IMPATTO PER COLLEGAMENTO NUOVA LINEA RETE ESISTENTE
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409
410
413
414
415
416
416
418

419
419
419

424
424
424
424
424
424

426
426
426
426
427
427
427



VOLUME 1.2 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

1E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

1E.01

1E.02

1E.03

1E.04

1E.05

1E.06

1E.07

1E.08

1E.01.010  DISPERSORI

1E.01.020 MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE
1E.01.030  SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE

1E.01.040  SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
1E.01.050 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

CAVI E VIA CAVI

1E.02.010  TUBAZIONI ELETTRICHE

1E.02.020  CASSETTE E SCATOLE

1E.02.030  CANALI E PASSERELLE

1E.02.035  CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE E SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI
1E.02.040  CAVIELETTRICI

1E.02.045  BLINDO LUCE

1E.02.050  BLINDOSBARRE

1E.02.060  DERIVAZIONI D'IMPIANTO

1E.02.070  RIMOZIONI

QUADRI ELETTRICI

1E.03.020  APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE

1E.03.030  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE
1E.03.040  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI, RELE' DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE
1E.03.050  INTERRUTTORI DI MANOVRA

1E.03.060  FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO
1E.03.070  QUADRI ELETTRICI

1E.03.080  APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE

1E.04.010  TRASFORMATORI MT/BT

1E.04.020  GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

1E.04.030  GRUPPI ELETTROGENI

1E.04.040  RIFASAMENTO

1E.04.050  CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER)
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

1E.05.010  PRESE A NORME IEC

1E.05.015  GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO
1E.05.020  APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
ILLUMINAZIONE

1E.06.000  NOTA DI CONSULTAZIONE

1E.06.010  ILLUMINAZIONE ALOGENA

1E.06.020  ILLUMINAZIONE A SCARICA

1E.06.030  SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE

1E.06.040  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

1E.06.050  ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1E.06.060 APPARECCHI A LED

1E.06.070  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

1E.07.010  SISTEMA UTP

1E.07.020  SISTEMA FTP

1E.07.030  SISTEMA FIBRA OTTICA

1E.07.040  COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

1E.07.050  QUADRI E ARMADI

ANTINTRUSIONE

1E.08.010  CENTRALI

1E.08.020  TASTIERE E ORGANI DI COMANDO

1E.08.030  SENSORI

1E.08.040  AVVISATORI

1E.08.050  COMBINATORI TELEFONICI

1E.08.060  ALIMENTAZIONE

1E.08.070  CAVI

1E.08.080  IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
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1E.09

1E.10

1E.11

1E.12

1E.13

1E.14

1E.15

1E.08.090  SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

TVCC - CONTROLLO ACCESSI

1E.09.010  MONITOR

1E.09.020 TELECAMERE ANALOGICHE - BOX

1E.09.030 TELECAMERE ANALOGICHE - DOME

1E.09.040 TELECAMERE ANALOGICHE - DOME BRANDEGGIABILI

1E.09.050 TELECAMERE IP - BOX

1E.09.060 TELECAMERE IP - BULLET

1E.09.070 TELECAMERE IP - DOME

1E.09.080  TELECAMERE IP - DOME CON CUSTODIA ANTIVANDALICA - WIRELESS

1E.09.090 TELECAMERE IP - DOME BRANDEGGIABILI

1E.09.100 ACCESSORI PER TELECAMERE

1E.09.110  OBIETTIVI

1E.09.120  APPARATI DI VIDEOREGISTRAZIONE

1E.09.130  APPARATI ATTIVI PER RETE IP

1E.09.140  CAVI PER TVCC E TRASMISSIONE VIDEO UTP

1E.09.150  SISTEMA DI SUPERVISIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI, RILEVAZIONE FUMI E
TVCC

IMPIANTI TV

1E.10.010  ANTENNE

1E.10.020  ELETTRONICA DA PALO

1E.10.030 CENTRALIDI TESTA TV E SAT

1E.10.040  DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA

1E.10.050 = CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA

1E.10.060 COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE

1E.10.070  CAVI PER IMPIANTI TV

1E.10.080  DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA

1E.11.010  CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI

1E.11.020  IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI

1E.11.030  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE

1E.11.040  IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI

1E.11.050  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE

1E.11.060  PULSANTIERE ESTERNE

1E.11.070  CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE

1E.11.080  CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA

AUTOMAZIONE

1E.12.010  AUTOMAZIONI PER CANCELLI

1E.12.020  CENTRALINE

1E.12.030  ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

1E.12.040 BARRIERE AUTOMATIZZATE

1E.12.050  CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

1E.12.060  SISTEMA BUS

1E.12.070  ACCESSORI

1E.12.080 SOFTWARE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

1E.13.010  CENTRALI ANALOGICHE

1E.13.020  RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

1E.13.030  CENTRALI CONVENZIONALI

1E.13.040  RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI

1E.13.050  RIVELAZIONE GAS

1E.13.060  MISCELLANEA

1E.13.070  APPARECCHI OTTICO - VISIVO

IMPIANTI ASCENSORI

1E.14.010  IMPIANTI ASCENSORE

1E.14.020 MONTACARROZZELLE

1E.14.030  MONTACARICHI

1E.14.040  MONTAVIVANDE - MONTALIBRI

1E.14.050 MAGGIORAZIONI

1E.14.060  MONTALETTIGHE UTILIZZABILE IN CASO D'INCENDIO

DIFFUSIONE SONORA

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA

1E.15.010

REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE
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1E.15.020 QUADRO MULTIOROLOGIO PER CAMPANELLA SCOLASTICA

1E.16 IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE
1E.16.010  IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE

1E.17 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1E.17.010  IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD
1E.17.020  CAVI PER COLLEGAMENTI PANNELLI FOTOVOLTAICI
1E.17.030 COMPONENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1E.17.040  RIMOZIONI

1M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1M.01 APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE
1M.01.010  CALDAIETTE MURALI
1M.01.020  CALDAIETTE IN ACCIAIO
1M.01.030  CALDAIE IN GHISA
1M.01.040  ALTRE CALDAIE
1M.01.050 BRUCIATORI DI METANO
1M.01.060 BRUCIATORI DI GASOLIO
1M.01.070  APPARECCHI VARI PER IMPIANTI A GASOLIO
1M.01.080  ALTRI BRUCIATORI
1M.01.090 GRUPPI TERMICI
1M.01.100 = GENERATORI D'ARIA CALDA
1M.01.110  CONDOTTI PER FUMO
1M.01.120 APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE

1M.02 APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
1M.02.010  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI
1M.02.020  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREE COOLING
1M.02.030  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI
1M.02.040  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA
1M.02.050  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI
1M.02.060  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI
1M.02.070  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA
1M.02.080  ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE
1M.02.090  TORRI DI RAFFREDDAMENTO

1M.03 APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE
1M.03.010  SERBATOI PER ACQUA POTABILE
1M.03.020 SERBATOI AUTOCLAVE E PRE-AUTOCLAVE
1M.03.030 POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA
1M.03.040 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA
1M.03.050  FILTRAZIONE ACQUA
1M.03.060 TRATTAMENTO ACQUA
1M.03.070  BOLLITORI
1M.03.080 SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO
1M.03.090 APPARECCHI E ACCESSORI PER PISCINE

1M.04 ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
1M.04.010  SCAMBIATORI DI CALORE
1M.04.015  IMPIANTI SOLARI
1M.04.020  VASI D'ESPANSIONE
1M.04.030 POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
1M.04.040 SERBATOI INERZIALI
1M.04.050 COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI
1M.04.060 STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA

1M.05 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI
1M.05.010  SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA
1M.05.020  SEZIONI FILTRANTI
1M.05.030  SEZIONI DI RECUPERO CALORE
1M.05.040  SEZIONI DI RISCALDAMENTO
1M.05.050  SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO
1M.05.060  SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE
1M.05.070  SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA
1M.05.080  SEZIONI SPECIALI
1M.05.090 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO
1M.05.100 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI

1M.06 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI
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1M.07

1M.08

1M.09

1M.10

1M.11

1M.12

1M.13

1M.06.010 TERMOVENTILATORI

1M.06.020 CONDIZIONATORI

CONDIZIONATORI AUTONOMI

1M.07.010  CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO

1M.07.020 CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP

1M.07.030  SISTEMI SPLIT

1M.07.040  SISTEMI MULTI-SPLIT

VENTILATORI

1M.08.010  VENTILATORI CENTRIFUGHI

1M.08.020  VENTILATORI ASSIALI

1M.08.030 TORRINI

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA

1M.09.010 SERRANDE

1M.09.020 CASSETTE MISCELATRICI

1M.09.030  BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO

1M.09.040 DIFFUSORI

1M.09.050 BOCCHETTE DI MANDATA

1M.09.060  GRIGLIE DI RIPRESA

1M.09.070  GRIGLIE DI TRANSITO

1M.09.080  GRIGLIE ESTERNE

1M.09.090 VALVOLE DI VENTILAZIONE

1M.09.100 CONDOTTI FLESSIBILI

1M.09.110  TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTE

1M.09.120  CANALI

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

1M.10.010  VENTILCONVETTORI

1M.10.020 AEROCONDIZIONATORI

1M.10.030 RADIATORI E CONVETTORI

1M.10.040 AEROTERMI

1M.10.050  SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO

1M.10.060  SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO

1M.10.070  SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1M.10.080  TRAVI INDUTTIVE

1M.10.090 INDUTTORI

1M.10.100 DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE

1M.10.110  UMIDIFICATORI DA AMBIENTE

1M.10.120  ALTRI TERMINALI

1M.10.130  DERIVAZIONI PER TERMINALI

TERMINALI IDRO-SANITARI

1M.11.010  VASI IGIENICI

1M.11.020  LAVABI

1M.11.030  BIDET

1M.11.040 VASCHE DA BAGNO

1M.11.050 DOCCE

1M.11.060  LAVELLI E LAVATOI

1M.11.070  ALTRI APPARECCHI SANITARI

1M.11.080  SISTEMI SANITARI PER DISABILI

1M.11.090 SCALDABAGNI

1M.11.100 COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI

1M.11.200  ALLACCIAMENTI

ANTINCENDIO

1M.12.010  GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

1M.12.020 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

1M.12.030 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

1M.12.040 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS

1M.12.050 ESTINTORI Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codici: 1C.09.500 1C.09.510

1M.12.060 SERBATOI RISERVA IDRICA

VALVOLAME

1M.13.010  VALVOLE A SFERA

1M.13.020 VALVOLE A FARFALLA

1M.13.030 SARACINESCHE

1M.13.040  VALVOLE A FLUSSO AVVIATO

1M.13.050  VALVOLE DI RITEGNO
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1M.14

1M.15

1M.16

1M.17

1M.18

1M.13.060 VALVOLE A GLOBO

1M.13.070  VALVOLE A FLUSSO LIBERO

1M.13.080 VALVOLE A DISCO

1M.13.090 RUBINETTI A MASCHIO

1M.13.100  VALVOLE DI SICUREZZA

1M.13.110  VALVOLE SPECIALI

1M.13.130  FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'

1M.13.140 COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI

1M.13.150  VALVOLE PER ANTINCENDIO

1M.13.160  VALVOLE PER RADIATORI

1M.13.170  VALVOLE PER METANO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

1M.14.010  TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

1M.14.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

1M.14.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX

1M.14.040 TUBAZIONI IN RAME

1M.14.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
1M.14.060 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)

1M.14.070 TUBAZIONI IN C-PVC

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

1M.15.010 TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI

1M.16.010  VERNICIATURE Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codice: 1C.24.350
1M.16.020 ISOLAMENTI ACUSTICI

1M.16.030 COIBENTAZIONI PER CANALI

1M.16.040 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC
1M.16.050 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 3000
1M.16.060 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 5000
1M.16.070  COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 7000
1M.16.080 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI
1M.16.090 FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI

1M.16.100 COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI
1M.16.110 COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

1M.17.010  VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA

1M.17.020 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE

1M.17.030 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE

1M.17.040 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE

1M.17.050 SERVOCOMANDI PER SERRANDE

1M.17.060 STRUMENTAZIONE

1M.17.070 REGOLATORI

1M.17.080  SISTEMI DI SUPERVISIONE

APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE

1M.18.010 APPARECCHIATURE PER CUCINE

1M.18.020 APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE
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VOLUME 2.1 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE CIVILI E URBANIZZAZIONI

2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI
2C.00 OPERE EDILI: INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020  PRESIDI

2C.00.030  INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.01 RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.01.100  DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI

2C.01.120  RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

2C.01.140 RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

2C.01.170  RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

2C.01.700  TRACCE Le valutazioni a cm?/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono

comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento.

2C.04 OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.000 NOTA DI CONSULTAZIONE

2C.04.010 MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.020 FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.030 FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.040 MURILEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.050  MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.060  PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.06 MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750  MODIFICHE MURATURE

2C.06.760  RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI

2C.07 INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

2C.07.690  VERIFICHE DI STABILITA'

2C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

2C.08 SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

2C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.09.450  SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

2C.11 COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.11.710  RICERCA PERDITE - PULIZIE

2C.11.740  RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE

2C.12 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.12.700  ATTIVITA'" PICCOLA MANUTENZIONE

2C.13 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.13.710  RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

2C.13.720  RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

2C.18 PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.18.700 RAPPEZZ| PAVIMENTI

2C.19 RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.19.700 RAPPEZZI RIVESTIMENTI

2C.20 CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.20.690 SAGGI PER VERIFICHE

2C.20.700  RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

2C.21 OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.21.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C.22 OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.22.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C.23 OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.23.700 OPERE DI MANUTENZIONE

2C.24 OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.24.710 PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE

2C.24.720 PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE
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2C.24.730
2C.24.750
2C.24.770

PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE

RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

PULIZIA - PROTEZIONE

2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
2U.04 PICCOLIINTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

2U.09

2U.04.000
2U.04.010
2U.04.020
2U.04.030
2U.04.040
2U.04.250
2U.04.350
2U.04.410
2U.04.415
2U.04.420
2U.04.430
2U.04.440
2U.04.450
2U.04.500

NOTE DI CONSULTAZIONE

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

RIMOZIONE ARREDI

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

SOLA POSA OPERE VARIE

RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

RIPRISTINI PAVIMENTI

RIPRISTINI CORDONATURE

RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE

REPERIBILITA'

TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.000
2U.09.005
2U.09.010
20.09.020

NOTE DI CONSULTAZIONE

RIMOZIONI

GANCI PER LINEA TE

PALI PER LINEA TE

MA - MANO D'OPERA
MA.00 MANO D'OPERA

MA.00.000
MA.00.005
MA.00.010
MA.00.015
MA.00.020
MA.00.025
MA.00.030
MA.00.035
MA.00.040
MA.00.045
MA.00.050
MA.00.055
MA.00.060
MA.00.070
MA.00.080
MA.00.090

NOTE DI CONSULTAZIONE

MANO D'OPERA EDILE

MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI

MANO D'OPERA VETROCEMENTO

MANO D'OPERA PIETRA NATURALE

MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

MANO D'OPERA LATTONIERE

MANO D'OPERA FALEGNAME

MANO D'OPERA FABBRO

MANO D'OPERA VETRAIO

MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE

MANO D'OPERA GIARDINIERE

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

MANO D'OPERA RESTAURI

ADDETTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO - FESTIVO - FESTIVO NOTTURNO

MC - MATERIALI CIVILI
MC.00 MATERIALI ANALISI DIAGNOSTICHE

MC.01

MC.00.000
MC.00.700

NOTE DI CONSULTAZIONE

MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE

INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI

MC.01.010
MC.01.020
MC.01.030
MC.01.040
MC.01.050
MC.01.100
MC.01.210
MC.01.220
MC.01.230
MC.01.240
MC.01.250
MC.01.280
MC.01.300
MC.01.310

INERTI PER IMPASTI

ARGILLA ESPANSA

INERTI SELEZIONATI IN SACCHI

PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE

INERTI STRADALI E VARI

INERTI PER FONDAZIONI SPECIALI

CEMENTO

CEMENTO BIANCO

CALCE

GESSO

LEGANTI SPECIALI

PREMISCELATI PER CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI

PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI

PREMISCELATI PER STUCCATURA PAVIMENTAZIONI
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MC.02

MC.03

MC.04

MC.05

MC.06

MC.07

MC.08

MC.01.320

PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI

MC.01.350 PREMISCELATI PER MALTE PER MURATURE

MC.01.400 PREMISCELATI PER MALTE PER SOTTOFONDO INTONACI
MC.01.410 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACI
MC.01.420 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA COLORATA INTONACI
MC.01.440 PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI

MC.01.460 PREMISCELATI PER MALTE INTONACI ISOLANTI

MC.01.480 PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI
MC.01.510 MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRI ARMATURE
MC.01.520 PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO NON STRUTTURALE
MC.01.530 PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE
MC.01.540 PREMISCELATI PER MALTE PER INIEZIONI E INGHISAGGI
MC.01.550 PREMISCELATI PER MALTE PER IL RESTAURO MONUMENTALE
MC.01.560 PREMISCELATI PER RASATURE PER MURATURE

MC.01.800 MATERIALI PER INERTIZZAZIONE E INCAPSULAMENTO AMIANTO
LEGNAMI D'OPERA

MC.02.010 TRAVI

MC.02.020  LISTELLI

MC.02.030 TAVOLE

MC.02.050 PANNELLI

ADDITIVI PER IMPASTI, DISARMANTI, SIGILLANTI ECC.

MC.03.050 ADDITIVI PLASTIFICANTI, FLUIDIFICANTI, AERANTI, ESPANSIVI
MC.03.100 ADDITIVI IDROFUGHI E IMPERMEABILIZZANTI

MC.03.150 DISARMANTI PER FERRO E LEGNO

MC.03.200 RIPRESE GETTO - INCOLLAGGI STRUTTURALI - PROTEZIONE
MC.03.250 PRIMER-IMPREGNANTI PER INTONACI

MC.03.300 COLORANTI PER MALTE

MC.03.350 MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI
MATERIALI METALLICI

MC.04.010 ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN C.A.

MC.04.020 ACCIAI PER C.A. PRECOMPRESSO

MC.04.050 MINUTERIE METALLICHE

MC.04.100 RETI - ELEMENTI PER SOFFITTATURE

MC.04.150 ELEMENTI PER RINFORZO STRUTTURE LEGNO

MC.04.200 ELEMENTI PER FISSAGGIO

ELEMENTI PER SOLAI

MC.05.050 BLOCCHI IN LATERIZIO PER SOLAI

MC.05.100 TRAVETTI PER SOLAI

MC.05.200 LASTRE PREFABBRICATE IN CA

MC.05.300 LAMIERA GRECATA

MC.05.500 MATERIALI PER VESPAI AERATI

MC.05.600 MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO
MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI

MC.06.050 ELEMENTI IN LATERIZIO

MC.06.100 BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO

MC.06.150 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO NORMALE

MC.06.200 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI

MC.06.250 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA PER DIVISORI E TAMPONAMENTO
MC.06.300 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA - PORTANTI

MC.06.350 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

MC.06.500 BLOCCHI IN GESSO

MC.06.550 LASTRE IN GESSO

MC.06.570 LASTRE A BASE DI SILICATI

MC.06.600 ACCESSORI PER LA POSA

GIUNTI, PROFILI, MATERIALI ACCESSORI E VARI

MC.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

MC.07.010  PROFILI PER GIUNTI STRUTTURALI

MC.07.020 PROFILI SIGILLANTI

MC.07.100  SIGILLANTI IN CARTUCCIA

MC.07.200 MATERIALI VARI

MATERIALI PER PREPARAZIONE MASSETTI

MC.08.010 PRIMER, INDURENTI, AGGRAPPANTI

MC.08.020 IMPERMEABILIZZANTI
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MC.08.030 PROMOTORI ADESIONE 58

MC.08.040 ELEMENTI PER GIUNTI 58
MC.08.060 FONOASSORBENTI 58
MC.09 MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO 59
MC.09.020  SIGILLANTI, MASTICI 59
MC.09.030 CONTROSOFFITTI REI 59
MC.09.040 SACCHETTI, PANNELLI - CHIUSURE VARCHI 59
MC.09.060 GUARNIZIONI, COLLARI - PROTEZIONE TUBI 59
MC.09.100 GUARNIZIONI PER SIGILLATURE REI GIUNTI 59
MC.09.200 VERNICI PROTETTIVE 60
MC.09.240 PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - ABATTENTE 60
MC.09.250 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - ABATTENTE 60
MC.09.260 VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI 61
MC.09.300 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI 61
MC.09.400 MANIGLIONI ANTIPANICO 62
MC.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA 63
MC.09.500 ESTINTORI PORTATILI 63
MC.09.510 ESTINTORI CARRELLATI 63
MC.09.700 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 64
MC.10 MATERIALI ISOLANTI 65
MC.10.010  ISOLANTI SCIOLTI 65
MC.10.050 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE 65
MC.10.100 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE 66
MC.10.150 ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI 68
MC.10.200 ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE 69
MC.10.250 ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE 69
MC.10.300 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO 70
MC.10.350 ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA 71
MC.10.400 ISOLAMENTO PONTI TERMICI 71
MC.10.450 ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI 71
MC.10.500 ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE 72
MC.10.530 ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI 73
MC.10.550 ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI 73
MC.10.600 ACCESSORI PER ISOLANTI 74
MC.11 ELEMENTI PER TETTI 75
MC.11.0560 STRUTTURE APPOGGIO COPERTURE 75
MC.11.110 TEGOLE IN COTTO E CEMENTO 75
MC.11.115 TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI 75
MC.11.120 TEGOLE BITUMINOSE 75
MC.11.130 LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO 75
MC.11.140 LASTRE METALLICHE DI COPERTURA 76
MC.11.150  PANNELLI METALLICI COIBENTATI 76
MC.11.200 ACCESSORI PER TETTI 78
MC.11.210 DISSUASORI ANTIPICCIONI 79
MC.11.250 CUPOLE CIRCOLARI 79
MC.11.260 CUPOLE QUADRATE 80
MC.11.270 CUPOLE RETTANGOLARI 81
MC.12 TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE 83
MC.12.010 TUBIIN PVC 83
MC.12.020 TUBI IN POLIETILENE 86
MC.12.030 TUBI IN POLIPROPILENE 89
MC.12.040 TUBI CORRUGATI STRUTTURATI IN POLIETILENE 90
MC.12.045 TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO 91
MC.12.050 TUBI IN GHISA 95
MC.12.060 TUBI IN GRES CERAMICO 96
MC.12.070 TUBI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRA VETRO 97
MC.12.080 TUBI IN CALCESTRUZZO 98
MC.12.090 TUBAZIONI FONOASSORBENTI 99
MC.12.100 TUBI PER DRENAGGIO 101
MC.12.150 TUBI PER CAVIDOTTI 102
MC.12.180 SOSTEGNI PER TUBAZIONI IN PVC 103
MC.12.210 CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO 103
MC.12.220 CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO 103
MC.12.230 CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE 104
MC.12.240 CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO 104
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MC.13

MC.14

MC.15

MC.16

MC.17

MC.18

MC.12.250 CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE

MC.12.300 CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE

MC.12.350 CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE

MC.12.360 CANNE DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX/RAME ESTERNO

MC.12.400 TORRINI DI AERAZIONE

MC.12.470 CANALI PREFABBRICATI - EMBRICI

MC.12.550 FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI

MC.12.600 POZZETTIIN RESINA

MC.12.610 POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO

MC.12.700 MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE

MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI

MC.13.050 BITUMI - EMULSIONI - ACCESSORI

MC.13.100 CARTONFELTRI - FELTRI - STRATI SEPARATORI

MC.13.150 MEMBRANE BITUMINOSE

MC.13.160  SISTEMI IMPERMEABILI PER LA POSA A FREDDO

MC.13.200 MEMBRANE SINTETICHE

MC.13.250 BENTONITI

MC.13.300 DRENANTI

MC.13.500 OPERE COMPLEMENTARI

MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE

MC.14.010 LAMIERE PIANE

MC.14.050 SEMILAVORATI NORMALI (PRONTI DA POSARE)

MC.14.100 SEMILAVORATI PEZZI SPECIALI (PRONTI DA POSARE)

MC.14.150 COLMI

MC.14.200 TERMINALI PLUVIALI IN GHISA

MC.14.250 BOCCHETTONI E ACCESSORI

MC.14.300 CANALI GRONDA IN PVC

MC.14.400 MATERIALI DI CONSUMO

MATERIALI PER VETROCEMENTO E MANUFATTI CEMENTO DECORATIVO

MC.15.050 DIFFUSORI SEMPLICI

MC.15.100 DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA

MC.15.310 MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

MC.16.020 ELEMENTI IN MATERIALE RICICLATO O RICOSTRUITO

MC.16.050 ELEMENTI IN PIETRA PER PAVIMENTI

MC.16.100 MASSELLI IN CALCESTRUZZO

MC.16.110 MASSELLI IN CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA

MC.16.120 MASSELLI IN CALCESTRUZZO DRENANTI

MC.16.150 LASTRE PREFABBRICATE

MC.16.200 PIASTRELLE

MC.16.250 MATTONELLE DI ASFALTO

MATERIALI PER OPERE IN PIETRA

MC.17.010 MARMI

MC.17.020 CALCARI LUCIDABILI

MC.17.050 BEOLA

MC.17.100 GRANITI - SERIZZI - SIENITI - PORFIDO

MC.17.150 CEPPO

MATERIALI PAVIMENTI INTERNI

MC.18.020 PAVIMENTI INDUSTRIALI

MC.18.100 PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO

MC.18.150 PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA

MC.18.200 PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA

MC.18.250 PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI MARMO PREFINITO

MC.18.300 PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI GRANITO PREFINITO

MC.18.350 PAVIMENTI SOPRAELEVATI

MC.18.400 ELEMENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO

MC.18.450 PAVIMENTI VINILICI

MC.18.500 PIASTRELLE E TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI

MC.18.550 PIASTRELLE E TELI IN LINOLEUM PER PAVIMENTI

MC.18.600 ZOCCOLINI

MC.18.650 SOGLIETTE - PROFILATI - STRISCE ANTISCIVOLO

MC.18.700 MATERIALI VARI

MC.18.790  ADESIVI PER POSA CERAMICHE
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MC.19

MC.20

MC.21

MC.22

MC.23

MC.24

MC.18.800
MC.18.810
MC.18.830
MC.18.840
MC.18.850

ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC

ADESIVI PER PAVIMENTI IN GOMMA

ADESIVI PER PAVIMENTI IN LINOLEUM

ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO

ADESIVI UNIVERSALI E CONDUTTIVI PER PAVIMENTI

MATERIALI PER RIVESTIMENTI

MC.19.050
MC.19.100
MC.19.150
MC.19.200

PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO

PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI

ELEMENTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI

ADESIVI PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI

MATERIALI PER CONTROSOFFITTI

MC.20.010
MC.20.050
MC.20.100
MC.20.150
MC.20.180
MC.20.200
MC.20.250
MC.20.300
MC.20.350

ORDITURE DI SOSTEGNO

PANNELLI IN GESSO

PANNELLI IN FIBRA MINERALE

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTI E REI

PANNELLI IN SUGHERO FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI

DOGHE IN ALLUMINIO

PANNELLI IN ALLUMINIO

GRIGLIATO IN ALLUMINIO

DOGHE IN PVC

MATERIALI PER OPERE DA FALEGNAME

MC.21.010
MC.21.020
MC.21.050
MC.21.090
MC.21.100
MC.21.150
MC.21.200
MC.21.250
MC.21.300
MC.21.900

SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE

PERSIANE IN LEGNO LAMELLARE

SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO

LEGNO SEMILAVORATO PER FALEGNAMERIA - COMPENSATI - PANNELLI - LAMINATI PLASTICI
SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC

AVVOLGIBILI

PORTE - IMPENNATE

PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

RIVESTIMENTI

ACCESSORI

MATERIALI PER OPERE DA FABBRO

MC.22.010
MC.22.020
MC.22.050
MC.22.060
MC.22.080
MC.22.150
MC.22.250
MC.22.300
MC.22.350
MC.22.400
MC.22.450

PROFILATI E BARRE LAMINATI A CALDO

LAMIERE

PARAPETTI IN PVC

GRIGLIATI

FERRAMENTA

SERRAMENTI IN FERRO - MANUFATTI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE-PORTE E ACCESSORI

SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO

CHIUDIPORTA - APERTURA A DISTANZA

AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE

RETI E PANNELLI PER RECINZIONI

MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO

MC.23.000
MC.23.050
MC.23.100
MC.23.150
MC.23.155
MC.23.165
MC.23.170
MC.23.175
MC.23.180
MC.23.185
MC.23.380
MC.23.400
MC.23.450
MC.23.470
MC.23.500

NOTA DI CONSULTAZIONE

VETRI STAMPATI

VETRI RETINATI

VETRO BASSO EMISSIVO

VETRO A CONTROLLO SOLARE

VETRI PROFILATI - SAGOMATI

CRISTALLI

CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150 )

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI

SPECCHI

LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI

DISCHI PER FORI PASSA VOCE

ACCESSORI - MATERIALI DI CONSUMO

MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE

MC.24.050
MC.24.100
MC.24.120

TRATTAMENTO PIETRE E PULIZIA SUPERFICI

STUCCHI - PRIMER - ISOLANTI - FISSATIVI

PITTURE MURARIE PER INTERNI
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MC.25

MC.26

MC.29

MC.40

MC.45

MC.50

MC.24.140 PITTURE MURARIE PER ESTERNI

MC.24.160 RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI COLORATI

MC.24.180 PITTURE SU CALCESTRUZZO

MC.24.185 RIVESTIMENTO ECOATTIVO

MC.24.190 VERNICI ANTIGRAFFITI

MC.24.195 PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE

MC.24.200 SVERNICIATORI

MC.24.210 PREPARAZIONE PER LEGNO

MC.24.220 SMALTI PER LEGNO E METALLI

MC.24.320 ANTIRUGGINE E PRIMER PER METALLI

MC.24.400 DILUENTI E MATERIALI VARI

MC.24.500 TAPPEZZERIE

MC.24.550 MATERIALI PER TAPPEZZERIE

MC.24.770  TRATTAMENTI CHIMICI

RESTAURI

MC.25.100 MATERIALI

MC.25.500 MATERIALI PER DOCUMENTAZIONE

MATERIALI CIMITERIALE

MC.26.050 LOCULI PREFABBRICATI

MC.26.100 OSSARI PREFABBRICATI

MC.26.150 LASTRE - LASTRINE IN MARMO

MC.26.200 FASCE - ZOCCOLO - CIMASA - IN MARMO

MC.26.250 CORDOLI - CUNETTE IN PIETRA

MC.26.300 SEGNI FUNEBRI IN MARMO

MC.26.350 MATERIALI VARI

MC.26.450 ACCESSORI DI FISSAGGIO

COMPONENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO

MC.29.010 PARASPIGOLI

MC.29.020 PARACOLPI

MC.29.050 CORRIMANO

MALTE ED IMPASTI TRADIZIONALI

MC.40.050 MALTE TRADIZIONALI PER MURATURE E INTONACI

MC.40.100 IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA DA CONFEZIONARE
MC.40.110 IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA PRECONFEZIONATI
MC.40.150 IMPASTI A DOSAGGIO - NON STRUTTURALI

MC.40.160 IMPASTI STRUTTURALI E NON A PRESTAZIONE GARANTITA

MC.40.250 IMPASTI PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA

MC.40.300 IMPASTI PER MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO

MC.40.350 IMPASTI ISOLANTI O SPECIALI

MC.40.400 BOIACCHE CEMENTIZIE

IMPASTI PER MANUTENZIONE - PICCOLI QUANTITATIVI

MC.45.050 IMPASTI DI CALCESTRUZZO

MC.45.100 MALTE PER PICCOLA MANUTENZIONE

MALTE ED IMPASTI CON PREMISCELATI IN SACCHI

MC.50.150 MALTE PRONTE PER MASSETTI

MC.50.250 MALTE PRONTE PER RASATURE AUTOLIVELLANTI

MC.50.500 MALTE PRONTE PER SOTTOFONDO INTONACI

MC.50.550 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORE NEUTRO INTONACI

MC.50.600 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORATA INTONACI

MC.50.650 MALTE PRONTE PER RIPRISTINO INTONACI

MC.50.700 MALTE PRONTE PER RIPRISTINI CALCESTRUZZI

MC.50.750 MALTE PRONTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI

MC.50.800 MALTE PRONTE PER ISOLAMENTO TERMICO

MU - MATERIALI PER URBANIZZAZIONE

MU.01

MU.04

MATERIALI PER FOGNATURE

MU.01.100  INNESTI

MU.01.150  RIVESTIMENTI

MATERIALI PER STRADE

MU.04.010 EMULSIONI - BITUMI - GEOGRIGLIE

MU.04.030 ADDITIVI

MU.04.120 CONGLOMERATI BITUMINOSI

MU.04.140 CORDONI, RISVOLTE, PARACARRI - IN PIETRA
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MU.05

MU.06

MuU.07

MU.10

MU.04.145

MU.04.150  SCIVOLI - BARRIERE

MU.04.155  ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI

MU.04.160  CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

MU.04.170  CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
MU.04.180 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

MU.04.190  GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE

MU.04.200  SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
MU.04.210  SIGILLI E BOTOLE IN FERRO

MU.04.220 GRIGLIE E GRIGLIATI

MU.04.250 ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI

MU.04.270  GIUNTI STRUTTURALI

MU.04.420 NASTRO PREFORMATO IN BITUME AUTOADESIVO
MATERIALI SEGNALETICA STRADALE

MU.05.010  PITTURE STRADALI

MU.05.150 SEGNALETICA VERTICALE

MU.05.180 SEGNALETICA ELETTRONICA A LED

MU.05.200 RALLENTATORI

MU.05.210 DELINEATORI

MU.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI

MU.05.250 MATERIALI SEGNALETICI E ACCESSORI
MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO
MU.06.010 SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE - CORTECCIA DI PINO - MISCUGLI DI SEMI - LAPILLO VULCANICO
MU.06.040 TELI PACCIAMANTI - STUOIE ANTIEROSIONE
MU.06.050 OPERE IN PIETRA

MU.06.070  ADDITIVI E IMPASTI PER PAVIMENTAZIONI STABILIZZATE
MU.06.120 ELEMENTI PER PAVIMENTI ERBOSI ARMATI
MU.06.140 PAVIMENTI IN LEGNO

MU.06.150 PAVIMENTI IN GOMMA

MU.06.180 MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI

MU.06.200 OPERE DI PIANTAGIONE - PALI - ANCORAGGI - PROTEZIONI
MU.06.210  PIANTE LATIFOGLIE

MU.06.220 PIANTE CONIFERE

MU.06.230 PIANTE CONIFERE NANE

MU.06.240 ARBUSTI

MU.06.250 SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI

MU.06.260 PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE
MU.06.270  PIANTE DI BRUGHIERA

MU.06.280 ROSAI

MU.06.290 GRAMINACEE - BAMBU'

MU.06.300 PIANTE ACQUATICHE

MU.06.310 FELCI

MU.06.320 SPECIE BULBOSE

MU.06.360 RECINZIONI

MU.06.380 PANCHINE - TAVOLI

MU.06.400 ARREDI E ACCESSORI

MU.06.450 GIOCHI

MU.06.470 ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI

MU.06.600 RICAMBI PER MANUTENZIONE

MU.06.700  IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

MU.06.800 MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE
MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI

MU.07.010  TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI SPORTIVI
MU.07.020 SOTTOSTRATI CON ARMATURA IN FIBRA DI VETRO
MU.07.030  TELI VINILICI PER PAVIMENTI SPORTIVI

MU.07.040 PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO

MU.07.050 ELEMENTI IN LEGNO PER PAVIMENTI SPORTIVI CON SOTTOCOSTRUZIONE
MU.07.070  MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA

MU.07.080 PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA
MU.07.150 PIASTRELLE PER PISCINE

MU.07.160 PEZZI SPECIALI PER PISCINE

MU.07.180 ACCESSORI PER PISCINE

MATERIALI ACQUEDOTTO

MU.10.010  TUBAZIONI

MU.10.020 SARACINESCHE

CORDOLI IN CALCESTRUZZO
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MU.10.030 VALVOLE

MU.10.040 IDRANTI SOTTOSUOLO

MU.10.050 CAMERETTE PREFABBRICATE

NC - NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NC.00

NOTA DI CONSULTAZIONE

NC.10 NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

NC.20

NC.30

NC.40

NC.50
NC.70

NC.80

NC.90

NC.10.050 MEZZI DI TRASPORTO

NC.10.100 MEZZI DI SOLLEVAMENTO

NC.10.150 MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE

NC.10.200 SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU

NC.10.250 MACCHINARI DI CANTIERE

NC.10.300 ATTREZZATURE DA CANTIERE

NC.10.350 PONTEGGI

NC.10.360 PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI

NC.10.400 PONTEGGI INTERNI Al PIANI

NC.10.450 CESATE E RECINZIONI

NC.10.500 OPERE PROVVISIONALI E VARIE

NOLO MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI

NC.20.010 MEZZI PER PALI TRIVELLATI

NC.20.050 MEZZI PER PALI INFISSI

NC.20.100 MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI

NC.20.150 MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI

NC.20.200 IMPIANTO PER INIEZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

NC.30.050 MEZZI PER MOVIMENTO TERRA

NC.30.100 MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRA

NC.30.150 MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI

NC.30.160 LABORATORIO MOBILE

NC.30.200 MEZZI PER SPURGHI

NC.30.250 ATTREZZATURE VARIE

NC.30.300 DELIMITAZIONI DI CANTIERI

NC.30.400 NOLEGGIO BARRIERE

NOLO MEZZI PER VERDE

NC.40.010 MACCHINE OPERATRICI

NC.40.020 TOSAERBA - MOTOCOLTIVATORI

NC.40.030 ATTREZZATURE VARIE

NC.40.040 ATTREZZATURE LEGGERE

NC.40.050 MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE

NOLI CIMITERIALE

MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI

NC.70.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

NC.70.010 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO
NC.70.020 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI SCIOLTI
NC.70.030 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI ARREDI O MATERIALI VARI

SOLO TRASPORTO

NC.80.050 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
NC.80.100 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A VOLUME
NC.80.150 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A PESO

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI
NC.90.010  CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE
NC.90.020 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE

DISTANZE

NC.90.030 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE
NC.90.050 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI
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VOLUME 2.2 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE

2E.00 IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.000
2E.00.010
2E.00.020
2E.00.030

NOTA DI CONSULTAZIONE

REPERIBILITA

PRESIDI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.01 MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.010
2E.01.020

MISURE

PROVE

2E.02 CAVIE VIE CAVI

2E.02.060

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.03 QUADRIELETTRICI

2E.03.070
2E.03.080

QUADRI ELETTRICI BT

QUADRI ELETTRICI MT

2E.04 APPARECCHIATURE PACKAGE

2E.04.030
2E.04.040

GRUPPI ELETTROGENI

MANUTENZIONE PORTE REI

2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE

2M.00 IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.000
2M.00.010
2M.00.020
2M.00.030

NOTA DI CONSULTAZIONE

REPERIBILITA

PRESIDI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

MA - MANO D'OPERA
MA.00 MANO D'OPERA

MA.00.000
MA.00.005
MA.00.010
MA.00.015
MA.00.020
MA.00.025
MA.00.030
MA.00.035
MA.00.040
MA.00.045
MA.00.050
MA.00.055
MA.00.060
MA.00.070
MA.00.080
MA.00.090

NOTE DI CONSULTAZIONE

MANO D'OPERA EDILE

MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI

MANO D'OPERA VETROCEMENTO

MANO D'OPERA PIETRA NATURALE

MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

MANO D'OPERA LATTONIERE

MANO D'OPERA FALEGNAME

MANO D'OPERA FABBRO

MANO D'OPERA VETRAIO

MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE

MANO D'OPERA GIARDINIERE

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

MANO D'OPERA RESTAURI

ADDETTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO - FESTIVO - FESTIVO NOTTURNO

ME - MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI
ME.01 IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

ME.01.010
ME.01.020
ME.01.030
ME.01.040
ME.01.050

DISPERSORI

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE

SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE

SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

ME.02 CAVIE VIE CAVI

ME.02.010
ME.02.020
ME.02.030
ME.02.035
ME.02.040
ME.02.045
ME.02.050

TUBAZIONI ELETTRICHE

CASSETTE E SCATOLE

CANALI E PASSERELLE

CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI
CAVI ELETTRICI

BLINDO LUCE

BLINDOSBARRE
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ME.03 QUADRIELETTRICI 42

ME.03.020 APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE 42
ME.03.030  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE 42
ME.03.040 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI, RELE' DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE 52
ME.03.050  INTERRUTTORI DI MANOVRA 61
ME.03.060  FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO 62
ME.03.070 QUADRI ELETTRICI 64
ME.03.080 APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI 71
ME.04 APPARECCHIATURE PACKAGE 75
ME.04.010 TRASFORMATORI MT/BT 75
ME.04.020  GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' 75
ME.04.030 GRUPPI ELETTROGENI 83
ME.04.040 RIFASAMENTO 85
ME.04.050 CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER) 86
ME.05 APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE - SPINE 91
ME.05.010 PRESE A NORME IEC 91
ME.05.015 GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO 95
ME.05.020 APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE 95
ME.06 ILLUMINAZIONE 99
ME.06.000 NOTA DI CONSULTAZIONE 99
ME.06.010  ILLUMINAZIONE ALOGENA 99
ME.06.020  ILLUMINAZIONE A SCARICA 99
ME.06.030  SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE 107
ME.06.040  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 108
ME.06.050  ILLUMINAZIONE PUBBLICA 109
ME.06.060 APPARECCHI A LED 111
ME.06.070  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 115
ME.07 IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO 118
ME.07.010  SISTEMA UTP 118
ME.07.020  SISTEMA FTP 118
ME.07.030  SISTEMA FIBRA OTTICA 119
ME.07.040 COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE 119
ME.07.050 QUADRI E ARMADI 119
ME.08 ANTINTRUSIONE 122
ME.08.010  CENTRALI 122
ME.08.020 TASTIERE E ORGANI DI COMANDO 123
ME.08.030  SENSORI 124
ME.08.040  AVVISATORI 128
ME.08.050 COMBINATORI TELEFONICI 128
ME.08.060 ALIMENTAZIONE 128
ME.08.070  CAVI 129
ME.08.080  IMPIANTI ELETTROACUSTICI 129
ME.08.090  SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC) 132
ME.09 TVCC 134
ME.09.010 MONITOR 134
ME.09.020 TELECAMERE ANALOGICHE BOX 134
ME.09.030 TELECAMERE ANALOGICHE DOME 135
ME.09.040 TELECAMERE ANALOGICHE DOME BRANDEGGIABILI 135
ME.09.050 TELECAMERE IP BOX 135
ME.09.060 TELECAMERE IP BULLET 136
ME.09.070 TELECAMERE IP DOME 137
ME.09.080 TELECAMERE IP DOME CON CUSTODIA ANTIVANDALICA WIRELESS 137
ME.09.090 TELECAMERE IP DOME BRANDEGGIABILI 138
ME.09.100 ACCESSORI PER TELECAMERE 139
ME.09.110  OBIETTIVI 140
ME.09.120  APPARATI DI VIDEOREGISTRAZIONE 140
ME.09.130  APPARATI ATTIVI PER RETE IP 142
ME.09.140  CAVI PER TVCC 144

ME.09.150  SISTEMA DI SUPERVISIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI, RILEVAZIONE FUMI E
TVCC 144
ME.10 IMPIANTITV 147
ME.10.010  ANTENNE 147
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ME.10.020 ELETTRONICA DA PALO

ME.10.030 CENTRALI DI TESTATV E SAT

ME.10.040 DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA

ME.10.050  CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA

ME.10.060 COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE

ME.10.070  CAVI PER IMPIANTI TV

ME.11 CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA

ME.11.010  CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI

ME.11.020  IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI

ME.11.030  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE

ME.11.040  IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI

ME.11.050 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE

ME.11.060 PULSANTIERE ESTERNE

ME.11.070  CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE

ME.11.080 CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA

ME.12 AUTOMAZIONE

ME.12.010 AUTOMAZIONI PER CANCELLI

ME.12.020 CENTRALINE

ME.12.030 ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

ME.12.040 BARRIERE AUTOMATIZZATE

ME.12.050 CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

ME.12.060  SISTEMI BUS

ME.12.070 ACCESSORI

ME.12.080 SOFTWARE

ME.13 IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

ME.13.010  CENTRALI ANALOGICHE

ME.13.020  RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

ME.13.030 CENTRALI CONVENZIONALI

ME.13.040 RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI

ME.13.050 RIVELAZIONE GAS

ME.13.060 MISCELLANEA

ME.13.070 APPARECCHI DI SEGNALAZIONE

ME.14 IMPIANTI ASCENSORI

ME.14.010  IMPIANTI ASCENSORE

ME.14.020 MONTACARROZZELLE

ME.14.030 MONTACARICHI

ME.14.040 MONTAVIVANDE - MONTALIBRI

ME.14.050 MAGGIORAZIONI

ME.14.060 MONTALETTIGHE UTILIZZABILE IN CASO D'INCENDIO

ME.15 IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA

ME.15.010 REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE

ME.15.020 QUADRO MULTIOROLOGIO PER CAMPANELLA SCOLASTICA

ME.16 IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE

ME.16.010  IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE

ME.17 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ME.17.010  IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ME.17.020 CAVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ME.17.030 COMPONENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MM - MATERIALI IMPIANTI MECCANICI
MM.01 APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE

MM.01.010 CALDAIETTE MURALI

MM.01.020 CALDAIE IN ACCIAIO

MM.01.030 CALDAIE IN GHISA

MM.01.040 ALTRE CALDAIE

MM.01.050 BRUCIATORI DI METANO

MM.01.060 BRUCIATORI DI GASOLIO

MM.01.070 APPARECCHI VARI PER IMPIANTI A GASOLIO

MM.01.080 ALTRI BRUCIATORI

MM.01.090 GRUPPI TERMICI

MM.01.100 GENERATORI D'ARIA CALDA

MM.01.120 APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE
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MM.02 APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO

MM.03

MM.04

MM.05

MM.06

MM.07

MM.08

MM.09

MM.02.010
MM.02.020
MM.02.030
MM.02.040
MM.02.050
MM.02.060
MM.02.070
MM.02.080
MM.02.090

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREECOOLING

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI
POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA

ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE

TORRI DI RAFFREDDAMENTO

APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE

MM.03.010
MM.03.020
MM.03.030
MM.03.040
MM.03.050
MM.03.060
MM.03.070
MM.03.080
MM.03.090

SERBATOI PER ACQUA POTABILE

SERBATOI AUTOCLAVE E PRE-AUTOCLAVE

POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

FILTRAZIONE ACQUA

TRATTAMENTO ACQUA

BOLLITORI

SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO

APPARECCHI E ACCESSORI PER PISCINE

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

MM.04.010
MM.04.015
MM.04.020
MM.04.030
MM.04.040
MM.04.050
MM.04.060

SCAMBIATORI DI CALORE

COLLETTORE SOLARE

VASI D'ESPANSIONE

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA

SERBATOI INERZIALI

COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI

STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI

MM.05.010
MM.05.020
MM.05.030
MM.05.040
MM.05.050
MM.05.060
MM.05.070
MM.05.080
MM.05.090
MM.05.100

SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA

SEZIONI FILTRANTI

SEZIONI DI RECUPERO CALORE

SEZIONI DI RISCALDAMENTO

SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO

SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE

SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA

SEZIONI SPECIALI

AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO

AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI

MM.06.010
MM.06.020

TERMOVENTILATORI

CONDIZIONATORI

CONDIZIONATORI AUTONOMI

MM.07.010
MM.07.020
MM.07.030
MM.07.040

CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO

CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP

SISTEMI SPLIT

SISTEMI MULTI-SPLIT

VENTILATORI

MM.08.010
MM.08.020
MM.08.030

VENTILATORI CENTRIFUGHI

VENTILATORI ASSIALI

TORRINI

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA

MM.09.010
MM.09.020
MM.09.030
MM.09.040
MM.09.050
MM.09.060
MM.09.070
MM.09.080
MM.09.090
MM.09.100

SERRANDE

CASSETTE MISCELATRICI

BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO

DIFFUSORI

BOCCHETTE DI MANDATA

GRIGLIE DI RIPRESA

GRIGLIE DI TRANSITO

GRIGLIE ESTERNE

VALVOLE DI VENTILAZIONE

CONDOTTI FLESSIBILI

28

Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

229
229
239
240
242
247
250
251
252
254

259
259
260
260
262
265
267
268
269
271

274
274
275
275
276
280
280
282

284
284
285
286
287
288
289
291
292
292
295

297
297
297

299
299
299
300
301

304
304
307
308

310
310
312
312
313
315
315
315
315
316
316



MM.09.110 TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTI 317

MM.09.120 CANALI 317
MM.10 TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE 319
MM.10.010 VENTILCONVETTORI 319
MM.10.020 AEROCONDIZIONATORI 321
MM.10.030 RADIATORI 322
MM.10.040 AEROTERMI 326
MM.10.050 SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO 327
MM.10.060 SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO 328
MM.10.070  SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 329
MM.10.080 TRAVI INDUTTIVE 330
MM.10.090 INDUTTORI 332
MM.10.100 DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE 333
MM.10.110 UMIDIFICATORI DA AMBIENTE 333
MM.10.120 ALTRI TERMINALI 334
MM.10.130 DERIVAZIONI PER TERMINALI 334
MM.11 TERMINALI IDRO-SANITARI 335
MM.11.010  VASI IGIENICI 335
MM.11.020 LAVABI 335
MM.11.030 BIDET 337
MM.11.040 VASCHE DA BAGNO 337
MM.11.050 DOCCE 338
MM.11.060 LAVELLI E LAVATOI 339
MM.11.070 ALTRI APPARECCHI SANITARI 339
MM.11.080 SISTEMI SANITARI PER DISABILI 340
MM.11.090 SCALDABAGNI 342
MM.11.100 COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI 343
MM.12 ANTINCENDIO 345
MM.12.010 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO 345
MM.12.020 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI 346
MM.12.030 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER 349
MM.12.040 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS 350
MM.12.060 SERBATOI RISERVA IDRICA 351
MM.13 VALVOLAME 353
MM.13.010 VALVOLE A SFERA 353
MM.13.020 VALVOLE A FARFALLA 355
MM.13.030 SARACINESCHE 355
MM.13.040 VALVOLE A FLUSSO AVVIATO 358
MM.13.050 VALVOLE DI RITEGNO 361
MM.13.060 VALVOLE A GLOBO 364
MM.13.070 VALVOLE A FLUSSO LIBERO 365
MM.13.080 VALVOLE A DISCO 365
MM.13.090 RUBINETTI A MASCHIO 366
MM.13.100 VALVOLE DI SICUREZZA 366
MM.13.110 VALVOLE SPECIALI 367
MM.13.130  FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' 370
MM.13.140 COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI 372
MM.13.150 VALVOLE PER ANTINCENDIO 373
MM.13.160 VALVOLE PER RADIATORI 374
MM.13.170 VALVOLE PER METANO 375
MM.14 TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE 377
MM.14.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO 377
MM.14.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 378
MM.14.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX 378
MM.14.040 TUBAZIONI IN RAME 380
MM.14.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 380
MM.14.060 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) 383
MM.14.070 TUBAZIONI IN C-PVC 384
MM.15 TUBAZIONI PRE-ISOLATE 386
MM.15.010 TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO 386
MM.16 VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI 389
MM.16.020 ISOLAMENTI ACUSTICI 389
MM.16.030 COIBENTAZIONI PER CANALI 389
29
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MM.17

MM.18

MM.16.040
MM.16.050
MM.16.060
MM.16.070
MM.16.080
MM.16.090
MM.16.100
MM.16.110

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 3000

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO u 5000

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO pu 7000

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI

FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI

COIBENTAZIONI PER APPARECCHIATURE E COMPONENTI VARI

COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

MM.17.010
MM.17.020
MM.17.030
MM.17.040
MM.17.050
MM.17.060
MM.17.070
MM.17.080

VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE

SERVOCOMANDI PER SERRANDE

STRUMENTAZIONE

REGOLATORI

SISTEMI DI SUPERVISIONE

APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE

MM.18.010
MM.18.020

APPARECCHIATURE PER CUCINE

APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C
1C.00
1C.00.000

1C.00.010
1C.00.010.0010

1C.00.010.0020

1C.00.010.0030

1C.00.010.0040

1C.00.010.0050

1C.00.010.0060

1C.00.010.0070

DESCRIZIONE

OPERE COMPIUTE
ANALISI DIAGNOSTICHE

NOTE DI CONSULTAZIONE

Oltre a quanto espressamente descritto. per le prove di laboratorio
il prezzo comprende e compensa anche gli oneri per il prelievo dei
campioni, le spese per il trasporto in laboratorio e i rapporti di
prova.

Per le prove da eseguire in sito sono inoltre comprese tutte le
attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti.

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI

Misura della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
sclerometro manuale o elettronico. Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza
superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettronico,
al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno
10 letture (o battute). E' compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo € riferito a ciascuna
battuta.

Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
murature, attraverso il materiale costituente la struttura, al fine di
determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria,
discontinuita, etc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione
di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo
elastico statico e dinamico, omogeneita del materiale. E'
compreso quanto altro occorre per dare i risultati della
misurazione completi.

Prova di estrazione con espansione (pull-out).

Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del
cls di strutture in c.a. mediante prova di estrazione (pull-out)
eseguita come segue:

- esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano
elettrico;

- inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro
e resistenza;

- estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca
la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica;

- lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione,
tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla
resistenza caratteristica del calcestruzzo.

E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova
completi. Il prezzo & riferito a ciascuna prova e per un limite
massimo di resistenza da verificare Rck 800.

Prova di carbonatazione. Test colorimetrico, eseguito utilizzando
una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di
calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante, e quindi della
profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone milto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata.
E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine
effettuata su un singolo campione.

Pistola Windsor.

Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del
calcestruzzo di strutture in c.a. mediante prova eseguita con uso
di pistola Windsor. E' compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della prova completi. Il prezzo é riferito a ciascuna prova e
per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.

Microcarotaggi.

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del
diametro mm 28 prelevate direttamente in sito a mezzo
microcarotatrice opportuna. Sono compresi: |l prelievo della
carota; la prova di schiacciamento; I'elaborazione dei risultati di
prova per la determinazione del Rck del materiale. E' compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Carotaggi.

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote
normalizzate del diametro mm 100 o di mm 200, prelevate
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.010.0080

1C.00.010.0090

1C.00.010.0100

1C.00.010.0110

1C.00.010.0120

1C.00.010.0130

1C.00.010.0140

DESCRIZIONE

direttamente in sito a mezzo opportuna carotatrice. Sono
compresi: Il prelievo della carota; le prove di schiacciamento;
I'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck
del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati
delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova
completa.

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante
pachometro.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza
magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri
d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per
ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e
per spessori del getto di ricoprimento delle armature non
superiore a mm 100. E' compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo é riferito all'unita di
superficie di getto ispezionata.

Misura del potenziale di corrosione delle armature nelle strutture
inc.a.

Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle
armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del
potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un
elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo
attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di
calcestruzzo. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati
della misurazione completi. Il prezzo é riferito all'unita di superficie
dell'elemento strutturale, analizzata con elettrodo mobile.

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E' compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi:
la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del
copriferro.

Controlli radiografici di saldature di strutture in acciaio.

Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in
acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente
gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale con
comando manuale manuale a distanza. E' compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dei controlli completi. Il prezzo é riferito
a ciascuna lastra radiografica impressionata.

Misurazione in sito della durezza dell'acciaio costituente strutture
metalliche mediante durometro a morsetto. E' compreso quanto
altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. I
prezzo é riferito a ciascuna battuta.

Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia.

Ricerca di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante
metodo magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da
analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizazta delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti
rivelatrici dei difetti del materiale. E' compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dell'analisi completi.

Il prezzo e riferito all'unita di superficie esaminata.

Indagini endoscopiche.

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia
natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro
ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o
in cavita esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavita la prova
deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con
trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre
vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette
lesioni, e/o cavita o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle
sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di un aguida luce
per l'illuminazione della parte presa in esame. alla parte terminale
pud essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una
telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere
rilevate le seguenti informazioni: - individuazione di cavita e vuoti
eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento
murario all'interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; -
presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria
o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata
con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la
stampa di alcunifotogrammi se la ripresa e stata effettuata con
una telecamera). E€ compreso quanto altro occorre per dare i
risultati dell'indagine completi. Il prezzo é riferito ad una singola
indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto,
compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se
necessario.
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.010.0150

1C.00.010.0160

1C.00.010.0160.a
1C.00.010.0160.b
1C.00.010.0170

1C.00.020
1C.00.020.0010

1C.00.020.0010.a
1C.00.020.0010.b
1C.00.020.0010.c
1C.00.020.0010.d
1C.00.020.0010.e
1C.00.020.0020

DESCRIZIONE

Penetrometro Windsor per murature.

Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo
infissione di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con
I'utilizzo di pistola Windsor per murature. E' compreso quanto
altro altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo
e riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della
resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate.

Martinetto piatto per murature.

Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate
alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento
murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del
materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale
esercizio del manufatto. La prova dovra essere condotta
procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna
sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando
uno o piu estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio,
per rilevare I'entita dei cedimenti verificatisi nella prima fase di
assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi
(basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta,
ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato,
onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale,
annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Se si realizza
un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un
secondo martinetto piatto, la prova diviene del tipo "martinetto
doppio", dalla quale & possibile effettuare la stima del modulo
elastico del paramento murario. E' compreso quanto altro occorre
per dare i risultati delle prove completi. I prezzo é riferito a
ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita.
Del tipo:

- martinetto semplice
- martinetto doppio

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione delle
murature mediante prova "DARMSTADT".

La prova consiste nella estrazione in siti di coppie o terne di
mattoni (ovvero di blocchi di pietrame), nel prelievo, dai campioni
estratti di altrettante lastrine di malta dello spessore di circa mm 5
da sottoporre a punzonamento per determinare la resistenza "fb".
| dati ottenuti sono utilizzati secondo le correlazioni proposte nella
bozza di Eurocodice 6 e/o secondo le indicazioni delle tabelle "A"
e "D" del D.M. 20,11,87 e successive modifiche. Sono compresi: Il
prelievo dei mattoni (o pietre) e malta; il taglio e preparazione dei
provini; l'esecuzione della prova di compressione; la prova di
punzonamento; I'elaborazione dei dati. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per eseguire la valutazione.

PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE

Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o
sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici
quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza,
che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente
nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso
uno o piu martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle
strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo
stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o
concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo
reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova di cui 2 in
direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al
fine di misurare I'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a
mezzo sensori di deformazioni montanti su aste telescopiche;
I'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione
delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per
dare i risultati delle prove completi.ll prezzo & unitario, riferito alle
modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari
per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).

- con 1 martinetto
- con 2 martinetti
- con 3 martinetti
- con 4 martinetti
- per ogni martinetto oltre il quarto

Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o
sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici
quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza,
che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente
nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso
uno o piu martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle
strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.020.0020.a
1C.00.020.0020.b
1C.00.020.0020.c
1C.00.020.0020.d
1C.00.020.0020.e
1C.00.020.0030

1C.00.020.0040

1C.00.020.0040.a
1C.00.020.0040.b
1C.00.020.0040.c
1C.00.020.0040.d
1C.00.020.0050

1C.00.020.0050.a
1C.00.020.0050.b
1C.00.020.0050.c
1C.00.020.0050.d
1C.00.020.0050.e
1C.00.020.0050.f
1C.00.020.0050.g
1C.00.020.0050.h
1C.00.020.0050.i

1C.00.020.0050.1

DESCRIZIONE

stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o
concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo
reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova di cui 2 in
direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al
fine di misurare I'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a
mezzo sensori di deformazioni montanti su aste telescopiche;
I'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione
delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per
dare i risultati delle prove completi.ll prezzo € unitario, riferito alle
modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari
per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).

- con 1 martinetto
- con 2 martinetti
- con 3 martinetti
- con 4 martinetti
- per ogni martinetto oltre il quarto

Analisi degli elementi strutturali di ponti e viadotti con applicazione
di carichi statici verticali.

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante
di qualsiasi natura con applicazione di carichi statici verticali
rappresentati da uno o piu treni di carico di portata nota secondo
le prescrizioni della committenza e comunque con almeno 2
ripetizioni. Sono compresi: la determinazione degli abbassamenti
a mezzo sensori di misura inclinometrici che, interfacciati a
personal computer portatile, forniscono la deformata del ponte; la
rilevazione dello stato tensione in almeno 5 elementi del ponte a
mezzo sensori tensiometrici. E' compreso quanto altro occorre per
dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo é& riferito
all'indagine per ogni 2 travi principali (0 m 3/00 di dimensioni
trasversali) e all'unita di lunghezza del ponte.

Analisi a compressione di pali o micropali di fondazione. Prova di
carico per pali o micropali di fondazione con applicazione
mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati
(fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte).
Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature
(centralina oleodinamica, martinetti e comparatori);
'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la
rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di
carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti)
e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e
decrementi alternati ogni 5 minuti. E' compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo é riferito
ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da
raggiungere.

Per carichi:

- fino a 200 tonnellate

- da 201 a 400 tonnellate
- da 401 a 600 tonnellate
- da 601 a 1000 tonnellate

Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali
costituita da blocchi di calcestruzzo di peso adeguato su zattera in
materiale metallico. E' compreso ogni onere per dare I'opera come
richiesto dagli esecutori della prova di carico e inoltre quanto altro
necessario per dare compiuta la prova stessa. Il prezzo é riferito
al carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza.

Per carichi:

- fino a 30 tonnellate

- da 31 a 50 tonnellate
-da 51 a 100 tonnellate

- da 101 a 150 tonnellate
- da 151 a 200 tonnellate
- da 201 a 300 tonnellate
- da 301 a 400 tonnellate
- da 401 a 500 tonnellate
- da 501 a 750 tonnellate
- da 751 a 1000 tonnellate
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.020.0060

1C.00.030
1C.00.030.0010

1C.00.030.0020

1C.00.030.0030

1C.00.030.0040

1C.00.030.0050

DESCRIZIONE

Contrasto in acciaio per prove di carico su pali.

Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali,
realizzata con profilati di acciaio ancorati ai pali (0 micropali)
contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico
strutturale adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L..
Sono compresi: I'esecuzione di opere accessorie quali la
realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini;
I'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di
carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli
esecutori della prova di carico. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Il prezzo é riferito all'unita di peso della
struttura in acciaio da realizzarsi.

ANALISI DINAMICHE

Analisi dinamica di ponti e viadotti.

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di
qualsiasi natura con applicazione di impulsi dinamici mediante
opportuni "martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di
risposta a mezzo accellerometri applicati in determinati punti della
struttura e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettronico
di spettro. Sono compresi: l'applicazione degli impulsi, la
rilevazione e l'elaborazione delle frequenze di risposta fino alla
determinazione dei modi propri significativi di vibrare del ponte. E'
compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo é riferito per ogni 2 travi principali (0 m 3/00 di
dimensioni trasversali) ed all'unita di lunghezza del ponte.

Misura delle funzioni di trasmissibilita dei pali di fondazione.
Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di
adeguata potenza per indurre sollecitazione dinamica in ciascun
palo e rilevamento delle funzioni di trasmissibilita alle varie
frequenze scandagliate attraverso accellerometri collegati ad
analizzatore elettronico di spettro. E' compreso quanto altro
occorre per dare i risultati delle misurazioni completi. Il prezzo e
riferito ad ogni singolo palo oggetto delle analisi.

Analisi delle caratteristiche fisico-geometriche e della ammettenza
meccanica dei pali di fondazione.

Applicazione sulla testa dei pali di fondazione di impulsi dinamici a
mezzo opportuni "martelli" e rilevamento delle frequenze di
risposta e della velocita di ritorno del segnale a mezzo
accellerometri applicati sulla testa dei pali stessi e collegati, come
i martelli, ad un analizzatore elettrico di spettro. E' compresa
l'elaborazione dei risultati oftenuti al fine di determinare:
lunghezza del palo, discontinuita di getto, ammettenza meccanica,
modulo di elasticita del conglomerato. E' compreso quantoaltro
occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo é riferito
ad ogni singolo palo oggetto dell'analisi.

Analisi microsismiche "cross-hole" in elementi in c.a. ordinario o
precompresso.

Determinazione della modalita di propagazione di impulsi di
vibrazione elastica fra un emettitore di impulsi nel campo delle
frequenze ultrasoniche ed un ricevitore, posti all'interno di fori
ricavati o predisposti preventivamente all'interno del mezzo da
esaminare (pali di fondazione, paratie, jet-grouting, etc.), al fine di
determinare l'omogeneita del mezzo attraversato (con
identificazione di difetti pregiudizievoli, quali interruzioni di getto,
cavita, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non
legato), l'analisi delle caratteristiche elastomeccaniche del
materiale interposto tra i fori di prospezione, l'effettiva profondita
efficace della struttura (nel caso di elementi di fondazione). E'
compresa la fornitura di adeguata documentazione grafica e/o
magnetica riportante la registrazione del segnale rilevato e di
relazione tecnica interpretativa dei risultati di prova. E' compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. E'
esclusa la predisposizione dei fori, la fornitura e la posa in opera
dei tubi. la misurazione deve essere eseguita, per ogni indagine
condotta, tramite I'applicazione di n. 1 coppia di fori di prospezione
(o terna disposta sui vertici di un triangolo equilatero nel caso di
pali di fondazione). La profondita massima di indagine é fissata in
metri 50.

Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli di strutture edilizie
(travi, solai, pilastri), verificati con eccitazione impulsiva (naturale
o artificiale) o a mezzo opportuna vibrodina, al fine di confrontare
tra vari elementi omologhi i parametri modali e valutarne,
eventualmente la congruenza con modelli di riferimento, con
rilievo dell'oscillazione mediante accellerometri o sismometri di
sensibilita adeguata alla frequenza propria dell'elemento in prova.
E' compresa l'applicazione dell'eccitazione, se di origine artificiale,
e I'elaborazione dei dati rilevati in termini di spostamento, velocita,
accellerazione e spettro di risposta. E' compreso quanto altro
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.040
1C.00.040.0010

1C.00.040.0010.a

1C.00.040.0010.b
1C.00.040.0020

1C.00.040.0030

1C.00.040.0040

1C.00.040.0050

1C.00.040.0060

1C.00.050

1C.00.050.0010

1C.00.050.0020

1C.00.050.0030
1C.00.050.0040

1C.00.050.0050

1C.00.050.0060

1C.00.060

1C.00.060.0010
1C.00.060.0020

1C.00.060.0030

1C.00.060.0040

1C.00.060.0050

DESCRIZIONE

occorre per dare i risultati delle analisi completi. |l prezzo é riferito
ad una prova tipo su di un elemento strutturale singolo (sia esso
una trave, un solaio o un pilastro) con n. 2 eccitazioni e n. 2 punti
di rilievo delle risposte.

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO

Rilievo ed elaborazione dei dati (Falling Weight Deflectometer)
secondo normativa ASTM D4694-09 e D4695-09 per la
determinazione della portanza delle pavimentazioni stradali:
Bacini di deflessione, Indici Strutturali (IS), Moduli Dinamici (Ed) in
concomitanza con il rilievo delle caratteristiche e degli spessori
della sovrastruttura stradale, valutazione della vita residua, fino
all'emissione del relativo rapporto di prova:

- trasporto sul luogo di impiego e ritorno, di attrezzatura ad alto
rendimento denominata FWD, preparazione e calibrazione del
mezzo, nolo per tutta la durata delle prove, compreso e
compensato ogni onere

- per punto

Misura della macrorugosita della pavimentazione. La prova deve
essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 94. E' compreso
quanto occorre per dare la misura completa.

Determinazione in sito della deflessione con la trave di
Benkelmann. La prova deve essere eseguita secondo le norme
CNR B.U. n. 141. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova.

Misurazione della resistenza di attrito radente con metodo del
pendolo. Una prova con n. 5 punti. E' compreso quanto occorre
per dare la misurazione completa (secondo normativa UNI EN
13036-4).

Misurazione della temperatura di conglomerati bituminosi a caldo
(con termometro di precisione). Compreso tutto l'occorrente per
dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato
di prova (secondo normativa UNI EN 12697-13).

Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di
piastra) secondo le norme CNR B.U. n. 146. Compreso tutto
'occorrente  per dare la determinazione completa fino

all'emissione del certificato di prova.
PROVE DI LABORATORIO (APERTURA  CAMPIONI,
PREPARAZIONE PROVINI, ESAME PRELIMINARE,

RICONOSCIMENTO).

Estrusione di campione da fustella cilindrica.

Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga
estruso dal contenitore cilindrico, oppure per ogni metro di
campionatura. E' compreso quanto occorre per dare le prove
complete.

Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o
vasetto).
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Apertura di campione indisturbato cubico.

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Fotografia del campione (n. 1 copia a colori e negativo).
Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione da
consegnare a terzi.

Le eventuali spese di spedizione sono compensate dal costo.
Preparazione di provini, partendo da materiale rimaneggiato con
correzioni del contenuto di acqua e/o delle granulometrie e/o
densita, per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche.
Per ogni provino.

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI,
CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETA' INDICE.

Determinazione del contenuto d'acqua.

Determinazione del peso specifico apparente su provino con
diametro minore di mm 40.

Determinazione della massa volumetrica dei fanghi con bilancia
per fanghi.

Determinazione del peso specifico apparente su provino con
diametro maggiore o uguale di mm 40 con procedimenti particolari
(per esempio il metodo della paraffina).

Determinazione limite di liquidita e plasticita, congiuntamente.
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.060.0060

1C.00.060.0070
1C.00.060.0080

1C.00.060.0090

1C.00.060.0100

1C.00.060.0110

1C.00.060.0120

1C.00.060.0130

1C.00.060.0140

1C.00.060.0150

1C.00.060.0160

1C.00.060.0170

1C.00.060.0180

1C.00.060.0190

1C.00.060.0200

1C.00.060.0210

1C.00.060.0220

1C.00.060.0230

1C.00.065

1C.00.065.0010

1C.00.070

1C.00.070.0010

DESCRIZIONE

Determinazione limite di liquidita e plasticita per bentonite,
congiuntamente.

Determinazione limite di ritiro

Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di
due determinazioni).

Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi
con carico di rottura minore di 2 kg/cm?.

Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e
classificazione secondo CNR-UNI 10006.

Determinazione della massa volumica apparente. La prova deve
essere eseguita secondo la norma UNI 8520/6. E' compreso
quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione della massa volumica del granulo a superficie
satura asciutta SSA e dell'assorbimento. La prova deve essere
eseguita secondo la norma UNI 8520/13 oppure UNI 8520/16. E'
compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze
organiche. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI
8520/14. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione
completa.

Determinazione del tenore in carbonati

determinazioni).

(media di 2

Determinazione del coefficiente di forma. La prova deve essere
eseguita secondo la norma UNI 8520/18. E' compreso quanto
occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati
grossi compresa la preparazione del provino. La prova deve
essere eseguita secondo la norma UNI 8520/17. E' compreso
quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli aggregati
grossi, esclusa prova Los Angeles. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/20. E' compreso quanto occorre per
dare la determinazione completa.

Determinazione della degradabilita mediante solfati. La prova
deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/10. E'
compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione del contenuto di solfati. La prova deve essere
eseguita secondo la norma UNI 8520/11. E' compreso quanto
occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione del contenuto di cloruri solubili in acqua. La prova
deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/12. E'
compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione della potenziale reattivita degli aggregati in
presenza di alcali. La prova deve essere eseguita secondo la
norma UNI 8520/22. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa.

Determinazione del contenuto di particelle leggere e frustoli
vegetali. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI
8520/9. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione
completa.

Determinazione della Durezza Mohs per confronto con minerali di
durezza nota. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa.

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI
CHIMICO-FISICO

Analisi di laboratorio qualitativa chimico-fisico del terreno per il
successivo confronto dei risultati analitici con i limiti previsti dalle
tabelle allegate al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.e
i.: arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi leggeri e
pesanti C<12 e C>12. Compreso il prelievo, il trasporto dei
campioni presso il laboratorio e i rapporti di prova delle analisi
effettuate.

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI
GRANULOMETRICHE.

Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed
essiccazione. L'attivita deve essere eseguita secondo la norma
UNI 8520/3. E' compreso quanto occorre per eseguire il lavoro.
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.070.0020

1C.00.070.0020.a
1C.00.070.0020.b
1C.00.070.0020.c
1C.00.070.0030

1C.00.070.0040

1C.00.070.0050

1C.00.070.0060

1C.00.070.0070

1C.00.070.0080

1C.00.070.0090

1C.00.080

1C.00.080.0010

1C.00.080.0020

1C.00.080.0030

1C.00.090
1C.00.090.0010

1C.00.090.0020

1C.00.090.0030

1C.00.090.0030.a
1C.00.090.0030.b
1C.00.090.0040

DESCRIZIONE

Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante
vagliatura in quantita inferiori a Kg 5, con massimo di n. 8 setacci
eseguita in conformita CNR BU 23, UNI EN 933-1. E' compreso
quanto occorre per dare |'analisi completa.

Eseguita:

- per via secca
- per via umida
- con determinazione di modulo di finezza.

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per
quantita superiori ai kg 5.
Per ogni kg in piu.

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte
con un numero di setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in piu.

Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200
Mesh (apertura maglia mm 0,075) UNI 2332. La prova deve
essere eseguita secondo la norma UNI 8520/7. E' compreso
quanto occorre per dare I'analisi completa.

Analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometria.
E' compresa la determinazione del peso specifico assoluto. E'
compreso quanto occorre per dare I'analisi completa.

Determinazione del contenuto di grumi, argilla e particelle friabili.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/8. E'
compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione dell'equivalente in sabbia. La prova deve essere
eseguita secondo la norma UNI 8520/15. E' compreso quanto
occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione del valore di blu. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/15. E' compreso quanto occorre per
dare la determinazione completa.

PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI
COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA.

Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini
indisturbati (diametro cm 3,81) con rilievo della curva di
deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova
completa.

Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini
di diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore,
con pressione massima minore o uguale a 32 kg x cm? con
misura e calcolo di almeno 5 valori del parametro E.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione
(cv), di permeabilita (K) di compressibilita (mv), nel corso delle
prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi
cedimento - tempo, una terna per ognuna delle prove edometriche
previste.

PROVE DI PERMEABILITA' DIRETTE E INDIRETTE.

Prova di permeabilita diretta in edometro, su provini diametro mm
40-100 quando non avvenga nel corso di una prova edometrica,
per terreni aventi permeabilita K>10E-5 cm/sec. E' compreso
quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

Prova di permeabilita diretta nel corso delle prove edometriche
diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilita K>10E-5
cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
Per ogni determinazione.

Prova di permeabilita diretta in cella triassiale con provini diametro
minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80. E' compreso quanto
occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

- per terreni con permeabilita K > 10E-5 cm/sec
- per terreni con permeabilita K < 10E-5 cm/sec

Prova di permeabilita diretta, eseguita con permeametro a carico
variabile. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi
permeabilita K > 10E-5 cm/sec.

Per ogni determinazione.
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.090.0050

1C.00.090.0060

1C.00.090.0070

1C.00.100
1C.00.100.0010

1C.00.100.0010.a
1C.00.100.0010.b

1C.00.100.0010.c

1C.00.100.0020

1C.00.100.0030

1C.00.100.0030.a

1C.00.100.0030.b

1C.00.110
1C.00.110.0010

1C.00.110.0020

1C.00.110.0030

1C.00.110.0040

1C.00.110.0040.a
1C.00.110.0040.b

DESCRIZIONE

Prova di permeabilita diretta, eseguita con permeametro a carico
costante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi
permeabilita K > 10E-5 cm/sec.

Per ogni determinazione.

Prova di permeabilita indiretta in edometro, su provini diametro
mm 40-100, per terreni aventi permeabilita K < 10E-6 cm/sec
(quando non avvenga nel corso di una prova edometrica).

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

Prova di permeabilita indiretta in cella triassiale, con provini
diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80 per terreni
aventi permeabilita K < 10E-6 cm/sec.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

PROVE TRIASSIALI.

Prova triassiale non consolidata e non drenata (UU) effettuata su
tre provini di diametro minore o uguale a mm 60 ed altezza minore
o uguale a mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Cadauna prova costituita da tre provini.

- senza saturazione preliminare, per tre provini

- con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per
tre provini, senza misura della pressione nei pori

- con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per
tre provini, con misura della pressione nei pori

Prova triassiale consolidata e non drenata (CU).

Prova triassiale consolidata, non drenata effettuata su tre provini
di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale
a mm 80 con misura della pressione nei pori, con o senza
saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre
provini.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Cadauna prova costituita da tre provini.

Prova triassiale consolidata drenata (CD) effettuata su tre provini
di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale
a mm 80 con misura della pressione nei pori, effettuata per
ciascuna prova su tre provini.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

- senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure",
per tre provini

- con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per
tre provini

PROVE DI TAGLIO DIRETTO

Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a
sezione quadrata consolidata drenata, effettuata, per ogni prova,
su tre provini, compresa la preparazione da campione
indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova
completa.

Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a
sezione quadrata consolidata, non drenata, effettuata, con
valutazione delle deformazioni trasversali e verticali, per ogni
prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione
indisturbato.

E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande su provino a
sezione quadrata non consolidata, non drenata, effettuata, per
ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione
indisturbato.

E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

Determinazione della resistenza residua, con deformazione
superiore al 100%, per ogni rottura dopo la prima o su provini,
effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la
preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro
occorre per dare la prova completa.

- per ogni prova con almeno n. 6 rotture dopo la prima

- in successione alla prova di taglio, con almeno n. 6 rotture dopo
la prima
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.110.0050

1C.00.110.0060

1C.00.110.0070

1C.00.120
1C.00.120.0010

1C.00.120.0020

1C.00.120.0030

1C.00.120.0040

1C.00.120.0050

1C.00.120.0060

1C.00.120.0070

1C.00.120.0080

1C.00.120.0090

1C.00.120.0100

1C.00.120.0110

1C.00.120.0120

1C.00.120.0130

1C.00.120.0140

1C.00.120.0150

1C.00.120.0160

DESCRIZIONE

Prova di taglio torsionale con apparecchiatura "Bromhead", su
provini di forma torica, per ogni prova su tre provini, compresa la
preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro
occorre per dare la prova completa.

Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro di
50 mm, comprensiva di n° 10 determinazioni, del modulo di taglio
e dello smorzamento eseguito su uno stato tensionale isotropo

Taglio torsionale ciclico eseguito su provino gia assemblato
saturato e consolidato per l'esecuzione di prova di colonna
risonante comprensiva di n° 10 determinazioni, del modulo di
taglio e dello smorzamento eseguito su uno stato tensionale
isotropo

PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE

Ricavo, preparazione e spianatura di provini prismatici e cubici di
roccia da blocco informe per esecuzione prove. Il ricavo deve
essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. E'
compreso quanto occorre per dare il ricavo completo.

Determinazione del peso di volume, su una serie di n. 4 provini
cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n.
2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione

Determinazione del peso specifico. La prova deve essere eseguita
secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre
per dare la determinazione

Determinazione del coefficiente d'imbimbizione, su una serie di n.
4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D.
16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la
determinazione.

Determinazione dell'assorbimento e della densita di volume,
congiuntamente.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione

Determinazione dell'indice di resistenza (Point Load Strenght
Index) mediante indentazione con punte troncoconiche.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione

Prova di compressione monoassiale su provino cubico. La prova
deve essere esguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232 e n. 2234,
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Condizionamento provini cubici tramite cicli di gelo e disgelo, su
una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita
secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per
dare il condizionamento completo.

Condizionamento provini cubici a 30° su una serie di n. 4 provini
cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n.
2232. E' compreso quanto occorre per dare il condizionamento
completo.

Condizionamento provini cubici a 30° tramite saturazione in
acqua, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere
eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto
occorre per dare il condizionamento completo.

Prova di resistenza a flessione su provino prismatico. La prova
deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E'
compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Prova di resistenza all'usura mediante Tribometro (media di n. 2
provini). La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39
n. 2234. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Determinazione del carico di rottura a trazione indiretta secondo il
metodo "brasiliano". E' compreso quanto altro occorre per dare la
prova completa.

Per ogni determinazione.

Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los
Angeles). Compresi tutti gli oneri necessari per |'esecuzione della
prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1097-2).

Determinazione del coefficiente di S. Fedelino mediante
Tribometro (media di n. 2 provini). La prova deve essere eseguita
secondo il R.D. 16/11/39 N. 2234. E' compreso quanto occorre
per dare la determinazione completa.

Preparazione sezione sottile mediante inglobazione con balsamo
di elementi minuti o friabili. E' compreso quanto occorre per dare
la preparazione completa.
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.120.0170

1C.00.130

1C.00.130.0010

1C.00.130.0010.a
1C.00.130.0010.b
1C.00.130.0020

1C.00.130.0020.a
1C.00.130.0020.b
1C.00.130.0030

1C.00.130.0040

1C.00.140
1C.00.140.0010

1C.00.140.0020

1C.00.140.0030

1C.00.140.0040

1C.00.140.0050

1C.00.140.0060

1C.00.140.0070

1C.00.140.0080

1C.00.140.0090

1C.00.150
1C.00.150.0010

1C.00.150.0020

DESCRIZIONE

Analisi diffrattometrica ai raggi x del campione in polvere. E'
compresa la preparazione delle polveri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'analisi completa.

PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE DI DENSITA' DEI MATERIALI

Prove di costipamento AASHO standard (con 5 punti della curva
densita/contenuto d'acqua).

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ciascuna prova.

- con fustella da 4"
- con fustella da 6"

Prove di costipamento AASHO modificata (con 5 punti della curva
densita/contenuto d'acqua).

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ciascuna prova.

- con fustella da 4"
- con fustella da 6"

Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation
T180/74 E ASTM Designation D 1557-78), con almeno cinque
punti della curva densita secca/contenuto d'acqua.
Determinazione del peso di volume ( o specifico apparente)
massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione

Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation
T180/74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno cinque
punti della curva densita secca/contenuto d'acqua.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione

PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO

Determinazione della pasta normale. La prova deve essere
eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso quanto
occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione dei tempi di inizio e fine presa. La prova deve
essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso
quanto occorre per dare la determinazione completa. E' esclusa la
determinazione della pasta normale.

Determinazione della stabilita ( indeformabilita). La prova deve
essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso
quanto occorre per dare la determinazione completa. E' esclusa la
determinazione della pasta normale.

Determinazione della finezza di macinazione. La prova deve
essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/6. E' compreso
quanto occorre per dare la determinazione completa.

Prove meccaniche di flessione e compressione per un periodo di
stagionatura.

Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1. E'
compreso quanto occorre per dare le prove complete.

Prove meccaniche di flessione e compressione per due periodi di
stagionatura.

Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1.

E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.

Prove meccaniche di flessione e compressione per tre periodi di
stagionatura.

Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1.

E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.

Determinazione della perdita al fuoco.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/2.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
Determinazione del residuo insolubile.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO

Determinazione del contenuto di cloruri.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Determinazione del contenuto di solfati.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.150.0030

1C.00.160
1C.00.160.0010

1C.00.160.0020

1C.00.160.0030

1C.00.160.0040

1C.00.160.0050

1C.00.170
1C.00.170.0010

1C.00.170.0010.a

1C.00.170.0010.b
1C.00.170.0010.c
1C.00.170.0020

1C.00.170.0020.a
1C.00.170.0020.b
1C.00.170.0020.c
1C.00.170.0030

1C.00.170.0030.a

1C.00.170.0030.b
1C.00.170.0030.c
1C.00.170.0040

1C.00.170.0050

1C.00.170.0060

1C.00.170.0070

1C.00.170.0080

1C.00.170.0080.a
1C.00.170.0080.b
1C.00.170.0090

DESCRIZIONE

Idoneita agli usi cementizi..
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO

Misura dell'abbassamento al cono di Abrams.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 9418-90.
E' compreso quanto occorre per dare la misura completa

Determinazione della massa dell'unita di volume.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6394 parte
1a.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

Studio di miscela per calcestruzzi compresa |'esecuzione delle
prove di verifica.
E' compreso quanto occorre per dare lo studio completo.

Determinazione del dosaggio di cemento.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6393.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del contenuto d'aria.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6395.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO
Prova di compressione su coppia di provini cubici.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle
cubettiere in polistirolo per I'esecuzione delle opere

- spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica
- esecuzione della prova

Prova di compressione su coppia di provini cilindrici.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- spianatura di coppia di provini clindrici con rettifica meccanica

- cappaggio di coppia di provini cilindrici

- esecuzione della prova

Prova di compressione su carota ricavata da calcestruzzo indurito.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

- estrazione di carote con carotatrice in laboratorio da piastre
appositamente predisposte

- taglio, spianataura e cappaggio della carota
- esecuzione della prova

Prova di flessione su provino prismatico.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6133.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Prova di trazione indiretta su provino prismatico o cilindrico.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 7699.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova di assorbimento d'acqua alla pressione atmosferica.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 7699.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione del modulo di elasticita normale a compressione
media di n. 3 provini.

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6556.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin).
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6505.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

- esecuzione della prova sul primo campione
- esecuzione della prova su altri campioni dello stesso tipo

Contenuto di cemento.
La prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM C85.

E' compreso quanto occorre per dare il responso sul contenuto di
cemento

- 12-

u.m.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
cad

cad

cad
cad

cad

cad
cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

PREZZO

150,66

22,40

29,93

602,64

411,80

50,22

8,04
12,05
20,09

12,05
30,13
20,09

60,26
40,17
11,04

32,13

40,17

80,34

552,42

341,50
150,66

271,19

% Inc.
M.O.

% Inc.
MAT

01/01/2018

% Inc.
NOLI

80,09 %

80,09 %

80,09 %

80,10 %

80,09 %

80,09 %

80,10 %
80,08 %
80,09 %

80,08 %
80,09 %
80,09 %

80,09 %
80,11 %
80,16 %

80,11 %

80,11 %

80,10 %

80,10 %

80,09 %
80,09 %

80,10 %



Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.170.0100

1C.00.170.0110

1C.00.170.0120

1C.00.170.0130

1C.00.180
1C.00.180.0010

1C.00.180.0020

1C.00.180.0030

1C.00.190
1C.00.190.0010

1C.00.190.0010.a

1C.00.190.0010.b

1C.00.190.0020

1C.00.190.0030

1C.00.190.0040

1C.00.190.0050

1C.00.200
1C.00.200.0010

1C.00.200.0010.a

DESCRIZIONE

Determinazione del ritiro idraulico.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6687.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Prova di trazione, compresa predisposizione del campione
(Brasiliana).

La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6135.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Fornitura attrezzatura di prelievo (cubattiere di polistirolo) per
calcestruzzo

Ricavo provini cubici da blocco informe di calcestruzzo, per
I'esecuzione di prove.

Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata
ad acqua.

E' compreso quanto occorre per dare il provino pronto per le
prove.

E' esclusa la rettifica.

PROVE DI LABORATORIO SU MALTE

Prova di flessione su terna di provini prismatici e prova di
compressione su tema di coppie di monconi di provini rotti per
flessione.

Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI 6133 e
UNI 6134 oppure UNI EN 196/1.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prove di classificazione della malta.

Le prove devono essere eseguite secondo il D.M. 20/11/87 e
succ. mod.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6678-73.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA C.A.EC.AP.

Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e
raddrizzamento su terna di provini da c.a..

La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a,
UNI 6407 e UNI 564.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

- esecuzione prova di trazione e piegamento a 180° o
piegamento a 90° e raddrizzamento su terne di provini da c.a.

- misure speciali su provino da c.a. o ricavato da reti o tralicci

elettrosaldati durante la prova di trazione. Modulo di elasticita
normale e diagramma di deformazione. La prova deve essere
eseguita secondo le norme UNI 7676-77

Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne e di
reti elettrosaldate.

La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a,
UNI 6407 e UNI ISO 10287.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne di
tralicci elettrosaldati.

La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a,
UNI 6407 e UNI ISO 10287.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova di trazione su n. 10 provini di acciaio per C.A.P. -
Determinazione di tutti i valori tipici. La prova deve essere
eseguita secondo le norme UNI 7676-77 e UNI 3171-85.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova di piegamento alternato di filo di acciaio.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5294.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI

Prova di trazione su provetta di acciaio.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI
552 e EN 10002/1a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per
esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore
dell'elemento: s < mm 15. Dimensioni massime del campione
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. ||
ricavo deve essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle
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Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.200.0010.b

1C.00.200.0010.c

1C.00.200.0010.d
1C.00.200.0010.e

1C.00.200.0020

1C.00.200.0020.a

1C.00.200.0020.b

1C.00.200.0020.c

1C.00.200.0020.d

1C.00.200.0020.e
1C.00.200.0020.f
1C.00.200.0030

1C.00.200.0030.a

1C.00.200.0030.b

1C.00.200.0030.c

1C.00.200.0030.d

DESCRIZIONE

norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564

- ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per

esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore
dell'elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni
massime del campione consegnato: lunghezza mm 600,
altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN
10002/1a e UNI 564

- compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata
rettangolare per esecuzione prove di trazione. piegamento o
analisi chimica per campione avente dimensioni massima
superiore a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400,
spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformita a
quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a
EN 10045/1a e UNI 564

- esecuzione della prova

- misure speciali su provetta di acciaio durante la prova di
trazione-modulo di elasticita normale e diagramma di
deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
UNI 7676-77

Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3 provette di acciaio
provenienti dallo stesso elemento.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN
10045/1a

- ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate
rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore
dell'elemento: s maggiore mm 15. Dimensioni massime del
campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm
400. Il ricavo deve essere eseguito in conformita a quanto previsto
dalle norme UNI EN 10045/1a

- ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate
rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore
dell'elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni
massime del campione consegnato: lunghezza mm 600,
altezza/diametro mm 400

- compenso per ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette
normalizzate rettangolari per esecuzione prove di trazione,
piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni
massime superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm
400, spessore mm 25. |l ricavo deve essere eseguito in conformita
a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a
EN 10045/1a e UNI 564

- esecuzione della prova a temperatura ambiente su una serie di
n. 3 provette

- esecuzione della prova a 0° C su una serie di n. 3 provette
- esecuzione prova a meno 20°C su una serie di n. 3 provette

Prova di piegamento su provetta di acciaio.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 564.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate
rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore
dell'elemento: s > mm 15. Dimensioni massime del campione
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. I
ricavo deve essere eseguito in conformita a quanto previsto dalle
norme UNI EN 10045/1a

- ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per
esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore
dell'elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni
massime del campione consegnato: lunghezza mm 600,
altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN
10002/1a, UNI 564

- compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata
rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o
analisi chimica per campione avente dimensioni massime
superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400,
spessore mm 25. |l ricavo deve essere eseguito in conformita a
quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a
UNI EN 10045/1a UNI 564

- esecuzione della prova
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Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.200.0040

1C.00.200.0040.a

1C.00.200.0040.b

1C.00.200.0040.c
1C.00.200.0040.d
1C.00.200.0050

1C.00.200.0060

1C.00.210
1C.00.210.0010

1C.00.210.0020

1C.00.210.0020.a
1C.00.210.0020.b

1C.00.210.0030

1C.00.210.0040

1C.00.210.0050

1C.00.210.0050.a
1C.00.210.0050.b

1C.00.210.0060

1C.00.210.0070

1C.00.210.0080

1C.00.220

1C.00.220.0010

DESCRIZIONE

Analisi chimica per determinazione saldabilita.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI
6459-69, UNI ISO 4934, UNI ISO 629.

E' compreso quanto occorre per dare l'analisi chimica completa

- ricavo e preparazione di provetta per esecuzione prove di analisi
chimica. Dimensioni massime del campione consegnato:
lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400

- compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata
rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o
analisi chimica per campione aventi dimensioni massime superiori
a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm
25. Il ricavo deve essere eseguito in conformita a quanto previsto
dalle norme UNI EN 18, UNI 552, EN 10002/1a, UNI EN 10045/1a
UNI 564

- esecuzione analisi chimica per acciai tipo $235/275
- esecuzione analisi chimica per acciai tipo S355

Determinazione della massa dello strato di zincatura.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5741.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'uniformita dello strato di zincatura.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5743.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI

Controllo dimensionale su n. 10 campioni.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.
E' compreso quanto occorre per dare il controllo completo

Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori su n. 10
campioni, compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- esecuzione prova su blocchi di larghezza minore di cm. 40

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm.
40

Prova di resistenza a compressione in direzione trasversale ai fori
"PROVA SIAMESE" su n. 10 campioni, compresa la preparazione.
La prova deve essere eseguita secondo la Circ. MM.LL.PP. STC
n. 37406 24/06/93 All. 7.

E' compreso ganto occorre per dare la prova completa

Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 10 campioni,
compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occcorre per dare la prova completa

Determinazione del modulo elastico su n. 4 campioni, compresa la
preparazione.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm
40

Prova di punzonamento su n. 10 campioni, compresa la
preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione della dilatazione dovuta all'umidita su n. 4
campioni, compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della dilatazione termica lineare su n. 3 campioni,
compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN
LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI

Controllo dimensionale su n. 10 campioni.
La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a.
E' compreso quanto occorre per dare il controllo completo
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Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.220.0020

1C.00.220.0020.a
1C.00.220.0020.b

1C.00.220.0030

1C.00.220.0030.a
1C.00.220.0030.b

1C.00.220.0040

1C.00.220.0050

1C.00.220.0060

1C.00.230

1C.00.230.0010

1C.00.230.0020

1C.00.230.0030

1C.00.230.0050

1C.00.230.0060

1C.00.230.0070

1C.00.230.0080

1C.00.230.0090

1C.00.230.0100

DESCRIZIONE

Prova di resistenza a compressione in direzione dei carichi
verticali su n. 10 campioni, compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le nome UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di 40 cm

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di 40
cm

Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai
carichi verticali su n. 30 campioni, compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di 40 cm

- esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di 40
cm

Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 4 campioni,
compresa la preparazione.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione dell'imbibizione su n. 4 mattoni od elementi in
laterizio sismici e/o portanti.

La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'assorbimento d'acqua e stima del rischio di
gelivita su n. 4 mattoni od elementi in laterizio sismici e/o portanti.
La prova deve essere secondo le norme UNI 8942/3a.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU
AGGREGATI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed
essicazione.

L'attivita deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 93.
E' compreso quanto occorre per dare la riduzione del campione
completa

Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante
vagliatura in quantita inferiore a kg 5, con massimo n° 8 setacci
eseguita in conformita CNR BU 23, UNI EN 933-1.

E' compreso quanto occorre per dare I'analisi completa

Determinazione del quantitativo del materiale fino passante al
setaccio da mm 0,075.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U.75
UNI 8520/7.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 63
UNI 8520/6.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non
addensati.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 62.
E' compreso quanto occorre per la determinazione completa

Determinazione della granulometria degli inerti estratti dal
conglomerato bituminoso. Compresi tutti gli oneri necessari per
I'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...)
fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI
EN 12697-2).

Determinazione dell'equivalente in sabbia.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
137.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del coefficiente di imbimbizione.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
137.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
Determinazione della porosita dei granuli, della percentuale dei
vuoti ed indice dei vuoti.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 65.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
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Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.230.0110

1C.00.230.0120

1C.00.230.0130

1C.00.230.0140

1C.00.230.0150

1C.00.230.0160

1C.00.230.0170

1C.00.230.0180

1C.00.230.0190

1C.00.240

1C.00.240.0010

1C.00.240.0020

1C.00.240.0030

1C.00.240.0040

1C.00.240.0050

1C.00.240.0070

1C.00.240.0080

1C.00.240.0090

DESCRIZIONE

Determinazione dell'indice di forma.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 95.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed
aggregati lapidei in presenza di acqua.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
138.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione della sensibilita al gelo.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 80.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'idrofilia.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 4
art. 21.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Verifica della presenza di aggregato grosso (trattenuto al setaccio
4 mm) di colore rosso o rosato e determinazione della relativa
percentuale su carote prelevate dalla pavimentazione. Compresi
tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali,
consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di
prova.

Valutazione dei fini - Granulometria dei filler (setacciatura a getto
d'aria). Compresi tutti gli oneri necessari per I'esecuzione della
prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 933-10).

Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval). Compresi
tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali,
consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di
prova (secondo normativa UNI EN 1097-1).

Determinazione del punto di rottura secondo il metodo Fraass.
Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova
(materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12593).

Determinazione del valore di levigabilita. Compresi tutti gli oneri
necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo
energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova
(secondo normativa UNI EN 1097-8).

PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU
BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE

Determinazione della penetrazione con ago. Compresi tutti gli
oneri necessari per I'esecuzione della prova (materiali, consumo
energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova
(secondo normativa UNI EN 1426).

Determinazione del punto di rammollimento - Metodo biglia e
anello. Compresi tutti gli oneri necessari per I'esecuzione della
prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1427).

Prova per determinare la densita a 25° C.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CCNR. B.U. n.
43.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova per determinare la solubilita in solfuro di carbonio.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n.
48.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione del ritorno elastico di un bitume modificato.
Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova
(materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13398).

Determinazione della volatilita.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 50.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del punto di infiammabilita Cleveland.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 72.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del contenuto di paraffina.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 72.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.240.0100

1C.00.240.0110

1C.00.240.0120

1C.00.240.0130

1C.00.240.0140

1C.00.240.0150

1C.00.240.0160

1C.00.240.0170

1C.00.240.0180

1C.00.240.0190

1C.00.240.0200

1C.00.240.0210

1C.00.240.0220

1C.00.240.0230

1C.00.240.0240

1C.00.240.0240.a
1C.00.240.0240.b
1C.00.240.0250

DESCRIZIONE

Determinazione della viscosita dinamica di un bitume a 160 °C.
Compresi tutti gli oneri necessari per I'esecuzione della prova
(materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13702-1).

Determinazione della stabilita allo stoccaggio di bitumi modificati.
Compresi tutti gli oneri necessari per I'esecuzione della prova
(materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13399).

Determinazione del contenuto di acqua.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
101.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del contenuto di legante della miscela bituminosa
(in valore percentuale). Compresi tutti gli oneri necessari per
I'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...)
fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI
EN 12697-1).

Determinazione del contenuto di elastomero (iterlene).
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della viscosita Engler a 20°.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n.
102.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'omogeneita. (trattenuto al setaccio da mm.
0,85).

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n.
103.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della sedimentazione a 5 gg.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n.
124.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della stabilita a 7 gg.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 3
capo 1 Art. 11.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della stabilita a 2 mesi.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 3
capo 1 Art. 11.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del grado di acidita (PH).
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Prova di preriscaldamento e quartatura campione di conglomerato
bituminoso.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38
e CNRB.U. n. 25.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
Prova di estrazione bitume a freddo mediante centrifugazione da
kg. 1,5 di conglomerato.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n.
38.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova di estrazione bitume a caldo.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n.
38.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Estrazione (distillazione) bitume con rotavapor.
La prova deve essere eseguita secondo le norme ASTM D5404.
E' compreso quanto occorre per dare I'estrazione completa

- esecuzione della prima estrazione di un campione
- esecuzione ulteriori estrazioni di un campione

Determinazione del contenuto di legante.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
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1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.240.0260

1C.00.240.0270

1C.00.240.0270.a

1C.00.240.0270.b

1C.00.240.0270.c

1C.00.240.0270.d
1C.00.240.0270.e
1C.00.240.0280

1C.00.240.0290

1C.00.240.0300

1C.00.240.0305

1C.00.240.0310

1C.00.240.0310.a

1C.00.240.0310.b

1C.00.240.0310.c
1C.00.240.0320

1C.00.240.0330

1C.00.240.0340

1C.00.240.0350

1C.00.250

DESCRIZIONE

Determinazione del contenuto di legante compresa analisi
granulometrica.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38
e CNRB.U. n. 23.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della deformazione (impronta) di miscele di
aggregati lapidei e bitume sotto carico statico.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
136.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

- confezionamento di miscela in laboratorio e preparazione di una
serie di n. 2 provini per la determinazione della deformazione
(impronta) sotto carico statico.

Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR
B.U. n. 30

- preparazione serie di n. 2 provini per la determinazione della
deformazione (impronta) sotto carico statico.

Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR
B.U.n. 30

- preparazione con pasta di gesso (provini spessore minore cm 5)
di una serie di n. 2 provini (carote) per la determinazione della
deformazione (impronta) sotto carico statico

- esecuzione della prova in condizioni normali
- esecuzione della prova in condizioni speciali

Prova Marshall completa (stabilita e scorrimento) compreso il
confezionamento di n. 4 provini (UNI EN 12697-30:2012 o UNI EN
12697-32) e tutto l'occorrente per dare la prova completa fino
all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN
12697-34).

Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini di
conglomerato bituminoso, compreso il confezionamento dei
provini necessari e tutto I'occorrente per dare la determinazione
completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo
normativa UNI EN 12697-23).

Determinazione della massa volumica di provini di conglomerato
bituminoso ricavati da carote prelevate dalla pavimentazione.
Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova
(materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-6).

Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di provini di
conglomerato  bituminoso  (Vmin; Vmax) su campioni di
conglomerati bituminosi estratti in sito dalla Direzione Lavori dopo
la stesa e compattazione. Compresi tutti gli oneri necessari per
I'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...)
fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI
EN 12697-8).

Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall.
La prova deve essere eseguita secondo le norme CNE B.U. n. 40.
E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

- confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di
una serie Marshall (n. 4 provini)

- preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova
Marshall

- esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini

Determinazione della porosita.

La determinazione deve essere eseguita secondo le norme CNR
B.U. n. 39.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Taglio con fresa a disco di carote per divisione degli strati.
E' compreso quanto occorre per dare il taglio completo

Determinazione con calibro di precisione dello spessore di carote
tramite misurazione su n. 3 generatrici poste a 120° circa l'una
dell'altra e determinazione della media aritmetica dei tre valori.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
Per ogni strato

Studio di miscela per conglomerati bituminosi su fuso assegnato.
E' compreso quanto occorre per dare lo studio completo.
Sono escluse le prove

PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI
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1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.250.0010

1C.00.250.0020

1C.00.250.0030

1C.00.250.0040

1C.00.260
1C.00.260.0010

1C.00.260.0010.a

1C.00.260.0010.b

1C.00.260.0010.c

1C.00.260.0010.d
1C.00.260.0020

1C.00.260.0020.a

1C.00.260.0020.b

1C.00.260.0020.c

1C.00.260.0020.d
1C.00.260.0030

1C.00.260.0030.a

1C.00.260.0030.b

1C.00.260.0030.c

1C.00.260.0030.d

1C.00.260.0030.e

1C.00.270
1C.00.270.0010

DESCRIZIONE

Preparazione provino di geotessuto per esecuzione prove.
E' compreso quanto occorre per dare la preparazione completa

Determinazione della massa areica su n. 5 provini.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
110.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dello spessore su n. 5 provini.

La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
111.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Prova di trazione su n. 5 provini.

La prova deve essere eseguita secondo UNI 8639/84 - UNI EN
29073/93 oppure UNI 8729/84 UNI 8274/4. E' compreso quanto
occorre per dare la prova completa

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO

Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare
alla fibratura.

La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

- ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la
prova di compressione

- determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova
deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130

- determinazione della massa volumica per le prove fisiche e
meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO
3130

- esecuzione della prova

Determinazione della resistenza a compressione parallela alla
fibratura.

La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

- ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la
prova di compressione

- determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova
deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130

- determinazione della massa volumica per le prove fisiche e
meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO
3130

- esecuzione della prova

Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI
ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticita a flessione
statica (secondo UNI ISO 3349).

E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

- ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la
prova di compressione

- determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova
deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130

- determinazione della massa volumica per le prove fisiche e
meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO
3130

- esecuzione della prova di resistenza a flessione statica

- esecuzione della prova per la determinazione del modulo di
elasticita a flessione statica

PROVE SPECIALI

Indagini termografiche eseguite utilizzando una telecamera
sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare,
sollecitata termicamente (o tramite dispositivi artificiali), con
restituzione di immagine videoregistrata o ripresa
fotograficamente, procedendo poi alla realizzazione di una mappa
termografica in cui 'andamento delle bande di colore corrisponde
alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti
problematiche:

- analisi di omogeneita di paramenti murari;

- ricerca di cavita in paramenti murari;

- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;

- analisi di distacchi di rivestimenti;

- mappatura del livello di umidita di paramenti murari;

- ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.270.0010.a

1C.00.270.0010.b

1C.00.270.0020

1C.00.270.0030

1C.00.280
1C.00.280.0010

1C.00.280.0010.a
1C.00.280.0010.b
1C.00.280.0010.c
1C.00.280.0010.d
1C.00.280.0010.e
1C.00.300
1C.00.300.0030

DESCRIZIONE

- ricerca di punti di dispersione termica;

- analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca
di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate,
elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in
disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi
costruttivi con diversi materiali o tecniche);

- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture
murali, dipinti);

- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino
sottostante;

- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro
sottostante.

E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini
completi. Il prezzo é riferito per ciascuna unita di superficie (metro
quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la
documentazione grafica, magnetica e fotografica necessaria per
l'individuazione della problematica indagata, unitamente ad idonea
relazione tecnica interpretativa dei rilievi effettuati.

Indagini eseguite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1.

- su grandi superfici.
Per ogni parete analizzata di superficie massima di m? 100

- su particolari.
Per particolari di dimensione massima m? 2,00

Prova di PULL OFF.

Si ftratta di un metodo diretto di prova consistente in una
estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione
dei materiali di ripristino collegati al sottofondo.

La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di
carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune
resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente
cm 4 x dotato di una apposita asta.

Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del
piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da
quelle circostanti.

Il taglio deve avere una profondita almeno pari allo spessore della
fibra.

Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al
disco una pressione di distacco in direzione normale ala parete
con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale
esercita la forza contrastato su una struttura di sostegno.

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave
dinamometrica tarata.

Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata
con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore
della coppia di serraggio teorica dei bulloni.

Se richiesto si pud procedere al serraggio dei bulloni al valore
(Nt).

E' compreso quanto occorre per dare la verifica completa

INDAGINI GEORADAR

Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con
acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto prestabilito di
investigazione di tipo monostatico , con l'utilizzo di frequenze e
tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore
definizione e profondita in relazione agli obiettivi da indagare.
Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il
trasferimento, linterpretazione e la restituzione degli stessi su
apposite planimetrie su supporto cartaceo e digitale. Per ogni
metro lineare:

- frequenza (2000Mhz) per applicazioni entro 2 m dal p.c.
- frequenza (900Mhz) per applicazioni entro 5m dal p.c.

- frequenza (500Mhz) per applicazioni entro 10 m dal p.c.
- frequenza (300Mhz) per applicazioni entro 15 m dal p.c.
- frequenza (150Mhz) per applicazioni entro 30 m dal p.c.
SONDAGGI GEOGNOSTICI

Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in terreni sciolti a
granulometria fine e media, anche in presenza di ciottoli ed in
rocce di media durezza, compresa I'estrazione e la conservazione
del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la fornitura di
energia e materiali, le prestazioni di manodopera, nonché il
trasporto attrezzatura sul sito in andata e ritorno, il montaggio
dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio e
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.300.0040

1C.00.300.0050

1C.00.300.0050.a
1C.00.300.0050.b
1C.00.300.0050.¢c
1C.00.300.0060

1C.00.300.0070

1C.00.300.0070.a
1C.00.300.0070.b

1C.00.350

1C.00.350.0010

1C.00.350.0020

1C.00.350.0030

1C.00.350.0040

1C.00.350.0050

1C.00.400
1C.00.400.0010

1C.00.400.0020

1C.00.400.0020.a
1C.00.400.0020.b
1C.00.500
1C.00.500.0010

DESCRIZIONE

l'eventuale fornitura di acqua per le attivita di cantiere, con
esclusione di impiego di corone diamantate. Diametro minimo 85
mm.

Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo, diametro da 85 a
145 mm, in terreni sciolti a granulometria fine e media, anche in
presenza di ciottoli ed in rocce di media durezza, compresa la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera,
nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e ritorno, il
montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di
carotaggio e l'eventuale fornitura di acqua per le attivita di
cantiere, con esclusione di impiego di corone diamantate.

Prelievo di campioni nei sondaggi a rotazione con idonei
campionatori, compresa la conservazione in appositi contenitori o
fustelle a rendere

- campioni rimaneggiati e spezzoni di carote
- campioni semidisturbati
- campioni indisturbati

Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a
rotazione

Installazione di piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, con
fornitura e posa delle doppie tubazioni occorrenti, gia
confezionate, della strumentazione compresa la formazione di
zona drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di protezione e di
tutti i materiali comunque occorrenti:

- doppie tubazioni, gia confezionate

- strumentazione, con formazione di zona drenante, tappi
impermeabili, cella e pozzetto di protezione

PROVE PENETROMETRICHE

Trasporto di attrezzatura per prove penetrometriche statiche e
dinamiche sul luogo di impiego e ritorno, compreso ogni onere per
carico e scarico

Montaggio di attrezzatura per prove penetrometriche statiche in
corrispondenza di ogni punto di prova

Prove penetrometriche statiche con penetrometro Olandese della
capacita di 10 t, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta
e dell'attrito laterale ogni 20 cm

Montaggio di attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche in
corrispondenza di ogni punto di prova

Prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro a
mazza battente da 150 libbre corredato di dispositivo per lo
sganciamento automatico con altezza di caduta 75 cm

PROVE DI CARICO SU PALI

Compenso per prove di carico su pali.

Sono compresi: I'approntamento di attrezzature e strumentazioni,
conduzione della prova di carico, assistenza, elaborazione e
restituzione grafica dei dati

Predisposizione zavorra di contrasto per esecuzione prove di
carico su pali, compreso trasporto, carico e scarico, montaggio e
smontaggio strutture di appoggio, contabilizzata in relazione al
carico massimo della prima prova:

- per la prima prova
- per ogni prova di carico successiva alla prima, in continuita.
VIDEOISPEZIONI

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari
o sezione equivalente preventivamente pulite.

Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio
all'interno dei condotti.

Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:

- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a
pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello
stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di
tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie
opportunamente  identificate secondo lo schema della
classificazione;

- relazione tecnica sullo stato della condotta;

- raccolta fotografica;

- videocassetta VHS o CD dell'ispezione.

Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici
abilitati e/o operatori.

- 22 -

u.m.

cad
cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

PREZZO

82,98

64,93

11,77
138,17
143,09

123,27

34,77

508,56

383,98

246,50

31,13

230,29

35,76

3.756,05

55,33
26,06

% Inc.
M.O.

30,72 %

32,73 %

49,87 %
44,48 %
45,71 %

45,36 %

33,07 %

34,90 %

71,29 %

66,34 %

66,30 %

66,36 %

69,74 %

80,10 %

54,82 %
48,89 %

% Inc.
MAT

4,90 %

11,65 %

14,26 %

19,97 %
27,44 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

44,48 %

47,37 %

30,25 %
35,62 %
34,39 %

34,73 %

35,38 %

30,94 %

8,80 %

13,75 %

13,78 %

13,74 %

10,35 %

5,31 %
3,76 %
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.500.0010.a
1C.00.500.0010.b
1C.00.500.0010.c
1C.00.500.0010.d
1C.00.500.0010.e
1C.00.500.0020

1C.00.500.0020.a
1C.00.500.0020.b
1C.00.600
1C.00.600.0010

1C.00.600.0020

1C.00.650
1C.00.650.0010

1C.00.650.0020

1C.00.700
1C.00.700.0010

1C.00.700.0010.a
1C.00.700.0010.b

1C.00.700.0020

1C.00.700.0020.a

DESCRIZIONE

Per condotte:

- fino a DN 150 mm

-da DN 150 a DN 300 mm
-da DN 300 a DN 600 mm
-da DN 600 a DN 1000 mm
- oltre DN 1000 mm

Verifica video ispettiva di canne fumarie compreso ogni onere e la
relazione della situazione riscontrata. Per:

- canna con un solo utilizzo
- canna con piu immissioni (per ogni utilizzo)
PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI

Esecuzione di saggio a piano interrato, atto alla verifica, controllo
e analisi della natura del terreno e delle fondazioni. Consiste nella
realizzazione di una buca di dimensioni medie cm 50x50xh.80,
eseguita completamente a mano o con l'ausilio di piccole
attrezzature, nei punti indicati dalla DL, anche in presenza di
pavimentazione e sottofondo di qualsiasi tipo e spessore.
Compreso il successivo riempimento e ripristino allo stato iniziale
delle parti demolite, gli spostamenti sul territorio ed all'interno
dell'area interessata, la pulizia e l'allontanamento di materiali
eventualmente eccedenti.

Esecuzione di saggio a qualsiasi piano, atto alla identificazione e
verifica della struttura portante. Consiste nella realizzazione di uno
scasso di dimensioni medie cm 40x40 fino al raggiungimento della
struttura sottostante, eseguito completamente a mano o con
l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL,
compresa la demolizione di pavimentazione di qualsiasi natura e
del sottofondo di qualsiasi tipo e spessore, avendo cura di non
danneggiare le superfici adiacenti alla zona di intervento.
Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale sia del
sottofondo che della pavimentazione, come materiale, colore e
forma, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area
interessata, la pulizia e [lallontanamento di materiali
eventualmente eccedenti.

SAGGI PER VERIFICHE SU MURATURE

Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni,
forati, blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare la
tipologia e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella
realizzazione in breccia di un foro di dimensioni medie cm 30x30
anche passante la muratura, se richiesto dalla DL, eseguito
completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei
punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici
adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale, sia
della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, la pulizia e
l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti, i piani di
lavoro interni.

Esecuzione di saggio su murature a cassa vuota di qualsiasi tipo
ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia dei materiali
isolanti impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro
passante nel tavolato interno, di dimensioni medie cm 30x30,
eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole
attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non
danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo
ripristino allo stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e
finiture superficiali, i piani di lavoro interni. la pulizia e
l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. Esclusi
eventuali ponteggi esterni.

CAMPIONAMENTO FIBRE

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori
ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle
fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in
microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)

- per il primo campionamento

- per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in
continuita, all'interno dello stesso complesso edilizio o area
interessata alle prove di laboratorio

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori
personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a
scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre.

- per il primo campionamento
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LISTINO

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE

1C.00.700.0020.b

1C.00.700.0030

1C.00.700.0030.a
1C.00.700.0030.b

1C.00.800
1C.00.800.0010

1C.00.800.0020

1C.00.850
1C.00.850.0010

1C.00.900
1C.00.900.0010

1C.00.900.0020

1C.00.900.0030

DESCRIZIONE

- per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in
continuita, allinterno dello stesso complesso edilizio o area
interessata alle prove di laboratorio

Ricerca quali-quantitativa fibore amianto in campioni massivi,
tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei
campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio

- per il primo campionamento

- per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in
continuita, allinterno dello stesso complesso edilizio o area
interessata alle prove di laboratorio

VERIFICHE ACUSTICHE

Verifica acustica in edifici con misurazione dei tempi di riverbero,
per la predisposizione degli interventi in attuazione della Circ.
30.04.1966 n° 1769, Circ. 22.05.1967 n° 3150, D.M. 18.11.1975 e
Norma ISO 3382.

Effettuata mediante I'utilizzo di n°® 1 sorgente sonora e n° 2
microfoni riceventi, riposizionabili per verifiche fino a 2 postazioni
della sorgente e fino a 20 postazioni dei microfoni.

Il prezzo comprende, oltre alle strumentazioni suddette, il relativo
trasporto, posizionamento e spostamento, la mano d'opera
eventualmente necessaria ed il tecnico abilitato.

Il prezzo comprende, inoltre, I'effettuazione della misurazione,
l'elaborazione dei dati e la produzione di reporting grafici e
tabellari e relativa relazione tecnica contenente la descrizione
dell'intervento eventualmente necessario.

Verifica acustica a valle degli interventi evidenziati
nell'effettuazione della 1” verifica (1C.00.800.0010).

Nel caso in cui la verifica di cui all'art. 1C.00.800.0010 comporti
I'esecuzione di interventi, dovra essere effettuata una 2* verifica
acustica con le medesime modalita indicate nel predetto articolo.

Il prezzo comprende il reporting finale di rispondenza alle
prescrizioni di cui alla Circ. 30.04.1966 n° 1769, Circ. 22.05.1967
n° 3150, D.M. 18.11.1975 e Norma ISO 3382.

PROVE SU SERBATOI

Certificazione "gas-free" da eseguire sul serbatoio nelle 24 ore
precedenti gli interventi sullo stesso, al fine di escludere i rischi
legati alla presenza di vapori inflammabili/esplosivi o di asfissia,
secondo le prescrizioni delle ASL e dei VVF

VERIFICA TENUTA GAS

Verifica della tenuta delle tubazioni impianto gas dai contatori
posti al piede del fabbricato, sino alle apparecchiature terminali
(caldaia e fuochi cottura) siti a qualsiasi altezza. La prova deve
essere eseguita conformemente alle norme UNI 7129/2001 con
pressione di 100m bar per un periodo minimo di 15 minuti. Sono
compresi : eventuali riparazioni di perdite e dei materiali
ammalorati o non piu a norma, redazione e consegna al
committente di tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente in materia, attestazione di corretta esecuzione
dell'impianto tipologia dei materiali utilizzati e schema di impianto
realizzato. E' compresa inoltre la successiva verifica, dopo la
fornitura del gas, della sicurezza e finzionalita dell'impianto con
rilascio della Dichiarazione di conformita di cui alla Legge na 46
del 05 maggio 1990 e trabattelli fino a 8,00 ml di altezza.

Intervento di messa in pressione per la verifica di tenuta idraulica
delle tubazioni del circuito idrico-sanitario dellintero edificio,
l'intervento comprende: chiusura delle testate delle tubazioni,
collegamento provvisorio del circuito alla tubazione di adduzione
acqua, immissione dell'acqua e tenuta in pressione per un periodo
minimo di 48 ore, eventuale ricerca e localizzazione perdite,
svuotamento del circuito smontaggio dei collegamenti provvisori,
piccolo materiale di consumo e quanto altro necessario
all'esecuzione dell'intervento.

Intervento di messa in pressione per la verifica di tenuta idraulica
delle tubazioni del circuito iriscaldamento dell'alloggio, I'intervento
comprende: chiusura dei circuiti e delle testate delle tubazioni,
collegamento provvisorio del circuito alla tubazione di adduzione
acqua, immissione dell'acqua e tenuta in pressione per un periodo
minimo di 48 ore, eventuale ricerca e localizzazione perdite,
svuotamento del circuito smontaggio dei collegamenti provvisori,
piccolo materiale di consumo e quanto altro necessario
all'esecuzione dell'intervento.
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LISTINO

1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01
1C.01.000

1C.01.020

DESCRIZIONE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

NOTE DI CONSULTAZIONE

| prezzi si applicano all'unitd di misura utilizzata per i singoli
elementi da demolire o rimuovere.

Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali
necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di
servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno
rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed il
compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con I'impiego
di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La
rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi
mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente
I'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico,
ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di
smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e
deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle
discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni
verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione
"movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere".
Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione
dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da
computare in aggiunta solo I'onere del ponteggio esterno di
facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione
delle demolizioni.

Nelle successive voci di listino le predette operazioni di rimozione,
cernita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali
di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella
dicitura "carico e trasporto”, che deve intendersi quindi
comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione sino
agli impianti di discarica.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni,
disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano
riutilizzabili, sono di proprieta dellAmministrazione ed i prezzi
compensano la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il
trasporto ai depositi comunali, ovvero il trasporto alle discariche
autorizzate dei materiali non utilizzabili.

Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre
a "discarica autorizzata" (anche se per brevita la dicitura &
abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della
documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il
rimborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi dell'lmpresa o della Amministrazione, a
impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque
soggetto alla presentazione della documentazione relativa al
trasporto e scarico, non pud mai dar luogo a rimborso di costi di
smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del
listino e, quando dovuti, devono essere compensati, coi prezzi
elencati in 1C.27, in base alla presentazione della prescritta
documentazione comprovante la provenienza dal cantiere in
oggetto e di avvenuto smaltimento.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in
alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo
a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi
restano di proprieta della Impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

| prezzi relativi alla demolizione di tavolati e murature
comprendono tutte le opere costituenti I'elemento (intonaci,
rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli
impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni
impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature
elettriche, ecc.); lo spessore da computare &€ sempre quello
effettivo, compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono
essere valutati a parte, e quindi gia compensati nel prezzo.

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni
tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a metro cubo
vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota
inferiore di inizio della demolizione fino all'estradosso della
gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei
volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di
arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella totale. Gli
sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno
computati. Non € compresa la demolizione delle parti interrate e
delle fondazioni, essendo escluse dal volume come sopra
computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle
parti interrate e fondazioni, I'altezza di calcolo della volumetria
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LISTINO

1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.020.0010

1C.01.020.0010.a

1C.01.020.0010.b

1C.01.020.0020

1C.01.020.0030

1C.01.020.0040

1C.01.020.0050

1C.01.030

1C.01.030.0010

1C.01.030.0010.a
1C.01.030.0010.b
1C.01.030.0010.c
1C.01.030.0010.d
1C.01.030.0020

1C.01.030.0020.a

DESCRIZIONE

dovra essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota piu bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e
quindi gia ricomprese e compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e
compensa anche i tagli delle strutture collegate con edifici
adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non € ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando
gli articoli di listino relativi alle demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo
residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle
strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate.

- con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o
misti in laterizio e c.a.

- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti
in calcestruzzo

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo
industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture
da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca,
prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati
pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale
e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione
della eventuale base di appoggio, che dovra essere inclusa nel
volume computato.

Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere
similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con
mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche
autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di
appoggio, in qualsiasi materiale, che dovra essere compresa nel
volume demolito.

Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di
parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto
nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume
realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m®.
Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono
eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entita della
demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento dell'intervento.

Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici
possono essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti
di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo
stesso elemento strutturale.

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

- oltre 5,01 m?

-da0,501a5,01 m?

-da 0,051 a 0,500 m*

- da 0,0051 a 0,050 m* (da 5,1 a 50 dm?)

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

- oltre 5,01 m?®
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LISTINO

1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.030.0020.b
1C.01.030.0020.c
1C.01.030.0020.d
1C.01.030.0030

1C.01.030.0030.a
1C.01.030.0030.b
1C.01.030.0030.c
1C.01.030.0030.d
1C.01.030.0040

1C.01.030.0040.a
1C.01.030.0040.b
1C.01.030.0040.c
1C.01.030.0040.d
1C.01.030.0050

1C.01.040

1C.01.040.0010

1C.01.040.0010.a
1C.01.040.0010.b
1C.01.040.0010.c
1C.01.040.0010.d
1C.01.040.0010.e

DESCRIZIONE

-da 0,501 a5,01 m?
- da 0,051 a 0,500 m®
- da 0,0051 a 0,050 m? (da 5,1 a 50 dm?)

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio
non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con limpiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale 0 meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume:

- oltre 5,01 m*

-da 0,501 a 5,01 m?

-da 0,051 a 0,500 m*

- da 0,0051 a 0,050 m* (da 5,1 a 50 dm?3)

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego
di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume:

- oltre 5,01 m?

-da 0,501 a 5,01 m*

-da 0,051 a 0,500 m*

- da 0,0051 a 0,050 m* (da 5,1 a 50 dm?)

Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da
effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito
con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida
tassellata alla muratura, compresa e compensata nel prezzo
qualsiasi movimentazione nell'ambito del cantiere del blocco
tagliato, la demolizione dello stesso e della restante demolizione
di parapetto in cemento armato ancorata al frontale del balcone,
compreso il taglio dei ferri di ancoraggio, il successivo carico,
trasporto e scarico delle macerie alla discarica autorizzata.Esclusi
gli oneri di smaltimento.

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

| prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti
volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti
dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo
intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali
interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso
di esecuzione di diversi fori o aperture staccati I'uno dall'altro,
sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovra
essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di
qualunque forma, eseguita anche a pu riprese, con l'impiego di
martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura
del vano, la pulizia, I'allontanamento delle macerie con il carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le
opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di
smaltimento. | prezzi devono essere applicati sul volume effettivo
di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm3. Su strutture in:

- muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm?
- conglomerato cementizio semplice, da 2,01 a 5 dm?®

- cemento armato, da 2,01 a 5 dm?

- pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm?

- solai misti fino a 15 dm?

u.m.

m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3

m2

m3

dm?
dm?®
dm?®
dm?

dm?

PREZZO

125,47
192,62
283,87

147,08
164,04
262,87
501,62

169,77
213,07
318,49
495,11

199,91

3,14
4,07
5,01
6,26
1,14

% Inc.
M.O.

73,05 %
76,77 %
77,84 %

MAT

63,01 %
75,48 %
77,66 %
78,82 %

65,29 %
77,15 %
78,09 %
78,80 %

73,08 %

79,62 %
79,85 %
79,84 %
79,87 %
78,07 %

% Inc.

01/01/2018

% Inc.
NOLI

7,04 %
3,32 %
2,25 %

17,09 %
4,61 %
2,43 %
1,28 %

14,81 %
2,95 %
2,01 %
1,29 %

7,01 %

0,32 %
0,25 %
0,20 %
0,16 %
2,63 %
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1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.040.0020

1C.01.040.0020.a
1C.01.040.0020.b
1C.01.040.0020.c
1C.01.040.0020.d
1C.01.040.0050

1C.01.040.0050.a
1C.01.040.0050.b
1C.01.040.0050.c
1C.01.040.0050.d
1C.01.040.0050.e
1C.01.040.0050.f
1C.01.040.0060

1C.01.040.0070

1C.01.040.0080

1C.01.040.0080.a

1C.01.040.0080.b

1C.01.040.0100

1C.01.040.0100.a
1C.01.040.0100.b
1C.01.040.0100.c
1C.01.040.0100.d
1C.01.040.0100.e
1C.01.040.0110

1C.01.040.0110.a
1C.01.040.0110.b
1C.01.040.0110.c
1C.01.040.0110.d
1C.01.040.0110.e

DESCRIZIONE

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
strutturali, incassettature, fori
qualunque forma, eseguita anche a pu riprese, con mazza e
scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa
velocita. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la
formazione del piano di posa; I'allontanamento delle macerie con il
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi,
gli oneri di smaltimento. | prezzi devono essere applicati sul
volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm?3. Su

strutture in:

- muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm?
- conglomerato cementizio semplice, fino a 2,00 dm?
- cemento armato, fino a 2,00 dm?

- pietra naturale dura, fino a 2,00 dm?

Taglio di superfici piane

- da 0 (zero) fino a 50 mm

- da 0 (zero) finoa 80 mm

(
- da 0 (zero) a 100 mm
-da 0 (zero) a 130 mm
(

Iy
- da 0 (zero) fino a 150 mm

- da 0 (zero) fino a 200 mm

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio
armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito
con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro
lineare di taglio per centimetro di profondita

Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli,
aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio,
con disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni
assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa
I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli
trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di

superficie tagliata.

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di
giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di
lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei
risultanti per renderli trasportabili, e I'allontanamento dal cantiere:

- con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm,
operando da un solo lato della struttura

- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore,
operando da un lato ma con necessita di accedere al lato opposto

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita
ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature,
cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:

- con diametro fino a 20 mm
- con diametro da 21 a 35 mm
- con diametro da 36 a 65 mm

- con diametro da 66 a 90 mm

- con diametro da 91 a 110 mm

Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura
a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e
giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:

- con diametro fino a 20 mm
- con diametro da 21 a 35 mm
- con diametro da 36 a 65 mm

- con diametro da 66 a 90 mm

- con diametro da 91 a 110 mm

passanti o ciechi, di

in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondita di taglio:

u.m.

dm?
dm?
dm?

dm?

3 3 3 3 3 3

mXxcm

m?2

m?2

m?

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

PREZZO

5,01
6,26
7,50
10,00

0,95
1,14
1,25
1,66
1,91
2,56

0,79

180,79

300,26

422,49

24,62
33,59
41,56
56,71
64,35

31,22
44,64
52,23
82,59
98,12

% Inc.

M.O.

79,84 %
79,87 %
80,00 %
80,00 %

69,47 %
69,30 %
68,00 %
68,67 %
68,06 %
68,36 %

70,89 %

69,12 %

68,32 %

68,65 %

77,50 %
78,21 %
79,96 %
78,96 %
78,60 %

79,88 %
78,65 %
78,86 %
79,32 %
79,44 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

0,20 %
0,16 %
0,13 %
0,10 %

10,53 %
11,40 %
12,00 %
11,45 %
12,04 %
1,72%

8,86 %

10,97 %

1,77 %

11,45 %

2,60 %
1,91 %
0,14 %
1,13 %
1,49 %

0,19 %
1,43 %
1,23 %
0,77 %
0,65 %
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LISTINO

1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.040.0120

1C.01.040.0120.a
1C.01.040.0120.b
1C.01.040.0120.c
1C.01.040.0120.d
1C.01.040.0120.e
1C.01.040.0200

1C.01.040.0200.a
1C.01.040.0200.b
1C.01.040.0200.c
1C.01.040.0200.d
1C.01.050
1C.01.050.0010

1C.01.050.0010.a
1C.01.050.0010.b

1C.01.050.0010.c
1C.01.050.0020

1C.01.050.0030

1C.01.050.0030.a
1C.01.050.0030.b

1C.01.050.0030.c

1C.01.050.0030.d
1C.01.050.0040

1C.01.050.0040.a
1C.01.050.0040.b

1C.01.050.0050

DESCRIZIONE

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie:

- con diametro fino a 20 mm

- con diametro da 21 a 35 mm
- con diametro da 36 a 65 mm
- con diametro da 66 a 90 mm
- con diametro da 91 a 110 mm

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice,
compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie
301, ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di
griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti:

- senza piattaforma aerea foro @ 125
- senza piattaforma aerea foro @ 160
- con piattaforma aerea foro @ 125
- con piattaforma aerea foro @ 160
DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che
composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico
e trasporto al punto di scarico; 'abbassamento e accatastamento
delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:

- con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura

- con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito,
esclusa grossa orditura

- con rimozione della sola grossa armatura

Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di
qualsiasi spessore, costituito da travi in ferro ed elementi in
laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in
calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e
protezione; lo smuramento dei profilati; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:

- fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante

- da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta
collaborante

- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta
collaborante

- oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante

Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e
dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di sostegno
e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta.

- spessore medio fino a 30 cm.

- ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i
30 cm.

Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le
opere provvisionali di sostegno, centinatura e protezione; lo
svuotamento sovrastante dei materiali di riempimento; la
demolizione di tutte le parti costituenti I'ossatura; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in
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u.m.

3 3 3 3 3

cad
cad
cad

cad

m?2

m?

m?2

m?

m?2

m?

m?

m?2

m?2

m?

PREZZO

32,56
44,42
56,71
63,97
76,49

91,36
119,99
135,50
164,14

17,41

11,39
6,23

30,59

21,53

25,04

32,87
39,02

16,86

4,17

% Inc.
M.O.

78,13 %
78,66 %
78,96 %
79,08 %
79,10 %

63,98 %
66,30 %
53,42 %
56,95 %

76,45 %

77,26 %
77,05 %

72,54 %

70,97 %

71,73 %

70,43 %
72,19 %

67,44 %

72,42 %

01/01/2018

% Inc. % Inc.
MAT NOLI

1,97 %
1,44 %
1,13 %
1,00 %
1,01 %

15,35 % 0,77 %
13,22 % 0,58 %
10,35 %

16,33 %
9,66 % 13,48 %

3,68 %

2,81 %
3,05 %

7,55 %

9,10 %

8,35 %

9,67 %
7,89 %

12,69 %

7,67 %
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LISTINO

1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.050.0050.a
1C.01.050.0050.b

1C.01.060
1C.01.060.0000

1C.01.060.0010

1C.01.060.0010.a
1C.01.060.0010.b

1C.01.060.0020

1C.01.060.0020.a
1C.01.060.0020.b
1C.01.060.0030

1C.01.060.0030.a
1C.01.060.0030.b
1C.01.060.0030.c
1C.01.060.0030.d
1C.01.060.0040

1C.01.060.0040.a
1C.01.060.0040.b
1C.01.060.0050

1C.01.060.0050.a
1C.01.060.0050.b
1C.01.060.0060

1C.01.060.0070

1C.01.060.0070.a

1C.01.060.0070.b

DESCRIZIONE

pianta; lo spessore medio della sezione della volta:
- spessore medio fino a 30 cm.

- ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i
30 cm.

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

NOTA DI CONSULTAZIONE

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari,
siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati
appositamente, il relativo costo dovra essere contabilizzato in
aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro
interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi.

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e
pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.

- in tegole di laterizio, cemento e simili

- in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati,
resina

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi I'abbassamento ed
il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e
l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in:

- piccola orditura sottotegole in listelli di abete
- assito in tavole di abete accostate.

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi
I'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e I'accatastamento
delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i
seguenti elementi:

- listelliin legnoda 3 x5 -4 x4 cm

- travicelliin legnoda 8 x 8 - 8 x 10 cm

- terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm
- travi in legno da 20 x 30 cm circa

Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita
da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione del materiale
nellambito del cantiere; I'accatastamento del materiale
riutilizzabile; il carico e trasporto del materiale di risulta agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi gli
oneri di smaltimento.

- valutazione a m* di legname
- valutazione a m? di sup. coperta

Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura.
Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi
mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

- in elementi prefabbricati di cemento, laterizio e simili.
- in muratura di mattoni pieni o forati.

Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti
costituiti da:

- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu
strati alternati.

- asfalto colato o resina

- 30-

u.m.

m?2

m?

m?2

m?

m?2

m?

3 3 3 3

m3

m?2

cad

cad

m?

m?

m?2

PREZZO

42,43

6,84

10,85

10,12

1,50
9,16

0,29
1,84
3,85
6,78

169,15
8,64

21,54
38,57

15,42

4,20
18,57

% Inc.

M.O.

73,72 %

74,12 %

74,19 %

76,98 %

76,00 %
78,06 %

75,86 %
72,28 %
76,36 %
77,29 %

76,31 %
77,08 %

76,51 %
76,77 %

7717 %

77,14 %
79,05 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

6,36 %

5,99 %

5,90 %

3,16 %

4,00 %
2,07 %

3,45 %
7,61 %
3,64 %
2,80 %

3,78 %
3,01 %

3,57 %
3,32 %

2,92 %

3,10 %
1,02 %
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LISTINO

1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.060.0080

1C.01.060.0090

1C.01.060.0100

1C.01.060.0100.a
1C.01.060.0100.b
1C.01.070
1C.01.070.0010

1C.01.070.0010.a

1C.01.070.0010.b

1C.01.070.0010.c

1C.01.070.0010.d

1C.01.070.0010.e

1C.01.070.0010.f

1C.01.070.0010.g
1C.01.070.0010.h
1C.01.070.0010.i
1C.01.080
1C.01.080.0010

1C.01.080.0010.a
1C.01.080.0010.b

1C.01.080.0010.c

1C.01.090
1C.01.090.0010

1C.01.090.0010.a

1C.01.090.0010.b

1C.01.090.0010.c

DESCRIZIONE

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e
dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso
I'abbassamento e I'accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti
sintetici. Compreso I'accumulo, la movimentazione con qualsiasi
mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, I'eliminazione di
eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di
fissaggio, I'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di
tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche
autorizzate

- da coperture a falde
- da coperture piane
DEMOLIZIONE DI TAVOLATI

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
I'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi
mezzo meccanico o manuale delle macerie nellambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori:

- fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo
forati e materiali assimilabili

- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili

- fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili

- fino a 8 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri
materiali assimilabili

- fino a 12 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e
altri materiali assimilabili

- fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e
altri materiali assimilabili

- fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili

- fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore
RIMOZIONE CONTROSOFFITTI

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i
piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la
cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:

- in arelle intonacate

- in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli
continui  fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o
materiali assimilabili

- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e
materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio,
lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli
elementi di sostegno

VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO

Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con
segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:

- su pareti esterne di facciata, con disponibilita di ponteggio,
compresi eventuali piani di lavoro integrativi

- su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e
smontaggio trabattello, spostamento e copertura di piccole
suppellettili presenti

- su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso
montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura
di piccole suppellettili presenti
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2,22
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M.O.

71,35 %

73,96 %
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75,59 %

75,53 %
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75,45 %

75,97 %

75,28 %
75,07 %
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75,79 %

75,00 %
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80,18 %

79,90 %

% Inc.
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01/01/2018

% Inc.
NOLI

8,99 %

6,14 %

1,94 %
241 %

4,44 %

4,59 %

5,36 %

4,67 %

411 %

4,82 %
5,01 %
5,43 %
2,38 %

4,33 %

5,14 %

411 %
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CODICE

1C.01.090.0020

1C.01.090.0020.a
1C.01.090.0020.b
1C.01.090.0030

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

100

100.0010

100.0010.a

100.0010.b
100.0010.c
100.0010.d

100.0020

100.0020.a
100.0020.b
100.0020.c
100.0030

100.0030.a
100.0030.b
100.0040

100.0040.a
100.0040.b
110

110.0010

110.0010.a

110.0010.b

110.0020

110.0020.a

110.0020.b

DESCRIZIONE

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la
scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento

- in buono stato di conservazione.
- in cattivo stato di conservazione

Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie
scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi:
piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI
INTERNI

Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono
applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior
spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali
di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:

- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di
allettamento

- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
- in legno, moquette.

- in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa la
malta di allettamento

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto
ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- spessore fino a 4 cm.
- per ogni cm in piu, da4,1a 7,0 cm
- per ogni cm in piu, da 7,1 cm

Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa
la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento:

- con mezzi esclusivamente manuali
- con mezzi meccanici e manuali

Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti,
altezza complessiva fino a 80 cm, allinterno di fabbricati,
compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita:

- con mezzi manuali e attrezzi meccanici
- con mezzi meccanici

DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI

Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono
applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior
spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di
sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica:

- con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue

- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti
di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo
letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:

- con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue

- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli
di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.
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PREZZO

12,41
9,63

5,84

10,15
5,63
4,57

11,91

7,08
1,51
1,27

68,00
28,91

38,97
31,04

9,55

11,65

6,68

7,56

% Inc. % Inc.
M.O. MAT

79,53 %
78,92 %

77,74 %

64,93 %
80,11 %
80,09 %

73,89 %

64,27 %
62,25 %
66,93 %

74,81 %
53,10 %

74,36 %
47,29 %

49,63 %

48,58 %

51,05 %

49,60 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

0,56 %
1,14 %

2,40 %

15,17 %

6,21 %

15,82 %
17,88 %
12,60 %

5,29 %
26,98 %

5,75 %
32,80 %

30,47 %

31,50 %

29,04 %

30,42 %
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CODICE

1C.01

1C.01.
1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.

.110.0030

110.0030.a
110.0030.b
110.0030.c
110.0100

110.0100.a
110.0100.b
110.0100.c
120

120.0010

120.0010.a
120.0010.b
120.0010.c
120.0020

120.0020.a
120.0020.b
120.0020.c
130

130.0010

130.0010.a
130.0010.b
130.0010.c
130.0020

130.0020.a
130.0020.b

140
140.0000

DESCRIZIONE

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di
allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto
- in lastre di pietra naturale
- in piastrelle di asfalto

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:

- spessore fino a 8 cm
- per ogni cm in piu da 8,1 a 18 cm
- spessore oltre 18,1 cm

RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su
supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati
vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella
demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in
aggiunta.

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti
con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico,
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- in piastrelle di ceramica, gres e simili.
- tessili, moquettes e simili
- in teli vinilici, linoleum e simili

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,
compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale
riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento:

- in piastrelle di ceramica, gres, marmo

- in legno, vinilici incollati o chiodati.

- in legno, vinilici, avvitati.

RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O
ARTIFICIALE

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale
riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento:

- zoccolature e rivestimenti
- pedate, alzate, frontali di scale, soglie
- davanzali, contorni di porte e finestre

Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e di
protezione, gli smuramenti, le imbragature, I'abbassamento o
I'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano di carico:

- con deposito nell'ambito del cantiere.

- con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica, esclusi oneri di smaltimento

RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

NOTA DI CONSULTAZIONE

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla
loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della
muratura per le finestre, essendo le misure piu rilevabili dai
disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei
telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il
carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non
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6,60
10,04
5,94

6,78
0,87
60,36

8,80
3,50
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1,55
0,66
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20,43
9,60
8,23

124,93

133,29
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M.O. MAT

62,88 %
63,65 %
61,62 %

50,44 %
43,68 %
56,11 %

78,86 %
79,711 %
79,83 %

78,06 %
74,24 %
77,00 %

79,00 %
78,65 %
77,89 %

71,74 %

69,57 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

17,27 %
16,43 %
18,52 %

29,65 %
36,78 %
23,97 %

1,25 %
0,29 %
0,22 %

1,94 %
6,06 %
3,00 %

1,08 %
1,46 %
2,19 %

8,35 %

10,53 %
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CODICE

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.

140.0010

140.0010.a

140.0010.b

140.0020

140.0020.a

140.0020.b

140.0030
140.0030.a

140.0030.b

140.0040
140.0040.a

140.0040.b

140.0050

140.0050.a

140.0050.b

140.0060

140.0060.a

140.0060.b

150
150.0000

DESCRIZIONE

riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in
1C.01.010-

Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro
effettive dimensioni.

Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di
smuratura e smontaggio, I'assistenza specialistica ove necessaria,
i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali
parti in vetro e materiali diversi da smaltire separatamente, la
movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali
ponteggi esterni, se necessari e non esistenti, dovranno essere
computati a parte.

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,
controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle
discariche autorizzate.

Misurazione: vedere 1C.01.140

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.

Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti
parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi:

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica, esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica, esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica, esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a
muro e similari:

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica, esclusi oneri di smaltimento.

Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini.
corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili):

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi oneri di smaltimento

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

NOTE DI CONSULTAZIONE

| serramenti da rimuovere, di qualunque natura e dimensione,
vengono valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio
delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed
impennate, essendo le misure piu rilevabili dai disegni) ed il
prezzo delle lavorazioni comprende e compensa lo smuramento
dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei vari
componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i
manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri
descritti in 1C.01.010-

Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive
dimensioni o pesi.

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati,
non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo
resta a favore dell'lmpresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di
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2

1

1,18

3,62

1,73

1,46

6,49

3,81
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3,76

2,46

0,84

% Inc.
M.O.

80,08 %

78,49 %

79,77 %

78,77 %

80,12 %

79,53 %

80,12 %

79,70 %

80,05 %

78,86 %

80,00 %

77,38 %

% Inc.
MAT

01/01/2018

% Inc.
NOLI

1,62 %

1,37 %

0,52 %

0,38 %

1,22 %

2,38 %
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1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01.

1C.01

1C.01

1C.01

150.0010

150.0010.a

150.0010.b

150.0020
150.0020.a

150.0020.b

150.0030

150.0030.a

150.0030.b

150.0040

150.0040.a

150.0040.b

150.0050

150.0050.a

150.0050.b

150.0060

150.0060.a

150.0060.b

150.0070
150.0070.a

150.0070.b

150.0090

160

.160.0010

.160.0010.a

.160.0010.b

DESCRIZIONE

smuratura e smontaggio, i ponteggi o piani di lavoro, |'assistenza
specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in
vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in
cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e
trasporto a deposito o discarica. Eventuali ponteggi esterni, se
necessari e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione,
inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione:

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica.

Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma
e dimensione:

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e
dimensione:

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e
dimensione:

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio,
inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione:

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari:

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE

La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive
dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la
rimozione dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto
nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in
1C.01.010-

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati,
non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo
resta a favore dell'lmpresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro,
esclusi i ponteggi esterni:

- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
speciali.

- pluviali e pezzi speciali.
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LISTINO

1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

1C.01.
1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.
1C.01.

1C.01.

160.0010.c
170
170.0010

170.0020

170.0020.a
170.0020.b
170.0030

170.0030.a
170.0030.b

170.0040

180
180.0000

180.0010

180.0010.a
180.0010.b

180.0010.c
180.0010.d

180.0020

180.0020.a
180.0020.b
180.0030

180.0030.a
180.0030.b

180.0030.c
180.0030.d

180.0040

DESCRIZIONE

- bocchettoni in piombo immurati
RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio
delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso
I'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-
sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni
di scarico fino alla colonna principale, da murature che non
vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a
pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di
sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:

- linee acqua calda e fredda.
- linea acqua fredda.

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e
dimensione

- con recupero e deposito nell'ambito del cantiere

- con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica

Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso
I'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

NOTE DI CONSULTAZIONE

Le tubazioni di impianti e fognature vengono contabilizzate e
riconosciute quando vengono rimosse da elementi strutturali o
murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni e
canne inserite in elementi murari che vengono demoliti, &€ gia
compresa nel prezzo.

Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate,
immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve,
qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., I'apertura di
tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono
esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.

- fino a 2", a vista

- fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e
demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo

- superiore a 2", a vista

- superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura
tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi,
incluso la demolizione dei rinfianchi, I'apertura di tracce, lo
smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento:

- del diametro interno fino a 30 cm
- del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento,
ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate,
immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura
tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento

- diametro fino a 200 mm, a vista

- diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa
aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi

- diametro superiore a 205 mm, a vista

- diametro superiore a 205 mm, sotto traccia o interrate,
compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi

Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento
o laterizio, di qualsiasi dimensione, compreso trasporto all'esterno,
accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi oneri di
smaltimento
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1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.190
1C.01.190.0010

1C.01.190.0010.a
1C.01.190.0010.b
1C.01.200
1C.01.200.0010

1C.01.200.0010.a
1C.01.200.0010.b
1C.01.700
1C.01.700.0000

1C.01.700.0010

1C.01.700.0010.a
1C.01.700.0010.b
1C.01.700.0010.c
1C.01.700.0020

1C.01.700.0020.a
1C.01.700.0020.b
1C.01.700.0020.c
1C.01.700.0030

1C.01.700.0030.a
1C.01.700.0030.b
1C.01.700.0030.c
1C.01.700.0040

1C.01.700.0040.a
1C.01.700.0040.b
1C.01.700.0040.c

DESCRIZIONE

RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI

Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free,
verifica dell'integrita di tutti i componenti, apertura passo d'uomo;
rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura,
pulitura e asciugatura delle pareti interne; rimozione delle annesse
strutture, manufatti, tubazioni e raccordi; trasporto del serbatorio e
tubazioni bonificate, delle annesse strutture presso impianti di
conferimento autorizzati. Sono inoltre comprese e compensate nel
prezzo tutte le documentazioni di inizio-fine lavori, le
comunicazioni, le relazioni e le certificazioni. Compresi gli oneri
relativi allo scavo necessario per la rimozione del serbatoio.:

- per serbatoi di capacita sino a 15 m?
- per ogni m* in piu
RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE

Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con
smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei
pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale
macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente . Compresi i
tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico
e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica autorizzata.

- fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano
- per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano
ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA

NOTA DI CONSULTAZIONE

Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di
tracce su qualsiasi tipo di muratura, necessarie per la
realizzazione degli impianti tecnologici, in edifici nuovi o
ristrutturazioni complete sono compensate nelle relative
percentuali di assistenza muraria e non devono quindi essere
computate a parte.

Questi prezzi sono utilizzabili per gli interventi di manutenzione

Le valutazioni a cm?/m sono riferite alla sezione della traccia per
un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della
traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento.

Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la
successiva chiusura con malta, I'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

- sezione fino a 50 cm?
- sezione da 51 finoa 100 cm?
- sezione da 101 finoa 150 cm?

Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o
laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta,
I'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni:

- sezione finoa 104 cm?
- sezione da 105 fino a 250 cm?
- sezione da 251 fino a 400 cm?

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la
successiva chiusura con malta, I'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

- sezione fino a 104 cm?
- sezione da 105 fino a 250 cm?
- sezione da 251 fino a 400 cm?

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la
successiva chiusura con malta, I'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

- sezione fino a 104 cm?
- sezione da 105 fino a 250 cm?

- sezione da 251 fino a 400 cm?
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CODICE

1C.01.700.0050

1C.01.700.0050.a
1C.01.700.0050.b
1C.01.800
1C.01.800.0000

1C.01.800.0010

1C.01.800.0020

1C.01.800.0030

1C.01.800.0040

1C.01.800.0050

1C.01.800.0080

1C.01.800.0080.a
1C.01.800.0080.b
1C.01.800.0090

1C.01.800.0090.a
1C.01.800.0090.b

DESCRIZIONE

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di
piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino;
I'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per sezioni:

- sezione finoa 124 cm?
- sezione da 125 fino a 250 cm?
BONIFICA DA AMIANTO

NOTA DI CONSULTAZIONE

Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se
necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere montati
appositamente, il relativo costo dovra essere contabilizzato in
aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro
interni, trabatelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi.

Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto
mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione
evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni
macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda,
trattamento dei rifiuti con primer fissativo, insaccamento,
stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a
discarica. Escluso I'onere di smaltimento

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento
amianto degradate e da rimuovere o da confinare con
sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di
diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di
idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Incapsulamento permanente di fibre d'amianto su manufatti in
cemento amianto esposti agli agenti atmosferici, di buona
consistenza, privi di rilevanti fessurazioni o sfaldamenti, realizzato
mediante applicazione, a spruzzo a bassa pressione o ad airless,
di mano di fondo con impregnante e consolidante a base di resine
in emulsione acquosa e di mano a finire di prodotto colorato a
base elastomerica acquosa ad elevata tenacita, impermeabilita,
resistente alle intemperie, ai raggi U.V.

E' compreso, inoltre, il rinforzo delle zone fessurate con rete in
fibre sintetiche da applicare tra la prima e la seconda mano

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto gia
incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di
sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio con teli di
polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere,
il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili
contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene
di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti,
sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali
e verticali confinate con polietilene

Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato
mediante preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio con getto
diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di
fondo con primer impregnante e consolidante a base di resine in
emulsione acquosa e due mani a finire di prodotto colorato a base
elastomerica acquosa ad elevata tenacita, elasticita,
impermeabilita:

- su strutture metalliche
- su superfici murarie

Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione
delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle
superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante
fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere
legante. Compresi: i piani di lavoro, lo scrostamento manuale;
raccolta ed insaccamento dei detriti, lavaggio nell'unita di
decontaminazione e secondo insaccamento; lo stoccaggio in
apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la
periodica pulizia dell'area di lavoro per impedire concentrazioni
pericolose di fibre. Sono esclusi gli oneri di smaltimento:

- da strutture metalliche

- da superfici murarie
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1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

CODICE

1C.01.800.0100

1C.01.800.0110

1C.01.800.0120

1C.01.800.0130

1C.01.800.0190

1C.01.800.0200

1C.01.800.0250

1C.01.800.0300

DESCRIZIONE

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con
preliminare  pulizia mediante aspiratori dotati di filtri,
impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso
a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata
penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro,
insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere;
carico e ftrasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici
trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del
glove bag per interventi limitati su valvole, flange e tubazioni
adiacenti. Compresi: i piani di lavoro, la preliminare pulizia con
aspiratori muniti di filtri; I'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in
apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la
nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti fissativi.

Esclusi oneri di smaltimento.

Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, silos e
simili con la preliminare pulizia con aspiratori muniti di Ailtri;
l'impregnazione fino a saturazione con prodotti incapsulanti
fissativi in dispersione acquosa a getto diffuso a bassa pressione.
Compresi: i piani di lavoro, linsaccamento e stoccaggio dei rifiuti
in apposita area del cantiere; il carico e trasporto a discarica; la
pulizia periodica per impedire concentrazioni pericolose di fibre; la
nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti fissativi. Sono
esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superfici
effettivamente bonificate

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei
confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di
incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di
filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio
dei teli di polietilene; I'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo
stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a
discarica. Escluso I'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate

Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni resilienti
(PVC, linoleum, ecc.) con presenza di fibre di amianto, mediante
pulizia del sottofondo dai residui di colla previo trattamento con
soluzione vinilica, raschiatura manuale e/o meccanica per uno
spessore di 20 mm circa, allo scopo di rimuovere tutto il
sottofondo contaminato, aspirazione con aspiratore dotato di filtro,
incapsulamento temporaneo del materiale mediante applicazione
a spruzzo di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad
elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi:
I'imballaggio con teli di polietilene, pulizia dell’area interessata, il
lavaggio nell’'unita di decontaminazione materiali, I'abbassamento,
lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Compreso ogni magistero per fornire il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, esclusi solo gli oneri di
smaltimento.

Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con
modesta presenza nella mescola di fibre di amianto; si esegue
l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente
dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a spruzzo di
due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante.
Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene,
I'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri
di smaltimento e le eventuali opere provvisionali di confinamento
dei locali.

Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto.
Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a
spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante;
la demolizione o smontaggio delle tubazioni, I'imballaggio con teli
di polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in
apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche.
Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali opere
provvisionali di confinamento dei locali, le opere murarie per
apertura cassonetti, traccie o scavi. Superficie riferita allo sviluppo
esterno delle pareti della canalizzazione.

Nolo attrezzature per bonifica amianto

Vedi volume 2.1

Noleggio estrattori d'aria: NC.10.300.0130

Noleggio unita di decontaminazione: NC.10.250.0110
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PREZZO

21,66

91,59

68,99

3,66

57,32

11,89

49,73

01/01/2018
% Inc. % Inc. % Inc.
M.O. MAT NOLI

71,24 % 6,56 % 2,31 %

60,61 % 16,82 % 2,66 %

77,14 % 2,06 % 0,90 %

36,61 % 35,79 % 7,65 %

74,58 % 2,22 % 3,30 %

63,92 % 14,63 % 1,51 %

70,78 % 5,19 % 4,12 %
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LISTINO

1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE

CODICE

1C.02
1C.02.000

1C.02.050
1C.02.050.0010

1C.02.050.0010.a

1C.02.050.0010.b

1C.02.050.0010.c

1C.02.050.0020

1C.02.050.0020.a
1C.02.050.0020.b

1C.02.050.0030

1C.02.050.0030.a
1C.02.050.0030.b
1C.02.100
1C.02.100.0010

1C.02.100.0010.a
1C.02.100.0010.b
1C.02.100.0020

1C.02.100.0020.a
1C.02.100.0020.b

1C.02.100.0030

1C.02.100.0030.a

DESCRIZIONE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

NOTE DI CONSULTAZIONE

Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre
a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura & incompleta),
quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al
trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di
smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi delllmpresa o della Amministrazione,
impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque
soggetti alla presentazione della documentazione relativa al
trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei
costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del
listino e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla
presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi in
1C.27.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in
alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo
a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi
restano di proprieta della Impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

SCAVO GENERALE

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali
di segnalazione e protezione.

- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale

nell'ambito del cantiere.

- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di

materiale reimpiegabile

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi
eventuali oneri di smaltimento,

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili faciimente con i normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:

- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di
recupero

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
spessori:

- per spessore fino a 50 cm
- per spessore maggiore di 50 cm
SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

- profondita fino a m. 1,20
- profondita da 1,21 a 2,20 m

Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondita, compresa
I'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo
scavo:

- eseguito prevalentemente con mezzi meccanici

- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi
meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi meccanici,
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.75 m3 comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
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PREZZO

3,75

6,49

10,11

1,88

10,34

10,44
9,39

5,53
8,58

9,56

26,06

7,98

% Inc.
M.O.

47,20 %

40,52 %

38,87 %

50,53 %

38,10 %

41,48 %
40,47 %

52,08 %
51,17 %

51,57 %

68,19 %

51,25 %

% Inc.
MAT

01/01/2018

% Inc.
NOLI

32,80 %

39,60 %

41,25 %

29,79 %

41,97 %

38,60 %
39,62 %

28,03 %
28,90 %

28,56 %

11,90 %

28,82 %
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LISTINO

1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE

CODICE

1C.02.100.0030.b

1C.02.100.0040

1C.02.100.0040.a
1C.02.100.0040.b

1C.02.100.0050

1C.02.100.0050.a
1C.02.100.0050.b

1C.02.100.0060

1C.02.100.0060.a
1C.02.100.0060.b

1C.02.100.0070

1C.02.100.0070.a
1C.02.100.0070.b

1C.02.150
1C.02.150.0010

1C.02.150.0010.a

1C.02.150.0010.b

1C.02.150.0010.c

1C.02.150.0010.d

1C.02.150.0010.e

1C.02.150.0010.f

1C.02.150.0010.g

1C.02.150.0010.h

1C.02.150.0020

1C.02.150.0020.a
1C.02.150.0020.b
1C.02.150.0020.c
1C.02.200

DESCRIZIONE

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le
opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina,
per una profondita superiore a 3.00 m, di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750
m?3, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di
protezione:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a
macchina e con interventi manuali, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di
recupero

Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi
o i relitti di muratura fino a 0,750 m?® comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di
recupero

SCAVI A MANO

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi
natura e consistenza:

- fino alla profondita di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a
bordo scavo delle terre

- fino alla profondita di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica;

- per profondita compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento
e deposito a bordo scavo delle terre

- per profondita compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

- per profondita compresa tra 2.00 e 3.00 m, con paleggiamento
e deposito a bordo scavo delle terre

- per profondita compresa tra 2.00 e 3.00 m, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

- per profondita oltre 3.00 m, con paleggiamento e deposito a
bordo scavo delle terre

- per profondita oltre 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche
passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di
muratura fino a 0,750 m*. Comprese le opere provvisionali di
segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi
esegquiti:

- all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondita

- all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondita

- all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondita

SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE
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PREZZO

14,40

10,93

16,21

13,98

19,31

23,30

31,30

67,31

82,85

62,45

72,01

109,90

118,83

134,27

143,81

177,97

187,53

101,16
163,60
208,56

% Inc.
M.O.

42,92 %

48,86 %

43,06 %

49,21 %

44,33 %

47,81 %

44,41 %

49,18 %

46,34 %

80,10 %

74,59 %

80,10 %

76,77 %

80,09 %

77,35 %

80,10 %

77,98 %

59,39 %
67,30 %
67,87 %

% Inc.
MAT

16,79 %
10,38 %
10,32 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

37,15 %

31,29 %

37,08 %

30,90 %

35,73 %

32,27 %

35,69 %

30,92 %

33,76 %

5,50 %

3,33 %

2,75 %

2,11 %

3,91 %
2,42 %
1,90 %
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LISTINO

1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE

CODICE

1C.02.200.0010

1C.02.200.0020

1C.02.200.0020.a

1C.02.200.0020.b

1C.02.200.0020.c

1C.02.200.0020.d

1C.02.200.0020.e

1C.02.200.0020.f

1C.02.200.0030

1C.02.200.0030.a

1C.02.200.0030.b

1C.02.200.0040

1C.02.200.0040.a

1C.02.200.0040.b

1C.02.250
1C.02.250.0010

1C.02.250.0010.a
1C.02.250.0010.b
1C.02.250.0010.c
1C.02.300
1C.02.300.0010

1C.02.300.0010.a
1C.02.300.0010.b
1C.02.300.0020

1C.02.300.0020.a
1C.02.300.0020.b

DESCRIZIONE

Scavo allinterno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed
interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e
consistenza.

Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature
fino a 0,75 m?; opere provvisionali di segnalazione e protezione;
sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi oneri di smaltimento

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche
passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di
muratura fino a 0,750 m3. Compresi e compensati: le opere
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e
della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti:

- all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondita, con materiale
depositato a bordo scavo

- allinterno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondita, con
materiale depositato a bordo scavo

- all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondita, con materiale
depositato a bordo scavo

- all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondita, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

- all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondita, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

- all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondita, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
in galleria fino a 3,00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura
ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m3.
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
escluse le armature:

- con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
in galleria oltre 3,00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura
ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m?.
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
escluse le armature:

- con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero

SCAVI IN PRESENZA ACQUA

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con
battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per
aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di
acqua:

- per scavi di sbancamento eseguiti a macchina

- per scavi parziali eseguiti a macchina

- per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici
ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con
tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il
disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:

- completa con tavole o pannelli accostati
- parziale con tavole o pannelli distanziati.

Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame
accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo
sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo:

- per altezza da 3,01 a 4,00 m
- per altezza da 4,01 a 6,00 m
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141,19

100,83

163,28

216,96
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13,23

28,15
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31,65

0,99
3,22
8,48

17,91
10,79

34,55
42,80

% Inc.

M.O.

68,23 %

63,25 %

69,70 %

70,17 %

64,69 %

69,54 %

70,08 %

45,35 %

41,03 %

46,14 %

41,93 %

54,55 %
54,35 %
78,42 %

73,31 %
70,99 %

41,51 %
40,19 %

% Inc.
MAT

16,84 %

10,40 %

9,92 %

12,49 %

8,56 %

8,46 %

6,76 %
9,08 %

38,58 %
39,91 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

11,86 %

2,91 %

2,00 %

1,56 %

34,77 %

39,08 %

33,95 %

38,17 %

25,25 %
25,78 %
1,65 %
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LISTINO

1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE

CODICE

1C.02.300.0020.c
1C.02.300.0030

1C.02.300.0030.a
1C.02.300.0030.b
1C.02.300.0030.c
1C.02.300.0030.d
1C.02.300.0040

1C.02.300.0050

1C.02.350
1C.02.350.0010

1C.02.350.0010.a

1C.02.350.0010.b

1C.02.350.0010.c
1C.02.350.0010.d
1C.02.350.0010.e
1C.02.350.0010.f

1C.02.350.0020

1C.02.350.0020.a

1C.02.350.0020.b

1C.02.350.0030

1C.02.400
1C.02.400.0010

1C.02.400.0020

1C.02.400.0030

1C.02.450
1C.02.450.0010

1C.02.450.0010.a
1C.02.450.0010.b
1C.02.450.0010.c
1C.02.450.0010.d

DESCRIZIONE

- per altezza da 6,01 a 8,00 m

Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i
tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il
trasporto e I'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, I'estrazione, il noleggio
delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore),
l'assistenza dellimpresa e quant'altro necessario per la
formazione e I'utilizzo della palancolata. Per pesi:

- fino a 70 kg/m?

-da 71 a 100 kg/m?

- da 101 a 150 kg/m?

- da 151 a 210 kg/m?

Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai
primi 30 giorni di utilizzo, per ogni t.

Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo.
Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani
di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature,
l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il costo
delle palancole a perdere, I'assistenza dellimpresa e qualsiasi
altro onere.

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura
tubi

- con fornitura di ghiaia
- con fornitura di mista naturale (tout-venant)
- con fornitura di sabbia viva di cava

- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da
demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo

- con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di
impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi
meccanici, per il rinterro manuale

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con
materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

FORMAZIONE RILEVATI

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, la
bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione
meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese
sagomature e profilature.

Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle
sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e
trasporto delle terre gia depositate, la stesa, la modellazione, la
costipazione, la bagnatura.

BONIFICA AREE

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di
qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero,
a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione
di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al volume di
materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie
dell'area:

- volume materiale allontanato = 1 m* ogni 50 m? di superficie
- volume materiale allontanato = 1 m® ogni 20 m? di superficie
- volume materiale allontanato = 1 m* ogni 10 m? di superficie

- volume materiale allontanato = 1 m® ogni 5 m? di superficie
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u.m.

m?

m?2
m?
m?2

m?

kg

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m?

m3

m3

m?

m3
m3
m3

m3

PREZZO

52,68

77,75
84,05
92,64
103,79

1,85

1,23

2,75

17,19
24,31
19,26
28,47

13,19

25,30

29,71

2,24

3,23

1,75

3,54

41,55
27,49
22,19
17,97

% Inc.
M.O.

38,10 %

29,65 %
28,08 %
26,07 %
24,33 %

15,45 %

57,09 %

9,19 %
6,50 %
8,46 %
573 %

12,36 %

80,08 %

74,62 %

58,04 %

49,54 %

52,00 %

44,63 %

67,77 %
61,48 %
57,01 %
51,64 %

% Inc.
MAT

41,99 %

36,59 %

66,55 %
70,51 %
68,02 %
71,90 %

62,40 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

50,44 %
52,02 %
54,03 %
55,77 %

80,00 %

28,46 %

2291 %

4,36 %
3,09 %
3,63 %
2,46 %

5,31 %

5,49 %

22,32 %

30,65 %

28,00 %

35,59 %

12,32 %
18,62 %
23,07 %
28,49 %
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1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE

CODICE

1C.02.450.0020

1C.02.450.0020.a
1C.02.450.0020.b
1C.02.450.0020.c
1C.02.450.0020.d
1C.02.500
1C.02.500.0010

1C.02.500.0010.a
1C.02.500.0010.b
1C.02.500.0020

1C.02.500.0020.a
1C.02.500.0020.b
1C.02.500.0030

1C.02.500.0030.a
1C.02.500.0030.b
1C.02.500.0040

1C.02.500.0040.a
1C.02.500.0040.b
1C.02.500.0050

1C.02.500.0050.a
1C.02.500.0050.b
1C.02.500.0050.c
1C.02.500.0060

1C.02.550
1C.02.550.0010

DESCRIZIONE

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di
qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero,
a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione
di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla superficie
dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle
discariche:

- volume materiale allontanato = 1 m* ogni 50 m? di superficie
- volume materiale allontanato = 1 m® ogni 20 m? di superficie
- volume materiale allontanato = 1 m® ogni 10 m? di superficie
- volume materiale allontanato = 1 m® ogni 5 m? di superficie
INDAGINI AMBIENTALI E BONIFICHE SITI CONTAMINATI

Esecuzione di trincea esplorativa con mezzo meccanico fino alla
max profondita di 4 m, in terreni di qualsiasi granulometria e
natura compreso la compilazione del modulo stratigrafico, il
reinterro e la costipazione a strati con il medesimo materiale
escavato:

- per la prima trincea
- per ogni trincea in piu oltre la prima

Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo
eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria, a bassa
velocita di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il
rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione
del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non
strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni
punto di carotaggio e I'eventuale fornitura di acqua per le attivita
di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:

-dat1a20ml
- per ogni ml oltre 20 ml

Perforazione ad andamento inclinato a carotaggio continuo
eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria, a bassa
velocita di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il
rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione
del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non
strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni
punto di carotaggio e I'eventuale fornitura di acqua per le attivita
di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:

-da1a20ml
- per ogni ml oltre 20 ml

Perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo
eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria, di diametro
minimo 101 mm, compreso il rivestimento, la fornitura di energia e
materiali, le prestazioni di manodopera e il riempimento del foro,
quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in
andata e ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza
di ogni punto di perforazione e I'eventuale fornitura di acqua per
le attivita di cantiere. Escluso I'impiego di corona diamantata:

-da1a20ml
- per ogni ml oltre 20 ml

Fornitura, posa in opera di tubo piezometrico in PVC del diametro
di 4' entro foro di sondaggio compreso la formazione del dreno e
del tratto cementato compresa la fornitura e posa dei tappi
terminali in pvc:

- tubo cieco
- tubo fessurato
- coppia di tappi

Terminale di protezione cilindrico @ 200 mm, altezza 500 mm, in
acciaio zincato con coperchio lucchettabile per piezometri

BONIFICA BELLICA DI AREE

Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica
bellica, I'attivita deve essere eseguita in maniera preventiva,
allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul
terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego
degli apparati di ricerca. Il taglio della vegetazione dovra essere
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u.m.

m?
m?
m?2

m?

cad

cad

3

cad

PREZZO

0,85
1,38
2,24
3,61

379,79
145,48

101,74
50,19

112,37
55,15

64,93
25,82

32,38
39,02
10,73

69,94

% Inc.
M.O.

67,06 %
61,59 %
57,59 %
51,52 %

51,56 %
53,59 %

39,82 %
37,68 %

40,01 %
38,06 %

32,73 %
32,73 %

18,38 %
15,25 %
5,50 %

10,62 %

% Inc.

MAT

4,00 %
8,11 %

3,62 %
7,38 %

35,15 %
42,77 %
74,56 %

69,47 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

12,94 %
18,12 %
22,77 %
28,53 %

28,54 %
26,51 %

36,28 %
34,31 %

36,46 %
34,67 %

47,37 %
47,37 %

26,59 %
22,07 %
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CODICE

1C.02.550.0020

1C.02.550.0030

DESCRIZIONE

eseguito per "campo" e "striscia" di bonifica, come & stabilito per
I'esplorazione con l'apparato di ricerca. Tale operazione deve
essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto
la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto
della costituzione della squadra tipo, prevedendo l'assistenza di
tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la
sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze, etc.). Nel
tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le
possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto - sia del
personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti.
Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni
particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano
inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari
passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio -
nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorita
Forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto
e le matricine esistenti. Il materiale tagliato dovra essere portato
fuori da ogni "striscia prima di procedere al taglio di quella
successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai
"campi" di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli
oneri suddetti, quale che sia la densita ed il tipo della vegetazione.
Compreso trasporto alle discariche del materiale rimosso.

Bonifica bellica superficiale consistente nelle attivita di ricerca,
localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e
residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondita dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le
previste procedure.

La bonifica superficiale si articolera nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dellarea da bonificare in "campi" delle
dimensioni di m. 50x50 e successivamente in "strisce" della
larghezza massima di m. 0,80;

- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca,
per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata
passando lentamente al di sopra di essa, a non piu di cm. 5 + 6 di
altezza;

- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati
dall'apparato fino alla profondita di cm. 100 dal piano campagna,
procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalita
indicate al punto "F" delle NORME GENERALI del "Disciplinare
Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa.

La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:

- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;

- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondita di cm. 100
dal piano esplorato;

- allontanamento eventuale del materiale scavato;

- esplorazione del fondo dello scavo con I'apparato di ricerca;

- riempimento sommario degli scavi stessi;

- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di
interesse per 'A.D.);

- operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni
bellici, secondo quanto indicato al punto "G" delle NORME
GENERALI del "Disciplinare Tecnico per I'esecuzione del
servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero
della Difesa

Bonifica bellica di profondita mediante trivellazione svolta per
ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose
interrati a profondita superiore a cm. 100 dal piano campagna
originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica
superficiale. La bonifica di profondita si articolera nelle seguenti
operazioni:

- suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato
di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati
(come da schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per
I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre"
del Ministero della Difesa;

- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di
trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore
rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta
perforazione si eseguira inizialmente per una profondita di
cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota
garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;

- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro gia
praticato fino a raggiungere il fondo di questo; I'apparato,
predisposto ad una maggiore sensibilita radiale, sara capace
di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un
raggio di m. 2;

- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondita di
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u.m.

m?

m?2

PREZZO

0,24

0,22

% Inc.
M.O.

75,00 %

63,64 %

% Inc.
MAT

01/01/2018

% Inc.
NOLI

417 %

18,18 %
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CODICE

1C.02.550.0030.a
1C.02.550.0030.b
1C.02.550.0040

1C.02.550.0050

1C.02.550.0060

DESCRIZIONE

cm. 300, qualora |'apparato non abbia segnalato interferenze;

- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per
volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore
come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota
prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno
essere incamiciati mediante I'impiego di tubi in PVC;

- ftrascrizione sul rapporto giornaliero delle attivita delle
operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi.
Una modalita particolare € quella realizzata mediante
limpiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche,
all'interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per
verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di
perforazione:

- fino alla profondita di ml. 3,00 dal piano di campagna
- fino alla profondita di ml. 5,00 dal piano di campagna

Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e connesso uso di
apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi, a profondita
superiore a cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e
consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di
benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di
spessore non superioreall'accertata capacita di rilevazione degli
apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare.

Essi sono, normalmente, finalizzati:

- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di
masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di
ricerca;

- scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto livello di
contaminazione ferromagnetica.

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e connesso uso
di apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi, a profondita
maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e
consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di
benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di
spessore non superiore all'accertata capacita di rilevazione degli
apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare, fino
alla profondita interessata, con verifica del fondo scavo.

Essi sono, normalmente, finalizzati:

- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di
masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di
ricerca in ambienti ristretti che non consentono I'esecuzione
di scavi a sezione aperta;

- alla posa in opera di cablaggi, condutture di vario genere,
impianti di scarico, o reti, da eseguire con una sezione ristretta in
terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione
ferromagnetica.

Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca effettuato
per consentire lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati a
profondita superiore a cm. 100

dal piano campagna, laddove, per problemi operativi 0 mancanza
di sufficiente spazio, non sia possibile I'uso di mezzi meccanici.
Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi
di spessore non superiore a 30 cm. procedendo alla verifica del
fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si
precisa che tale modalita operativa si applica quando si € in
prossimita di una un'interferenza ferromagnetica tale da fare
presumere la presenza di un ordigno bellico a distanza pari
a circa un metro.
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u.m.
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PREZZO

0,89
1,49

1,50

2,94

361,54

01/01/2018
% Inc. % Inc. % Inc.
M.O. MAT NOLI
65,17 % 14,61 %
65,77 % 14,09 %
36,67 % 43,33 %
37,76 % 42,18 %
80,10 %
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1C.03 - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

CODICE

1C.03
1C.03.050
1C.03.050.0010

1C.03.050.0010.a
1C.03.050.0010.b
1C.03.050.0010.c
1C.03.050.0010.d
1C.03.100
1C.03.100.0010

1C.03.100.0010.a
1C.03.100.0010.b
1C.03.100.0010.c
1C.03.100.0010.d
1C.03.100.0020

1C.03.100.0030

1C.03.100.0100

1C.03.100.0100.a
1C.03.100.0100.b
1C.03.100.0100.c
1C.03.100.0100.d
1C.03.100.0100.e
1C.03.100.0100.f
1C.03.100.0110

1C.03.100.0110.a
1C.03.100.0110.b
1C.03.100.0110.c
1C.03.100.0110.d
1C.03.100.0110.e
1C.03.100.0110.f
1C.03.100.0120

1C.03.100.0120.a
1C.03.100.0120.b
1C.03.100.0120.c

DESCRIZIONE

PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
PALI PREFABBRICATI INFISSI

Pali prefabbricati troncoconici in cemento armato centrifugato, con
idonee armature metalliche longitudinali ed in punta, diametro
minimo in punta cm 24, infissi con battipalo meccanico, compreso
il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e
piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura
delle teste, escluse solo le prove di carico:

- lunghezza da 5,00 a 9,00 m

- lunghezza da 9,01 a 13,00 m
- lunghezza da 13,01 a 16,00 m
- lunghezza da 16,01 a 20,00 m
PALI GETTATI IN OPERA

Pali gettati in opera, fino a 20 m di lunghezza, entro tuboforma
munito di eventuale fondello a perdere in acciaio. Sono compresi:
l'infissione a vibrazione o battitura, I'estrazione del tuboforma, la
fornitura e getto del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25;
il maggior impiego di cls. fino al 10% del volume teorico del palo; il
tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e
piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura
delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i
materiali di risulta. Sono escluse solo le prove di carico ed
eventuali armature metalliche.

- diametro 360 mm
- diametro 430 mm
- diametro 520 mm
- diametro 620 mm

Sovrapprezzo ai pali gettati in opera per lunghezza oltre 20 m,
riferimento art. 1C.03.100.0010.a/d

Compenso ai pali gettati in opera per attraversamento a vuoto;
riferimento art. 1C.03.100.0010.a/d

Pali trivellati fino a 20 m di profondita, eseguiti con sonda a
rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la
trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad
1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di
resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10%
del volume teorico del palo; I'impiego di attrezzature per il getto
del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione
dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la
formazione di accessi e piani di lavoro, I'assistenza muraria, la
rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle
discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi:
I'armatura metallica, le prove di carico.

- diametro 500 mm
- diametro 600 mm
- diametro 800 mm
- diametro 1000 mm
- diametro 1200 mm
- diametro 1500 mm

Compenso ai pali trivellati per attraversamento a vuoto; riferimento
art. 1C.03.100.0100.a/f

- diametro 500 mm
- diametro 600 mm
- diametro 800 mm
- diametro 1000 mm
- diametro 1200 mm
- diametro 1500 mm

Compenso ai pali trivellati per attraversamento in roccia o per
trovanti superiori ad 1.00 mt. di spessore; riferimento art.
1C.03.100.0100.a/f

- diametro 500 mm
- diametro 600 mm

- diametro 800 mm
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u.m.

PREZZO

57,24
61,28
70,40
83,57

70,26
75,32
85,23
98,20

11,01

72,70

81,59
104,04
138,84
190,64
246,43
334,79

56,20
68,52
96,77
111,98
127,69
156,40

56,73
72,62
102,12

% Inc.

M.O.

27,76 %
26,73 %
26,26 %
25,18 %

20,94 %
20,19 %
19,75 %
17,82 %

12,53 %

15,42 %

21,35 %
19,83 %
16,07 %
16,24 %
15,71 %
12,66 %

28,17 %
28,90 %
31,61 %
28,64 %
30,32 %
31,13 %

23,20 %
23,20 %
23,20 %

% Inc.

MAT

18,52 %
19,55 %
22,26 %
23,17 %

12,18 %
16,09 %
20,50 %
25,42 %

19,28 %

23,96 %
24,13 %
34,53 %
36,13 %
39,69 %
49,31 %

1,94 %
1,98 %
1,82 %
1,94 %
2,12 %
1,91 %

01/01/2018

% Inc.

NOLI

33,82 %
33,81 %
31,58 %
31,75 %

46,97 %
43,81 %
39,85 %
36,85 %

67,57 %

45,39 %

34,78 %
36,14 %
29,50 %
27,73 %
24,69 %
18,12 %

49,98 %
49,21 %
46,67 %
49,52 %
47,65 %
47,06 %

56,90 %
56,90 %
56,90 %
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1C.03 - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

CODICE

1C.03.100.0120.d
1C.03.100.0120.e
1C.03.100.0120.f
1C.03.100.0130

1C.03.150
1C.03.150.0010

1C.03.150.0010.a
1C.03.150.0010.b
1C.03.150.0010.c
1C.03.150.0010.d
1C.03.150.0010.e
1C.03.150.0010.f
1C.03.150.0010.g
1C.03.150.0020

1C.03.150.0020.a
1C.03.150.0020.b
1C.03.150.0020.c
1C.03.150.0030

1C.03.150.0040

1C.03.200
1C.03.200.0010

1C.03.200.0010.a
1C.03.200.0010.b
1C.03.200.0010.c
1C.03.200.0010.d
1C.03.200.0020

1C.03.200.0020.a
1C.03.200.0020.b
1C.03.200.0020.c
1C.03.200.0020.d
1C.03.200.0030

1C.03.250

DESCRIZIONE

- diametro 1000 mm
- diametro 1200 mm
- diametro 1500 mm

Sovrapprezzo ai pali trivellati per lunghezza oltre 20 m; riferimento
art. 1C.03.100.0100.a/f

MICROPALI

Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni
ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o
rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a
pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte
il volume teorico del foro, anche in piu fasi; il tracciamento dei
punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro,
l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il
carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura
metallica, le prove di carico.

- diametro 85-100 mm

- diametro 101-125 mm
- diametro 126-150 mm
- diametro 151-175 mm
- diametro 176-200 mm
- diametro 201-225 mm
- diametro 226-250 mm

Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento
art. 1C.03.150.0010.a/g :

- diametro del foro finoa 125 mm
- diametro del foro da 126 a 175 mm
- diametro del foro da 176 a 250 mm

Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati
compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art.
1C.03.150.0010.a/g :

Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 in spezzoni
manicottati, muniti di valvole di iniezione ogni 100 cm circa, per il
50% della  lunghezza, in  opera; riferimento  art.
1C.03.150.0010.a/g :

PARATIE - DIAFRAMMI

Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio
armato con classe di resistenza C20/25, a setti accostati o isolati.
Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro,
l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e
I'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di
posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo
scavo con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il
calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo
di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto
con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di
tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la
rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le armature
metalliche e le prove di carico.

- spessore 50 cm
- spessore 60 cm
- spessore 80 cm
- spessore 100 cm

Compenso alle paratie - diaframmi per attraversamento a vuoto;
riferimento art. 1C.03.200.0010.a/d

- spessore 50 cm
- spessore 60 cm
- spessore 80 cm
- spessore 100 cm

Sovrapprezzo ai diaframmi per profondita oltre i 20 m; riferimento
art. 1C.03.200.0010.a/d

TIRANTI DI ANCORAGGIO
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u.m.

3

3 3 3 3 3 3 3

3

kg

kg

m?
m?2
m?

m?

m?2
m?
m?

m?2

m?2

PREZZO

120,30
136,17
181,57

14,69

47,36
52,43
62,73
73,13
79,75
85,80
96,48

19,32
24,96
31,20

1,49

1,78

143,07
158,22
186,27
218,76

54,49
72,81
85,11
99,02

14,85

% Inc.
M.O.

23,20 %
23,20 %
23,20 %

14,16 %

37,06 %
36,58 %
34,94 %
33,69 %
33,67 %
33,22 %
32,67 %

11,44 %
11,42 %
11,44 %

11,41 %

17,98 %

19,14 %
18,01 %
16,34 %
15,77 %

32,59 %
31,27 %
29,75 %
31,18 %

30,71 %

% Inc.
MAT

9,31 %
12,00 %
15,05 %
18,08 %
18,16 %
19,07 %
20,22 %

68,63 %
68,67 %
68,65 %

68,46 %

62,36 %

39,08 %
42,02 %
46,28 %
49,75 %

14,00 %
15,27 %
16,25 %
16,71 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

56,89 %
56,90 %
56,89 %

65,90 %

33,72 %
31,51 %
30,10 %
28,32 %
28,28 %
27,81 %
27,21 %

21,88 %
20,07 %
17,47 %
14,58 %

33,51 %
33,57 %
34,11 %
32,22 %

49,36 %
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LISTINO

1C.03 - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

CODICE

1C.03.250.0010

1C.03.250.0010.a
1C.03.250.0010.b
1C.03.250.0010.c
1C.03.250.0010.d
1C.03.250.0020
1C.03.250.0030

1C.03.900
1C.03.900.0010
1C.03.900.0020
1C.03.900.0030
1C.03.900.0040
1C.03.900.0040.a
1C.03.900.0040.b
1C.03.900.0040.c
1C.03.900.0040.d
1C.03.900.0050
1C.03.900.0050.a
1C.03.900.0050.b
1C.03.900.0050.c
1C.03.900.0050.d

DESCRIZIONE

Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di
acciaio ad elevato snervamento ( = 85 kg/mm?), fino a 20 m di
lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di
lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e
I'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di
posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia
dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la
tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la
cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia
(composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con
consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto
necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il
trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta.
Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di
carico.

- per trazioni fino a 30 t
- per trazioni fino a 50 t
- per trazioni finoa 70 t
- per trazioni fino a 90 t
Rivestimento provvisorio del foro dei tiranti

Sovrapprezzo ai tiranti di ancoraggio per lunghezze maggiori di 20
m

OPERAZIONI PRELIMINARI E/O DI SUPPORTO
Formazione cordoli guida per paratie

Costo pali fondazione prefabbricati - C28/35
Demolizione cordoli guida per paratie
Tracciamento e scapitozzatura testa pali:
-finoad 40 cm

-da42a70cm

-da72a100cm

-da 120 a 150 cm

Scapitozzatura testa paratie:

- spessore = 50 cm

- spessore = 60 cm

- spessore = 80 cm

- spessore = 100 cm
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u.m.

3 3 3 3 3

3

m3
m2

m3

3 3 3 3

PREZZO

57,16
60,98
66,74
72,61
11,35

9,56

102,14
163,30
81,49

29,49
48,17
104,50
182,75

55,18
66,21
88,29
169,77

% Inc.
M.O.

44,19 %
45,69 %
46,75 %
48,45 %
26,17 %

80,13 %

33,61 %
23,64 %
65,28 %

69,01 %
67,57 %
66,86 %
66,34 %

65,28 %
65,29 %
65,28 %
65,29 %

% Inc.
MAT

10,72 %
11,02 %
11,96 %
12,15 %
53,92 %

45,02 %
56,45 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

2517 %
23,42 %
21,40 %
19,50 %

1,47 %

14,81 %

11,09 %
12,52 %
13,23 %
13,76 %

14,81 %
14,80 %
14,80 %
14,81 %
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1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04
1C.04.000

1C.04.010

1C.04.010.0010

1C.04.010.0010.a

1C.04.010.0010.b
1C.04.010.0020

1C.04.010.0030

1C.04.010.0030.a
1C.04.010.0030.b
1C.04.010.0030.c
1C.04.010.0040

1C.04.010.0040.a

DESCRIZIONE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

NOTE DI CONSULTAZIONE

Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere
strutturali in calcestruzzo armato, devono essere a prestazione
garantita (non & ammesso limpiego di calcestruzzi a
composizione) e rispondenti alle norme UNI EN 206-1 e UNI
11104.

Saranno confezionati in impianti dotati di certificato FPC rilasciato
da ente riconosciuto e con materie prime in possesso della
Marcatura CE, prevista dal Regolamento (UE) n. 305/2011; il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla
geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela
omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi
di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve
essere confezionata sotto la diretta responsabilita del costruttore,
cosi come indicato al § 11.2.3 del DM 14/1/08.

Verranno gettati con o senza I'impiego di casseri di qualsiasi tipo,
ed & sempre compresa nei prezzi una adeguata truccatura o
vibratura dei getti.

Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo
gettato in opera, compreso I'impiego della pompa o di altro mezzo
di sollevamento.

| casseri e le armature in ferro devono essere contabilizzate a
parte.

Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tutti i
materiali necessari per la realizzazione (legname vario, chiodi, filo
di ferro ecc.) ed il relativo montaggio; sono inoltre compresi il
disarmo e lo smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di
materiale, la fornitura e applicazione di idonei disarmanti, I'utilizzo
di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da realizzare.

Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, oltre alla
fornitura del materiale, la lavorazione e posa di barre di qualsiasi
diametro e lunghezza, il filo di ferro per le legature, i distanziatori,
eventuali saldature di giunzioni, la lavorazione a disegno con gli
sfridi conseguenti, I'impiego ove necessario di ponteggi e relativo
disarmo, l'assistenza, il trasporto e lo scarico, la movimentazione
in cantiere, il sollevamento alle quote di utilizzo e I'avvicinamento
al luogo di montaggio, e quant'altro necessario.

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN
BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE
QUANTITA'

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 325 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:

- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate con
getto con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi i casseri;
resistenza C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con I'ausilio di gru
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e
diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche
leggermente armate, realizzate mediante getto, con I'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e
diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non
inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro;
resistenza:

- C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3
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u.m.

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m?

PREZZO

94,81
97,77

104,48

114,75
119,27
140,29

121,64

% Inc.
M.O.

18,69 %
16,85 %

20,90 %

23,05 %
22,18 %
18,85 %

26,28 %

% Inc.
MAT

61,41 %
63,25 %

59,19 %

57,05 %
57,92 %
61,24 %

53,81 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI
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LISTINO

1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.010.0040.b
1C.04.010.0040.c
1C.04.010.0040.d
1C.04.010.0050

1C.04.010.0050.a
1C.04.010.0050.b
1C.04.010.0050.c
1C.04.010.0060

1C.04.010.0060.a
1C.04.010.0060.b
1C.04.010.0060.c
1C.04.010.0060.d
1C.04.010.0060.e
1C.04.050
1C.04.050.0010

1C.04.050.0010.a
1C.04.050.0010.b
1C.04.050.0020

1C.04.100
1C.04.100.0010

1C.04.100.0020

1C.04.150
1C.04.150.0010

1C.04.150.0010.a
1C.04.150.0010.b
1C.04.150.0010.c

DESCRIZIONE

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3

Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi
pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm; compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5
mm, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri,
compresa la vibratura; resistenza:

- C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC3 - consistenza S3

- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:

- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Sottofondazioni realizzate mediante getto da autobetoniera con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di
betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE; il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla
geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, classe di
resistenza C16/20 consistenza S4 Dmax 32mm

GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto,compresa vibratura, esclusi
i casseri; resistenza C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Fondazioni non armate realizzate mediante getto, con I'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a
prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie
prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli
aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera,
all'interferro e al copriferro, compresa vibratura, esclusi i casseri,
resistenza C16/20 consistenza S5 Dmax 32mm

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e
diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
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u.m.

m?
m3

m3

m3
m3

m2

m3
m3
m3
m2

m3

m3

m3

m3

m?

m3

m3
m3

m3

PREZZO

132,07
143,25
145,31

124,73
129,25
150,27

128,14
132,65
153,68
153,68
153,68

100,43
105,80

113,27

110,95

121,65

122,07
127,44
135,76

% Inc.
M.O.

27,79 %
20,12 %
20,97 %

27,61 %
26,65 %
22,92 %

29,01 %
28,02 %
24,19 %
24,19 %
24,19 %

17,64 %
16,75 %

15,64 %

19,68 %

17,95 %

21,67 %
20,75 %
21,23 %

% Inc.
MAT

52,31 %
59,98 %
59,13 %

52,48 %
53,45 %
57,18 %

51,08 %
52,08 %
55,91 %
55,91 %
55,91 %

62,45 %
63,35 %

64,45 %

60,41 %

62,15 %

58,43 %
59,34 %
58,87 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI
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1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.150.0020

1C.04.150.0020.a

1C.04.150.0020.b

1C.04.150.0020.c
1C.04.200
1C.04.200.0010

1C.04.200.0010.a
1C.04.200.0010.b
1C.04.200.0010.c
1C.04.200.0010.d
1C.04.200.0020

1C.04.200.0020.a
1C.04.200.0020.b

1C.04.200.0020.c

1C.04.200.0020.d
1C.04.250
1C.04.250.0010

1C.04.250.0010.a
1C.04.250.0010.b
1C.04.250.0010.c
1C.04.250.0020

1C.04.250.0020.a

1C.04.250.0020.b

1C.04.250.0020.c
1C.04.300

DESCRIZIONE

Fondazioni  armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza:

- C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1
GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche
leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
o0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e
diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non
inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il
ferro; resistenza:

- C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3

Murature entro e fuori terra, anche leggermente armate, realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi
casseri e ferro; resistenza:

- C20/25 consistenza S5 Dmax 32

- C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1
GETTO DI MURATURE ARMATE

Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a
17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di
betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE; il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla
geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non
inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza:

- C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1
GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
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u.m.

m2

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

PREZZO

133,53

137,90
148,62

128,95
134,32
146,05
146,05

127,84

134,43

138,80
143,47

132,04
137,41
142,78

143,51

147,87
150,49

% Inc.
M.O.

19,81 %

19,18 %
22,16 %

24,79 %
23,80 %
25,37 %
25,37 %

19,32 %

20,21 %

19,57 %
20,09 %

26,08 %
25,06 %
24,12 %

24,00 %

23,29 %
22,89 %

% Inc.
MAT

60,29 %

60,91 %
57,93 %

55,31 %
56,30 %
54,72 %
54,72 %

60,78 %

59,88 %

60,52 %
60,01 %

54,01 %
55,03 %
55,97 %

56,09 %

56,81 %
57,21 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI
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CODICE

1C.04.300.0010

1C.04.300.0010.a
1C.04.300.0010.b
1C.04.300.0010.c
1C.04.300.0010.d
1C.04.300.0010.e
1C.04.300.0020

1C.04.300.0020.a
1C.04.300.0020.b

1C.04.300.0020.c

1C.04.300.0020.d
1C.04.300.0020.e
1C.04.300.0050

1C.04.350
1C.04.350.0010

1C.04.350.0030

1C.04.350.0030.a
1C.04.350.0030.b

1C.04.350.0040

1C.04.350.0040.a
1C.04.350.0040.b
1C.04.400
1C.04.400.0010

1C.04.400.0010.a
1C.04.400.0010.b
1C.04.400.0010.c
1C.04.400.0020

1C.04.400.0020.a
1C.04.400.0020.b
1C.04.400.0020.c

1C.04.400.0020.d

DESCRIZIONE

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza

- C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- C28/35 - esposizione XC3 - consistenza S3

- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a
prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie
prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli
aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera,
all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza

- C20/25 consistenza S5 Dmax 32

- C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e
XC2

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC3
- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1

Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim.
25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di
blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp.
25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l|'armatura
interna. Sono inclusi i ponteggi interni.

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture
di spessore inferiore a 17 cm

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3
considerato nei prezzi precedenti :

- classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm

- classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210
mm

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
di calcestruzzo preconfezionato:

- con aggregati di Diam. max 20 mm
- con aggregati di Diam. max 10 mm
CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
- orizzontali per solette piene

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
- per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi
spessore, solette piene

- per rampe scala rette, in curva o a pié d'oca, pareti di spessore
inferiore a 15 cm, balconi, gronde.
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u.m.

m2
m3
m3
m3

m3

m3

m3

m2
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m?2
m?

m?

m?

m?

m?

m?

PREZZO

135,45
140,82
146,19
151,93
154,28

143,42

146,92

149,08
156,77
155,41

67,31

23,65

3,25

7,62

0,75
4,72

14,83
17,81
20,08

21,86
26,55

35,52

42,00

% Inc.

M.O.

27,44 %
26,40 %
25,43 %
27,49 %
28,29 %

25,92 %

25,30 %

23,75 %
25,18 %
24,70 %

79,99 %

80,08 %

58,19 %
60,75 %
63,30 %

62,58 %
60,68 %

58,53 %

57,31 %

% Inc.

MAT

52,65 %
53,70 %
54,67 %
52,60 %
51,80 %

54,18 %

54,79 %

56,35 %
54,92 %
55,40 %

80,00 %

80,18 %

80,00 %
80,08 %

21,92 %
19,31 %
16,78 %

17,52 %
19,44 %

21,57 %

22,79 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

0,10 %
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CODICE

1C.04.400.0030

1C.04.400.0040

1C.04.400.0050

1C.04.400.0050.a

1C.04.400.0050.b
1C.04.400.0060

1C.04.400.0070

1C.04.450
1C.04.450.0010

1C.04.450.0010.a
1C.04.450.0010.b

1C.04.450.0020

1C.04.450.0030

1C.04.460
1C.04.460.0010

1C.04.460.0020

1C.04.460.0020.a
1C.04.460.0020.b
1C.04.460.0030

1C.04.460.0030.a
1C.04.460.0030.b
1C.04.460.0040

1C.04.500
1C.04.500.0010

1C.04.500.0010.a
1C.04.500.0010.b
1C.04.500.0020

1C.04.550
1C.04.550.0010

1C.04.550.0010.a

DESCRIZIONE

Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio
gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera).

Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati;
compreso nel prezzo dei solai prefabbricati).

(costo gia

Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con
altezza del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni
metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.

- per altezze da 4,51 a 8,00 m
- per altezze da 8,01 a 15,00 m

Sovrapprezzo alle casseforme con luce maggiore di m 8,01, per
ogni metro di maggiore luce, fino a m 15.00 (da applicare sulla
superficie totale)

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle
tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori
reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavita in posizione
obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:

- B450C

- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera
compresa lavorazione e posa

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso
circa 0,9 kg/ml) fornitura del trefolo in opera, compresi gli oneri di

tesatura anche in piu riprese e l'incidenza delle testate e degli
ancoraggi

ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di
strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di
strutture in legno di solai, posato in opera

- altezza 40 mm
- altezza 60 mm

Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e
piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in acciaio:

- altezza fino a 80 mm
- altezza fino a 125 mm

Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo,
compresi tiranti, chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura
interna al grado SA 22, in opera comprese assistenze murarie
alla posa, esclusi ponteggi.

GIUNTI STRUTTURALI

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in
PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei
getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica
fino a 3 atm.

- giunto di ripresa con profilo in PVC
- giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC

Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato
realizzato con profili in materiale idroespansivo, in grado di
assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.

INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE

Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del
materiale, la miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta
pressione, per micropali, tiranti di ancoraggio e similari, anche in
piu riprese. (peso ipotizzato = 2000 kg/m?)

Iniezione di miscela cementizia - per 100 kg di cemento
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u.m.

m?

m?

m2x m

m?x m

m2x m

m?

kg

kg

kg

kg

cad

cad

kg

100 kg

PREZZO

11,50

5,35

1,51
2,02

0,75

12,77

1,32

1,02

1,22

3,39

1,95

33,55
40,24

4,22
4,60

7,34

11,58
18,58

19,78

22,37

% Inc.
M.O.

65,13 %

63,55 %

65,56 %
68,81 %

52,00 %

36,02 %

43,94 %

26,47 %

36,07 %

61,36 %

58,46 %

16,30 %
13,59 %

28,20 %
25,87 %

72,89 %

35,92 %
38,37 %

36,05 %

19,98 %

% Inc.
MAT

14,96 %

16,45 %

14,57 %
11,39 %

28,00 %

44,09 %

36,36 %

48,04 %

44,26 %

18,58 %

21,54 %

63,79 %
66,50 %

51,90 %
54,13 %

7,22 %

44,21 %
41,711 %

44,03 %

46,89 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

5,88 %

13,23 %
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CODICE

1C.04.550.0010.b
1C.04.600
1C.04.600.0010

1C.04.600.0010.a

1C.04.600.0010.b

1C.04.600.0010.c

1C.04.700
1C.04.700.0050

1C.04.700.0060

1C.04.700.0070

1C.04.700.0080

1C.04.700.0090

DESCRIZIONE

Iniezione di miscela cementizia - per m* di miscela
ANCORAGGI - FISSAGGI

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto
di peso in relazione allimpiego, provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6
(prodotti per ancoraggio) :

- betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale
di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento,
inerti selezionati ed additivi per ancoraggio di precisione di
macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

- betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed
additivi, per ancoraggi speciali

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici elo
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo
strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione indicativo
della scarifica fino a circa 70 mm per parte dallo spigolo;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle
armature metalliche affioranti, fino al grado Sa 2,5 (secondo la
norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese
eventuali prove chimiche per I'accertamento della profondita di
carbonatazione; I'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le
opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i
ponteggi, gli oneri di smaltimento.

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle
armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al grado Sa
2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici.
Sono comprese eventuali prove chimiche per I'accertamento della
profondita di carbonatazione; I'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle
armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici. Sono
comprese eventuali prove chimiche per I'accertamento della
profondita di carbonatazione; Il'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato dalle
zone fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e,
comunque, non carbonatato; spessore indicativo fino a circa 40
mm; la messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di staffature
corrose, Ipazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle
armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma ISO 8501-1), il lavaggio delle superfici. Sono
comprese le prove chimiche per I'accertamento della profondita di
carbonatazione; I'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le
opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i
ponteggi, gli oneri di smaltimento.

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN
1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di
ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla
superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza
degli elementi rettilinei da risanare.

- B55.

u.m.

m3

dm?

dm?

dm?
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m?2
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PREZZO

447 46

2,79

3,95

19,25

13,44

32,68

38,16

85,98

01/01/2018
% Inc. % Inc. % Inc.
M.O. MAT NOLI

19,98 % 46,89 % 13,23 %

63,80 % 16,49 %

52,66 % 27,34 %

9,25 % 70,86 %

68,08 % 10,04 % 2,01 %

34,58 % 42,35 % 3,18 %

41,09 % 36,27 % 2,73 %

62,78 % 16,10 % 1,21 %
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% Inc. % Inc. % Inc.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO M.O. MAT NOLI
1C.04.700.0090.a - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici
ferri) m? 35,42 37,75 % 42,35 %
1C.04.700.0090.b - su armatura in tondo di acciaio, fino a 10 mm m 3,58 66,48 % 13,41 %
1C.04.700.0090.c - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm m 5,63 63,23 % 16,87 %
1C.04.700.0100 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio

di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta
resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto
gia irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di
classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a
saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante
l'indurimento. Esclusi i ponteggi e I'eventuale armatura integrativa:

1C.04.700.0100.a - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette),

compresa la riprofilatura degli spigoli interessati. m? 20,53 41,11 % 38,97 %
1C.04.700.0100.b - per ogni cm in pit m? 18,41 36,66 % 43,45 %
1C.04.700.0100.c - su spigoli di elementi strutturali. architettonici, decorativi, con

sezione fino a 25 cm? m 25,04 54,51 % 25,56 %
1C.04.700.0110 Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento

armato con getto entro casseforme di malta colabile a ritiro
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati,
speciali additivi e fibre con aggiunta di inerti a granulometria
appropriata,provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-3, per malte strutturali
di classe R4 di tipo CC e PCC. Compresa l'umidificazione a rifiuto
del supporto, il getto entro casseri anche a piu riprese, la
nebulizzazione con acqua nella fase di indurimento. Esclusi: la
preparazione del supporto, i ponteggi, le casseforme, I'eventuale
armatura integrativa. m? 1.814,74 6,81 % 73,29 %

1C.04.700.0115 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente
colabile, ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro
compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilita, con fibre rigide in
acciaio, classe R4, per lincamiciatura di pilastri, travi e nodi
trave-colonna in calcestruzzo armato. L'applicazione della malta
dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte) asportando I'eventuale
calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo solido,
esente da parti in distacco e con scabrosita di almeno 5 mm.
Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a
parte) e successivo trattamento passivante mediante applicazione
a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva
monocomponente (da computarsi a parte). |l prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante
colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno
spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature di contrasto.
Per spessori superiori €& possibile, previa valutazione del
progettista, predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da
computarsi a parte). Per migliorare I'espansione all'aria durante i
primi giorni di stagionatura, il prodotto dovra essere miscelato con
I'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre
sia il ritiro plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo
0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN
1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi
della EN 1504-6 e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): =2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50%
UR) (um/m): 200
Impermeabilita all'acqua - profondita di penetrazione (EN
12390-8) (mm): <2
Compatibilita termica misurata come adesione secondo EN 1542
(MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): 22
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m?): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J):
1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 =500 pm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 pym: fR2 8,2
- CMOD 3 =2.500 ym: fR3 7,2
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CODICE

1C.04.700.0120

1C.04.700.0130

1C.04.700.0130.a
1C.04.700.0130.b

1C.04.700.0150

1C.04.700.0150.a
1C.04.700.0150.b
1C.04.700.0150.c
1C.04.700.0150.d
1C.04.700.0160

1C.04.750

1C.04.750.0000

1C.04.750.0010

1C.04.750.0010.a
1C.04.750.0010.b
1C.04.750.0020

1C.04.750.0020.a
1C.04.750.0020.b
1C.04.750.0030

1C.04.750.0030.a
1C.04.750.0030.b

DESCRIZIONE

- CMOD 4 = 3.500 ym: fR4 5,8

Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli,
decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina
epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello, rullo
o airless

Placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento armato
realizzata mediante iniezioni o spalmatura di resina o betoncino
entro casseri metallici gia predisposti. Compresa la posa degli
ugelli, la stuccatura perimetrale delle casserature; I'impiego di
idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione; le opere di
presidio. Escluse le armature metalliche, i ponteggi:

- con resina epossidica

- con betoncino a base di resina epossidica bicomponente ed
aggregati silicei di opportuna granulometria

Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di
resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a
bassa pressione.

Sono compresi: l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con
utensili a rotazione a bassa velocita, per I'alloggiamento degli
ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi
epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato; la
resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in
profondita; le opere di presidio ed i ponteggi.

- per lesioni fino a 1,5 mm e profondita fino a 25 cm

- per lesioni fino a 1,5 mm e profondita da 26 a 50 cm

- per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondita fino a 25 cm

- per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondita da 26 a 50 cm

Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e
delle parti ricostruite con malte cementizie mediante applicazione
a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per
rasature provviste di marcatura CE e conforme a requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di
tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura
fino a saturazione delle superfici. Esclusi: ponteggi.

GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E
CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI

NOTA DI CONSULTAZIONE

Il getto manuale di calcestruzzi pud essere previsto solo per
piccoli quantitativi da gettare in zone non raggiungibili da un
qualsiasi mezzo meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri
trasportatori, ecc.). Il prezzo compensa sia il getto che la
movimentazione del calcestruzzo, completamente manuali, dalla
bocca della betoniera al sito di impiego.

Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle
norme vigenti per le strutture in cemento armato; data la
situazione specifica di piccola produzione di impasto, si € ritenuto
utile anche indicare i dosaggi minimi di cemento che con una
buona lavorazione possono garantire [l'ottenimento delle
resistenze caratteristiche richieste.

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con
cemento 425 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

- C12/15 (circa 250 kg/m® di cemento)
- C16/20 (circa 300 kg/m? di cemento)

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con

betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica:

- C16/20 (circa 300 kg/m? di cemento)

- C20/25 (circa 350 kg/m? di cemento)

Fondazioni armate, murature armate e non armate in
conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con
betoniera, con cemento 425 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica:

- C16/20 (circa 300 kg/m? di cemento)
- C20/25 (circa 350 kg/m® di cemento)
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u.m.

m3

m?

kg

kg

3 3 3 3

m3

m?

m3

m2

m2

m3

PREZZO

3.537,27

5,62

29,38

17,31

38,83
52,79
55,40
69,01

12,47

135,15
142,88

146,98
157,81

162,42
170,15

% Inc.
M.O.

3,49 %

42,35 %

29,31 %

33,10 %

55,73 %
51,85 %
53,09 %
42,62 %

69,05 %

23,15 %
21,90 %

23,53 %
23,48 %

28,90 %
27,59 %

% Inc.
MAT

76,48 %

37,72 %

41,08 %

36,05 %

23,69 %
27,75 %
26,44 %
37,04 %

11,07 %

56,94 %
58,20 %

56,57 %
56,61 %

51,19 %
52,51 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

0,12 %

9,70 %

10,98 %

0,67 %
0,49 %
0,56 %
0,45 %
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CODICE

1C.04.750.0040

1C.04.750.0040.a
1C.04.750.0040.b
1C.04.800

1C.04.800.0010

1C.04.800.0010.a
1C.04.800.0010.b
1C.04.800.0010.c
1C.04.800.0010.d
1C.04.800.0010.e
1C.04.800.0010.f
1C.04.800.0020

1C.04.800.0020.a
1C.04.800.0020.b
1C.04.800.0020.c
1C.04.800.0020.d
1C.04.800.0020.e
1C.04.800.0020.f
1C.04.800.0020.g9
1C.04.800.0030

DESCRIZIONE

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato
cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto,
con resistenza caratteristica:

- C20/25 (circa 350 kg/m? di cemento)
- C25/30 (circa 400 kg/m® di cemento)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI
COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO MURATURE

Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in
materiale composito, immessi in matrice polimerica, previa
sarcitura della lesione.

Sono compresi:

- la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo con malte
a ritiro compensato o stucchi epossidici, previa accurtata pulizia
del sottofondo;

- la fornitura e la posa in opera del primer, del 1° strato di resina
epossidica, del materiale composito di rinforzo e del 2° strato di
resina epossidca a saturare il nastro;

- la protezione dai raggi UVA con la tecnologia secondo le scelte
progettuali, del pacchetto di rinforzo.

La qualita dellintervento & verificata con prove obbligatorie di
pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute
nel Capitolato Speciale di Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:

- le sarciture delle lesioni;

- il pacchetto di rinforzo;

- le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche.

- in fibra di carbonio - 1° strato

- in fibra di carbonio - strati successivi
- in fibra di vetro - 1° strato

- in fibra di vetro - strati successivi

- in fibra di aramide - 1° strato

- in fibra di aramide - strati successivi

Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in
materiale composito.

Sono compresi:

- la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di
nucleo, fino al diametro di mm 20;

- la pulizia mediante aria compressa del perforo;

- l'iniezione di resine epossidiche;

- la fornitura e posa in opera delle barre in composito.

La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di
estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del
Capitolato Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:

- la sarcitura della lesione;

- le prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni.

Il prezzo & ad unita di lunghezza di barra posta effettivamente in
opera.

- in fibra di carbonio - @ 8 mm
- in fibra di carbonio - g 10 mm
- in fibra di carbonio - @ 12 mm
- in fibra di vetro - 10 mm

- in fibra di vetro - 12 mm

- in fibra aramidica - @ 10 mm
- in fibra aramidica - @ 12 mm

Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti
scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali
(ortogonali al piano della parete) con barre in materiale composito.
Sono compresi:

- la realizzazione di cuciture armate in n° 4 al m?, con terminale di
ciascuna barra in tessuto di materiale composito;

- la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di
nucleo, fino al @ 20 mm.

- la pulizia mediante aria compressa del foro;
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u.m.

m3

m3

m?2
m?
m?
m?2
m?

m?2

m?
m?
m?2
m?
m?2
m?2

m?

PREZZO

180,43
188,47

514,14
292,80
329,09
253,72
299,89
231,09

97,71
105,31
126,48

96,70
105,31

87,84

96,70

% Inc.
M.O.

30,58 %
29,28 %

53,52 %
38,75 %
53,88 %
51,87 %
50,21 %
48,79 %

31,65 %
30,79 %
25,63 %
33,53 %
30,79 %
36,91 %
33,53 %

% Inc.

MAT

49,52 %
50,82 %

23,86 %
36,58 %
21,97 %
22,72 %
26,98 %
27,53 %

41,30 %
42,68 %
48,94 %
39,35 %
42,68 %
35,23 %
39,35 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

2,72 %
477 %
4,24 %
5,50 %
2,91 %
3,78 %

7,14 %
6,63 %
5,52 %
7,22 %
6,63 %
7,95 %
7,22 %
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CODICE

1C.04.800.0030.a
1C.04.800.0030.b
1C.04.810

1C.04.810.0010

1C.04.810.0010.a
1C.04.810.0010.b
1C.04.810.0010.c
1C.04.810.0010.d
1C.04.810.0010.e
1C.04.810.0010.f
1C.04.810.0020

1C.04.810.0020.a
1C.04.810.0020.b
1C.04.810.0020.c
1C.04.810.0030

DESCRIZIONE

- l'iniezione di malte epossidiche;

- la fornitura e la posa in opera delle barre in composito;

- la preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di
tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla
parete, onde garantire I'ancoraggio delle barre stesse sulle due
facce opposte del paramento.

La qualita dell'intervento € verificata con prove obbligatorie di
pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute
nel Capitolato Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:

- le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche;

- tutte le operazioni eventualmente necessarie di bonifica della
muratura.

Il prezzo € ad unita di lunghezza di barra effettivamente posta in
opera.

- in fibra di carbonio - g 8 mm
- in fibra di vetro - 10 mm

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI
COMPOSITI - ARCHITRAVI E TIRANTI

Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di
barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle
lesioni.

Sono compresi:

- la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave
per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo;

- la fornitura e la posa in opera delle barre, il successivo
riempimento con malta epossidica.

La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di
aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:

- la stuccatura e l'iniezione delle lesioni;

- I'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire
la continuita della finitura esterna.

Il prezzo €& ad unita di lunghezza di barra effettivamente posta in
opera.

- in fibra di carbonio - @ 8 mm
- in fibra di carbonio - g 10 mm
- in fibra di vetro - @ 10 mm

- in fibra di vetro - @ 12 mm

- in fibra aramidica - @ 10 mm
- in fibra aramidica - @ 12 mm

Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre
in materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la
fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (@
mm 220); il tenditore per il pretensionamento e l'eventuale strato
di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con
I'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. La qualita
dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di trazione
eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale
(barre in composito) in ragione di almeno n°® 3 campioni ogni 100
m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le perforazioni delle
murature per l'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di
ancoraggio e l'eventuale livellamento delle testate di ancoraggio;
le prove obbligatorie di trazione. Il prezzo & per unita di lunghezza
di tirante posto in opera.

- in fibra di carbonio - g 10 mm

- in fibra di carbonio - @ 12 mm

- in fibra di aramide - @ 12 mm

Incatenamenti di piano realizzati in tessuto di materiale composito,
da apllicarsi in corrispondenza degli impalcati.

Sono compresi:

- la demolizione dell'intonaco in corrispondenza della superficie di
incatenamento;

- la spazzolatura del sottofondo;

- la riprofilatura con malte a ritiro compensato;
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u.m.

m?

m?2

m?2
m?
m?2
m?2
m?

m?2

m?2
m?

m?2

PREZZO

132,37
121,77

144,08
151,72
121,90
132,61
115,13
122,11

166,83
180,37
146,74

% Inc.
M.O.

32,12 %
34,92 %

48,04 %
46,62 %
47,45 %
44,88 %
51,69 %
47,73 %

46,08 %
41,21 %
48,55 %

01/01/2018
% Inc. % Inc.
MAT NOLI
42,71 % 5,27 %
39,44 % 5,73 %
27,21 % 4,84 %
28,88 % 4,60 %
26,92 % 5,73 %
29,95 % 5,26 %
22,34 % 6,06 %
26,66 % 572 %
28,78 % 5,23 %
34,05 % 4,84 %
25,60 % 5,95 %
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CODICE

1C.04.810.0030.a
1C.04.810.0030.b
1C.04.810.0030.c
1C.04.810.0030.d
1C.04.820

1C.04.820.0010

1C.04.820.0010.a
1C.04.820.0010.b
1C.04.820.0010.c
1C.04.820.0010.d
1C.04.820.0010.e
1C.04.820.0010.f
1C.04.830

1C.04.830.0010

DESCRIZIONE

- il primer, l'adesivo epossidico per l'applicazione del tessuto e
I'adesivo per la chiusura del pacchetto di rinforzo;

- la preparazione della superficie del rinforzo per la successiva
intonacatura, mediante I'applicazione a fresco di uno spolvero di
polvere di quarzo.

La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di
pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le
indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E escluso il ripristino dell'intonaco.

Il prezzo & per unita di superficie di rinforzo effettivamente posta in
opera.

- in fibra di carbonio - 1° strato

- in fibra di carbonio - per ogni strato successivo al 1°
- in fibra di vetro - 1° strato

- in fibra di vetro - per ogni strato successivo al 1°

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI
COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA

Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o
mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso
di nastri di materiale composito.

Sono compresi:

- la pulizia delle superfici su cui applicare il rinforzo;

- il trattamento con il primer;

- la rasatura con stucchi epossidici;

- I'applicazione di resina di incollaggio;

- la fornitura e posa dei nastri di composito unidirezionali secondo
le indicazioni di progetto;

- la resina di saturazione e la verniciatura finale con vernici
acriliche per la protezione dai raggi UVA.

La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di
pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le
indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ove possibile, sono eseguite prove di carico per valutare
l'efficacia dell'intervento, rilevando le formazioni e lo stato
tensionale del rinforzo sotto carico.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:

- I'eventuale svuotamento della volta;

- I'eventuale riprofilatura dell'estradosso;

- le prove di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche e le
prove di carico.

Il prezzo & per unita di superficie di rinforzo effettivamente posta in
opera.

- in fibra di carbonio - 1° strato

- in fibra di carbonio - strati successivi al 1°
- in fibra di vetro - 1° strato

- in fibra di vetro - strati successivi al 1°

- in fibra aramidica - 1° strato

- in fibra aramidica - strati successivi al 1°

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI
COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p.
mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra
di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non gia
coperto da Marcatura CE, dovra essere coperto da Certificato di
Idoneita Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del
09-07-2015. La qualita dell'intervento & verificata con prove (da
computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area
campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il
tipo e la quantita delle prove da eseguire devono essere
commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono
eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo
l'intervento per valutare [l'efficacia dello stesso, rilevando le
deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche;
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u.m.

m?2
m?
m?2

m?

m?
m?
m?2
m?
m?2

m?

PREZZO

678,38
356,36
506,56
314,89

533,51
323,52
406,48
286,44
377,34
281,02

% Inc.
M.O.

45,95 %
47,41 %
56,24 %
60,31 %

50,80 %
45,36 %
58,67 %
63,96 %
50,55 %
48,67 %

% Inc.
MAT

32,60 %
28,77 %
23,84 %
15,47 %

24,07 %
30,42 %
14,56 %
12,48 %
22,14 %
21,49 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

1,54 %
3,92 %
0,01 %
4,32 %

5,23 %
4,32 %
6,87 %
3,66 %
7,40 %
9,94 %



Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.830.0010.a

1C.04.830.0010.b

1C.04.830.0010.c

1C.04.830.0010.d

1C.04.830.0010.e

1C.04.830.0010.f

1C.04.830.0010.g

1C.04.830.0010.h

1C.04.830.0010.i

1C.04.830.0010.j

DESCRIZIONE

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm;

- I'applicazione dell'elemento di rinforzo in lamina;

- la stesura sul supporto e sulla lamina di adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina.

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Sono esclusi:

- I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come
previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato).

Il prezzo € per unita di lunghezza di rinforzo effettivamente posto
in opera. Le dimensioni delle lamine in fibra di carbonio sono
espresse come: base per spessore (b x s). Tipo:

- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 50 x 1,4
mm;

- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 50 x 1,4
mm; - per ogni strato successivo al primo

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100 x 1,4
mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100 x 1,4
mm;- per ogni strato successivo al primo

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 150 x 1,4
mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 150 x 1,4
mm;- per ogni strato successivo al primo

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;- per ogni strato successivo al primo

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo
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u.m.

PREZZO

88,80

79,45

123,40

110,69

164,25

149,84

109,00

99,07

169,28

156,57

% Inc.
M.O.

36,37 %

33,17 %

27,54 %

24,56 %

21,21 %

18,71 %

29,63 %

26,60 %

20,08 %

17,37 %

% Inc.
MAT

42,48 %

45,79 %

51,60 %

55,11 %

58,16 %

61,07 %

49,44 %

53,04 %

59,33 %

62,43 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

1,25 %

1,15 %

0,95 %

0,42 %

0,73 %

0,32 %

1,02 %

0,45 %

0,69 %

0,30 %



Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.830.0010.k

1C.04.830.0010.

1C.04.830.0010.m

1C.04.830.0010.n

1C.04.830.0010.0

1C.04.830.0010.p

1C.04.830.0010.q

1C.04.830.0010.r

DESCRIZIONE

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 150 x
1,4 mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti allarea netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm?2 (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 150 x
1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
2400 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 50 x
1,4 mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
2400 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 50 x
1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
2400 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 100 x
1,4 mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
2400 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 100 x
1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
2400 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 150 x
1,4 mm;

-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione
2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4
mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
3100 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x
1,4 mm;- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a
trazione 2250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica
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PREZZO

219,31

204,91

136,52

126,60

224,35

211,63

292,44

01/01/2018
% Inc. % Inc. % Inc.
M.O. MAT NOLI

15,89 % 63,66 % 0,55 %

13,68 % 66,18 % 0,23 %

23,66 % 55,63 % 0,81 %

20,81 % 58,93 % 0,36 %

15,15 % 64,42 % 0,52 %

12,85 % 67,03 % 0,22 %

11,91 % 67,85 % 0,33 %



Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.830.0020

1C.04.830.0020.a

1C.04.830.0020.b

1C.04.830.0020.c

1C.04.830.0020.d

1C.04.830.0020.e

1C.04.830.0020.f

1C.04.830.0020.g

1C.04.830.0020.h

DESCRIZIONE

2400 N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 150 x
1,4 mm;- per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a
taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica
conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri
in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti
unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo
strutturale, se non gia coperto da Marcatura CE, dovra essere
coperto da Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego (CIT)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al
D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualita dell'intervento e
verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi
su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla
Normativa in vigore; il tipo e la quantita delle prove da eseguire
devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove
possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte)
prima e dopo lintervento per valutare l'efficacia dello stesso,
rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto
carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN
1504-4;

- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina
ancora fresca (se prevista una successiva finitura).

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come
previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato).

Il prezzo € per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:

- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m? modulo elastico a trazione
252+2% GPa, resistenza meccanica a trazione 24900 N/mm? (dati
tessuto secco), classe 210C- 1° strato;

- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m?, modulo elastico a trazione
252+2% GPa, resistenza meccanica a trazione 24900 N/mm? (dati
tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo;

- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m?, modulo elastico a trazione
252+2% GPa, resistenza meccanica a trazione 24900 N/mm? (dati
tessuto secco), classe 210C- 1° strato;

- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m?, modulo elastico a trazione
252+2% GPa, resistenza meccanica a trazione 24900 N/mm? (dati
tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo;

- tessuto in fibra di carbonio hm 300 g/m? modulo elastico a
trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione
24410 N/mm? (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;

- tessuto in fibra di carbonio hm 300 g/m? modulo elastico a
trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione
24410 N/mm? (dati tessuto secco), classe 350/2800C - strati
successivi al 1°;

- tessuto in fibra di carbonio hm 600 g/m?, modulo elastico a
trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione
24410 N/mm? (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;

- tessuto in fibra di carbonio hm 600 g/m? modulo elastico a
trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione
24410 N/mm? (dati tessuto secco), classe 350/2800C - strati
successivi al 1°;
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m?2

m?
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m?2
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m?2
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PREZZO

278,31

204,51

126,52

287,43

200,10

332,99

245,38

553,54

466,21

% Inc.
M.O.

10,08 %

20,78 %

16,80 %

14,78 %

10,62 %

12,76 %

8,66 %

7,68 %

4,56 %

% Inc.
MAT

69,85 %

58,61 %

62,73 %

64,81 %

69,11 %

66,90 %

71,14 %

72,16 %

75,38 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

0,17 %

0,71 %

0,58 %

0,51 %

0,36 %

0,44 %

0,30 %

0,26 %

0,16 %



Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.830.0020.i

1C.04.830.0020.j

1C.04.830.0030

1C.04.830.0030.a
1C.04.830.0030.b
1C.04.830.0040

DESCRIZIONE

- tessuto in fibra di vetro 900 g/m?, modulo elastico a trazione 80,7
GPa, resistenza meccanica a trazione 22560 N/mm? (dati tessuto
secco), classe 60G - 1° strato;

- tessuto in fibra di vetro 900 g/m?, modulo elastico a trazione 80,7
GPa, resistenza meccanica a trazione 22560 N/mm? (dati tessuto
secco), classe 60G - strati successivi al 1°;

Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi
(pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri
in materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento
durante I'applicazione. Sono compresi:

- la spazzolatura della superficie da rinforzare;

- 'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico certificato per
il sistema di pretensionamento;

- la fornitura e la posa del materiale composito con idonea
apparecchiatura di pretensionamento, certificata dal produttore del
sistema.

La qualita dell'intervento & verificata con indagini ultrasoniche e
termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato
Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:

- I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- l'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA
(verniciatura, rivestimenti etc.);

- le indagini ultrasoniche e termografiche.

I prezzo & per unita di superficie di rinforzo in nastro
effettivamente posta in opera.

- in fibra di carbonio - strato unico
- in fibra di aramide - strato unico

Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e
posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito
FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non gia coperto da
Marcatura CE, dovra essere coperto da Certificato di Idoneita
Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La
qualita dell'intervento & verificata con prove (da computarsi a
parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da
quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita
delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza
dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da
computarsi a parte) prima e dopo lintervento per valutare
l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato
tensionale del rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente
per lincollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN
1504-4;

- I'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4;

- 'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) per tutti gli strati previsti
dal progetto;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina
ancora fresca (se prevista una successiva finitura).

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Sono esclusi:

- I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come
previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato).

Il prezzo €& per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:
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PREZZO

187,11

95,63

262,64
214,98

01/01/2018
% Inc. % Inc. % Inc.
M.O. MAT NOLI

22,71 % 56,61 % 0,78 %

22,22 % 57,12 % 0,76 %

32,75 % 47,35 %
40,01 % 40,09 %



Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO

1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.830.0040.a

1C.04.830.0040.b

1C.04.830.0040.c

1C.04.830.0040.d

1C.04.830.0050

1C.04.830.0050.a

1C.04.830.0050.b

1C.04.830.0050.c

1C.04.830.0050.d

1C.04.830.0060

DESCRIZIONE

- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m?, modulo elastico a
trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione 24800 N/mm?
(dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;

- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m?, modulo elastico a
trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione 24800 N/mm?
(dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi al primo;

- tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m?, modulo
elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione
24800 N/mm? (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;

- tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m?, modulo
elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione
24800 N/mm? (dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi
al primo;

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a
taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica
conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri
in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti
unidirezionali in fibra di basalto FRP. La qualita dell'intervento &
verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi
su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla
Normativa in vigore; il tipo e la quantita delle prove da eseguire
devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove
possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte)
prima e dopo lintervento per valutare l'efficacia dello stesso,
rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto
carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN
1504-4;

- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina
ancora fresca (se prevista una successiva finitura).

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Sono esclusi:

- I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come
previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato).

Il prezzo € per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:

- tessuto in fibra di basalto 400 g/m?, modulo elastico a trazione
89 GPa, resistenza meccanica a trazione 24840 N/mm? (dati
tessuto secco) - 1° strato;

- tessuto in fibra di basalto 400 g/m?, modulo elastico a trazione
89 GPa, resistenza meccanica a trazione 24840 N/mm? (dati
tessuto secco) - strati successivi al 1°;

- tessuto in fibra di basalto 600 g/m?, modulo elastico a trazione
89 GPa, resistenza meccanica a trazione 24840 N/mm? (dati
tessuto secco) - 1° strato;

- tessuto in fibra di basalto 600 g/m?, modulo elastico a trazione
89 GPa, resistenza meccanica a trazione 24840 N/mm? (dati
tessuto secco) - strati successivi al 1°;

Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e
pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti
unidirezionali in fibra di acciaio ad elevata resistenza mediante
ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualita
dell'intervento & verificata con prove (da computarsi a parte) di
pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro
previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita delle prove
da eseguire devono essere commisurati all'importanza
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PREZZO

278,09

195,43

297,78

197,63

165,61
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% Inc.
M.O.

15,28 %

10,87 %

14,27 %

10,75 %

25,66 %

24,92 %

22,02 %

20,13 %

% Inc.
MAT

64,29 %

68,85 %

65,34 %

68,97 %

53,55 %

54,32 %

57,31 %

59,28 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

0,53 %

0,37 %

0,49 %

0,37 %

0,88 %

0,86 %

0,76 %

0,69 %
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LISTINO

1C.04 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CODICE

1C.04.830.0060.a

1C.04.830.0060.b

1C.04.830.0060.c

1C.04.830.0060.d

DESCRIZIONE

dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da
computarsi a parte) prima e dopo lintervento per valutare
l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato
tensionale del rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN
1504-4;

- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina
ancora fresca (se prevista una successiva finitura).

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Sono esclusi:

- I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come
previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato).

Il prezzo € per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:

- tessuto in fibra di acciaio 650 g/m?, modulo elastico a trazione
200 GPa, resistenza meccanica a trazione 22580 N/mm? (dati
tessuto secco) - 1° strato;

- tessuto in fibra di carbonio 650 g/m?, modulo elastico a trazione
200 GPa, resistenza meccanica a trazione 22580 N/mm? (dati
tessuto secco) - strati successivi al 1°;

- tessuto in fibra di acciaio 2000 g/m?, modulo elastico a trazione
200 GPa, resistenza meccanica a trazione 22580 N/mm? (dati
tessuto secco) - 1° strato;

- tessuto in fibra di carbonio 2000 g/m?, modulo elastico a trazione
200 GPa, resistenza meccanica a trazione 22580 N/mm? (dati
tessuto secco) - strati successivi al 1°;
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82,49

177,64

125,31

% Inc.
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24,39 %
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NOLI

0,84 %

0,88 %
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0,58 %
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LISTINO

1C.05 - SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

CODICE

1C.05
1C.05.000

1C.05.050
1C.05.050.0010

1C.05.050.0010.a
1C.05.050.0010.b
1C.05.050.0010.c
1C.05.050.0010.d
1C.05.050.0010.e
1C.05.050.0010.f
1C.05.050.0020

1C.05.050.0020.a
1C.05.050.0020.b
1C.05.050.0020.c
1C.05.050.0030

1C.05.050.0030.a
1C.05.050.0030.b
1C.05.050.0030.c
1C.05.050.0040

1C.05.100
1C.05.100.0010

1C.05.100.0010.a

DESCRIZIONE

SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

NOTE DI CONSULTAZIONE

Nei prezzi dei solai sono gia compresi i costi delle casserature per
i solai misti da gettare in opera, e dei banchinaggi per i solai
prefabbricati.

Non sono compresi i costi delle armature aggiuntive e di
distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata, molto variabili
in funzione di spessore, luce e carico utile, che devono quindi
essere contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati.

Sono comprese le armature in acciaio normale e di
precompressione inserite nei travetti prefabbricati, nei casi nei
quali vengono utilizzati.

SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA

Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a nervature
parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il
calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per
nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta
superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e I'armatura
provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di
appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.

- altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)

- altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta

- altezza totale 23 cm (18 laterizio + 5 soletta

- altezza totale 25 cm

(
(
(
(

)
)
20 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 27 cm (22 laterizio + 5 soletta)

)

- altezza totale 29 cm (24 laterizio + 5 soletta

Solaio piano in cemento armato e biblocchi in laterizio a nervature
parallele gettato in opera. Compresi i biblocchi in laterizio, il
calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per
nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta
superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura
provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di
appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.

- altezza totale 33 cm (12+16 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 37 cm (16+16 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 41 cm (20+16 laterizio + 5 soletta)

Solaio in cemento armato a nervature incrociate gettato in opera,
con blocchi composti in laterizio. Compresi i blocchi composti in
laterizio; il calcestruzzo con resistenza non inferiore a C20/25
gettato in opera e vibrato per le nervature, i travetti di ripartizione, i
rompitratta, i massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore
non inferiore a 5 cm, il cassero e Il'armatura provvisoria di
sostegno. Escluso il ferro tondo di armatura.

- altezza totale 33 cm (28 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 37 cm (32 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 41 cm (36 laterizio + 5 soletta)

Solaio piano a struttura mista in calcestruzzo in cemento armato
C32/40, e laterizi a nervature parallele, realizzato in pannelli
prefabbricati di larghezza 80/120cm di cls armato e laterizi di
allegggerimento di altezza 20cm.con caratteristiche portanti , di
tipo "B" come da D.M. 16/96, e successiva cappa di
completamento in calcestruzzo C32/40 di sp. 6 cm., misurato
vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto. Sono compresi: le
casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie ; gli elementi in laterizio o
forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il
calcestruzzo che dovra essere di classe C32/40; il ferro di
armatura e ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo di
altezza 6¢cm.; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie.

SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI

Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a
traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i
blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in
opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti
all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il
cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di
altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro
tondo di armatura.

- altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)
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45,29
49,65
53,85
55,22
57,98
58,99

69,84
73,60
76,38

88,15
92,10
100,12

88,45

34,86

% Inc.

M.O.

47,47 %
49,10 %
50,94 %
51,10 %
48,67 %
47,84 %

43,83 %
44,84 %
45,30 %

48,29 %
46,22 %
44,91 %

33,63 %

26,05 %

% Inc.

MAT

32,61 %
31,00 %
29,16 %
28,99 %
31,42 %
32,26 %

36,27 %
35,26 %
34,80 %

31,81 %
33,88 %
35,19 %

46,47 %

54,04 %

01/01/2018

% Inc.

NOLI
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LISTINO

1C.05 - SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

CODICE

1C.05.100.0010.b
1C.05.100.0010.c
1C.05.100.0010.d
1C.05.100.0010.e
1C.05.100.0010.f
1C.05.150
1C.05.150.0010

1C.05.150.0010.a
1C.05.150.0010.b
1C.05.150.0010.c
1C.05.150.0010.d
1C.05.150.0010.e
1C.05.200
1C.05.200.0010

1C.05.200.0010.a
1C.05.200.0010.b
1C.05.200.0010.c
1C.05.200.0010.d
1C.05.200.0010.e
1C.05.200.0010.f
1C.05.200.0010.g
1C.05.200.0010.h
1C.05.300
1C.05.300.0010

1C.05.300.0010.a
1C.05.300.0010.b
1C.05.300.0010.c
1C.05.300.0010.d
1C.05.300.0010.e
1C.05.300.0010.f
1C.05.300.0010.g
1C.05.300.0010.h
1C.05.350
1C.05.350.0010

1C.05.500
1C.05.500.0010

DESCRIZIONE

- altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta

(

- altezza totale 23 cm (18 laterizio + 5 soletta
(
(

)
)
- altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 27 cm (22 laterizio + 5 soletta)

)

- altezza totale 29 cm (24 laterizio + 5 soletta
SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI

Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti
monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i
blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in
opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti
all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il

cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di
altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro
tondo di armatura.

- altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 23 cm (18 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)
- altezza totale 27 cm (22 laterizio + 5 soletta)
SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE IN CLS.

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete
metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con
blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i
blocchi di polistirolo vergine densita non inferiore a 14 kg/m3; il
calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il
completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del
massetto allincastro, per la soletta superiore; I'armatura
provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:

- altezza totale 20 cm (5 lastra +10 polistirolo + 5 soletta)
- altezza totale 22 cm (5 lastra +12 polistirolo + 5 soletta)
- altezza totale 24 cm (5 lastra +14 polistirolo + 5 soletta)
- altezza totale 26 cm (5 lastra +16 polistirolo + 5 soletta)
- altezza totale 28 cm (5 lastra +18 polistirolo + 5 soletta)
- altezza totale 30 cm (5 lastra +20 polistirolo + 5 soletta)
- altezza totale 35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta)
- per ogni cm in piu 0 in meno

SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA

Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera
grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla
preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il
calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle
greche e per la soletta, I'armatura di sostegno provvisoria fino a
450 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a
completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere
necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti.
Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:

- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm
- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm
- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm
- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm
- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm
- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm
- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm
- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm
SOVRAPPREZZ| Al SOLAI

Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in pit o in meno di
soletta collaborante in calcestruzzo C20/25

VESPAI AERATI

Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni forati
da 25 x100 x 6 cm e superiore soletta in calcestruzzo spessore 5
cm. Compresa la fornitura e posa dei tavelloni ad interasse di 100
cm; il calcestruzzo C20/25 per il getto della soletta. Esclusa
'eventuale rete metallica elettrosaldata e la formazione della
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PREZZO

37,51
38,90
40,28
44,65
45,28

34,77
36,92
38,30
39,18
43,44

37,38
38,93
40,23
41,24
42,10
42,66
44,77

0,46

46,45
48,49
52,53
56,58
50,39
52,43
56,45
60,51

1,29

% Inc.
M.O.

28,18 %
29,23 %
30,21 %
30,15 %
29,73 %

22,69 %
24,32 %
25,54 %
25,96 %
26,17 %

28,28 %
28,36 %
28,14 %
27,57 %
26,82 %
26,47 %
25,22 %
15,22 %

41,64 %
39,88 %
36,82 %
34,18 %
41,54 %
39,92 %
37,08 %
34,59 %

19,38 %

% Inc.
MAT

51,91 %
50,85 %
49,88 %
49,94 %
50,35 %

57,41 %
55,77 %
54,57 %
54,13 %
53,91 %

51,82 %
51,73 %
51,95 %
52,52 %
53,28 %
53,63 %
54,88 %
65,22 %

38,47 %
40,21 %
43,27 %
45,92 %
38,56 %
40,17 %
43,03 %
45,51 %

60,47 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI
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LISTINO

1C.05 - SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

CODICE

1C.05.500.0020

1C.05.500.0020.a
1C.05.500.0020.b
1C.05.500.0020.c
1C.05.500.0020.d
1C.05.500.0020.e
1C.05.500.0020.f
1C.05.500.0030

1C.05.500.0030.a
1C.05.500.0030.b
1C.05.500.0030.c
1C.05.500.0030.d
1C.05.500.0030.e
1C.05.500.0030.f
1C.05.710
1C.05.710.0010

1C.05.710.0010.a
1C.05.710.0010.b
1C.05.710.0020

1C.05.710.0020.a
1C.05.710.0020.b
1C.05.710.0020.c
1C.05.710.0030

1C.05.710.0030.a
1C.05.710.0030.b
1C.05.710.0030.c
1C.05.710.0050

1C.05.710.0060

DESCRIZIONE

sottostante struttura in muretti per I'appoggio dei tavelloni.

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli
elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo
C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie
altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C20/25, fino a
costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm.
Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se
necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a
dare l'opera finita in ogni sua parte.

- altezza elementi cm 15-20
- altezza elementi cm 25-30
- altezza elementi cm 40
- altezza elementi cm 50
- altezza elementi cm 60
- altezza elementi cm 70

Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi
in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e
posa in opera:

- per altezza elementi cm 15-20

- per altezza elementi cm 25-30

- per altezza elementi cm 40

- per altezza elementi cm 50

- per altezza elementi cm 60

- per altezza elementi cm 70

RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI

Rinforzo delle orditure secondarie di solai in legno mediante
tralicci speciali in acciaio, sagomati, fissati con viti mordenti, da
annegare nella soletta di completamento. Compresi i piani di
lavoro, opere provvisionali di protezione. Esclusa la formazione
delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le
puntellazioni.

- con tralicci h=40 mm
- con traliccio h= 60 mm

Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura
a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita
o giacitura, per spinottature, cuciture, iniezioni. Compresi i piani di
lavoro, opere provvisionali di protezione, pulizia dei perfori.

- con @ fino ad 8 mm
- con diametro oltre 8 e fino a 14 mm
- con @ oltre 14 e fino a 26 mm

Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture in legno, con resina
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di
acciaio o vetroresina. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura
delle lesioni, la resina epossidica fino a completa saturazione, la
pulizia finale. Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in
opera delle sovrastrutture, le opere murarie, I'armatura.

- in perfori fino a @ 8 mm
- in perfori oltre @ 8 e fino a @ 14 mm
- in perfori oltre @ 14 e fino a @ 26 mm

Interventi per la messa in sicurezza di solai soggetti a
sfondellamento, mediante applicazione di rete elettrosaldata di
diametro e maglia adeguati, fissata con angolari in ferro a barre
filettate, o elementi similari, inserite in fori predisposti nei travetti e
sigillati con resina idonea. Comprese tutte le operazioni
necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la pulizia finale e
l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate.
Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete elettrosaldata
applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di
fissaggio.

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento,
con capacita portante di risposta flessionale non inferiore a 115
Kg/m?, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti
all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o
con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo,
dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura
primaria e secondaria sara valutata nella fase di progetto,
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26,10

33,13
34,90
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41,28
50,67
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2,81
3,66
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7,18
8,45
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40,51
47,20

9,45
12,61
15,75

10,53
12,52
18,44

2,66

% Inc.

M.O.
48,85 %

18,17 %
17,79 %
18,06 %
17,97 %
16,66 %
16,64 %

16,37 %
12,57 %
9,73 %
6,41 %
5,44 %
4,73 %

27,28 %
23,41 %

80,11 %
80,10 %
80,13 %

61,82 %
56,31 %
41,16 %

53,01 %

% Inc.

MAT
31,26 %

61,94 %
62,32 %
62,03 %
62,14 %
63,43 %
63,44 %

63,70 %
67,49 %
70,40 %
73,68 %
74,67 %
75,41 %

52,83 %
56,69 %

6,46 %
13,10 %
31,07 %

27,07 %

01/01/2018

% Inc.

NOLI

11,78 %
10,70 %
7,86 %
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LISTINO

1C.05 - SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

CODICE

1C.05.710.0060.a

1C.05.710.0060.b

1C.05.710.0060.c

DESCRIZIONE

valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di
sicurezza. | giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno
trattati con stucchi specifici, nastri d’armatura e quanto necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte. Compresa l'esecuzione di
prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di
travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg
mediante dinamometro elettronico e certificazione finale.
Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le
assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali
di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in
materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e
intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550)

Per esecuzione controsoffittatura in aderenza o ribassata, del tipo:

- con lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al
fuoco, sp. 15 mm, con incrementata coesione del nucleo ad alta
temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite. L'elemento
costruttivo completo dovra avere caratteristiche prestazionali di
resistenza al fuoco pari a REI 120

- con lastre in gesso fibrorinforzato rivestito, armate mediante

accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro,
in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, spessore 15 mm.
L'elemento costruttivo completo dovra avere caratteristiche
prestazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120

- con lastra in gesso rivestito, foratura continua regolare rotonda
della lastra nella misura del 15% della superficie, in Classe
A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,50 mm, rivestita sul retro con
un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere. L'elemento
costruttivo completo dovra avere un potere fonoassorbente pari a
aw= 0,70 e una resistenza all'umidita RH 70.
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1C.06 - MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

CODICE

1C.06
1C.06.000

1C.06.050
1C.06.050.0050

1C.06.050.0100

1C.06.050.0150

1C.06.050.0200

1C.06.050.0250

1C.06.050.0250.a
1C.06.050.0250.b
1C.06.050.0250.c
1C.06.050.0250.d
1C.06.050.0250.e
1C.06.050.0300

1C.06.050.0300.a
1C.06.050.0300.b
1C.06.050.0300.c
1C.06.050.0300.d
1C.06.070
1C.06.070.0050

1C.06.070.0050.a
1C.06.070.0050.b
1C.06.070.0100

1C.06.070.0100.a
1C.06.070.0100.b
1C.06.070.0110

1C.06.070.0120

DESCRIZIONE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

NOTE DI CONSULTAZIONE

Per ragioni di completezza di questo capitolo, sono qui
considerate  anche le  murature impiegate per le
compartimentazioni REI, in quanto usualmente impiegate anche
come normali partizioni, indipendentemente dalla specifica
caratteristica antifuoco.

Anche quando per ragioni di brevita non & estesamente ripetuto in
tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi
la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti,
collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e
architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le
forniture e gli oneri per dare I'opera finita in ogni sua parte, con
malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla destinazione
d'impiego dell'opera finita. Sono inoltre comprese tutte le attivita
ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in
gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre
specializzate.

| ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi
se il ponteggio esterno non & gia esistente per I'esecuzione
dell'assieme delle opere, dovra essere computato in aggiunta.

MURATURE IN LATERIZIO

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in
fondazione o elevazione, compreso I'onere per la formazione di
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

Muratura di mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o
bastarda, compreso I'onere per la formazione di spalle, voltini,
spigoli, lesene, piani di lavoro interni

Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x 12 cm, con
malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione
di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

Muratura in blocchi multifori doppio UNI semiportante 24 x 12 x 12
cm, con malta cementizia o bastarda, compreso Il'onere per la
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta
cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

- con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
- con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm
- con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm
- con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 30 cm
- con blocchi 30 x 25 x 13 cm

Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica,
con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la
formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni;
con:

- blocchi semplici 8 x 50 x 24,5 cm, spessore 8 cm

- blocchi semplici 13 x 30 x 19 cm, spessore 13

- blocchi ad incastro 25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm
- blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore 30 cm
TAVOLATI IN LATERIZIO

Tavolati in mattoni pieni 6 x 11 x 23 cm con malta di cemento o
bastarda, compresi gli oneri per formazione di spalle, voltini,
spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:

-6cm
-11cm

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o
bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:

-8cm
-12cm

Tavolati in mattoni forati 8 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o
bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
spigoli, lesene, piani di lavoro interni

Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o
bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
spigoli, lesene, piani di lavoro interni
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214,82

143,53

196,74

29,70
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54,46
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46,33
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45,88

22,50
27,29

16,46

21,44
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42,01 %

43,00 %

43,18 %

40,25 %

50,47 %
44,61 %
41,39 %
42,32 %
42,20 %

46,42 %
38,85 %
44,23 %
35,85 %

52,46 %
48,19 %

49,11 %
42,95 %

56,93 %

51,63 %

% Inc.
MAT

38,08 %

37,09 %

36,92 %

39,85 %

29,63 %
35,49 %
38,71 %
37,77 %
37,90 %

33,69 %
41,25 %
35,87 %
44,24 %

27,64 %
31,91 %

30,98 %
37,16 %

23,15 %

28,45 %
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LISTINO

1C.06 - MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

CODICE

1C.06.070.0150

1C.06.070.0200
1C.06.070.0200.a
1C.06.070.0200.b
1C.06.100
1C.06.100.0050

1C.06.100.0050.a
1C.06.100.0050.b
1C.06.100.0100

1C.06.100.0100.a
1C.06.100.0100.b
1C.06.100.0100.c
1C.06.100.0100.d
1C.06.100.0100.e
1C.06.100.0100.f
1C.06.150
1C.06.150.0010

1C.06.150.0010.a

1C.06.150.0010.b

1C.06.150.0010.c

1C.06.150.0010.d

1C.06.150.0010.e

1C.06.150.0010.f

1C.06.180
1C.06.180.0050

1C.06.180.0050.a
1C.06.180.0050.b
1C.06.180.0050.c
1C.06.180.0050.d
1C.06.180.0100

DESCRIZIONE

Tavolato in tavelle 4.5 x 15 x 30 cm, spessore 4.5 cm, con malta
cementizia o bastarda, compresi gli oneri per formazione spalle,
voltini, lesene, piani di lavoro interni

Incassettature, chiusure canne con tavolati in laterizio:
- in tavelle forate. spessore 4.5 cm

- in mattoni forati, spessore 8 cm

MURATURE FACCIA A VISTA

Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori
rosso, rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati
con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la
formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni, stilatura
dei giunti, pulizia finale del paramento.

- con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm
- con mattoni 25 x 5.5 x 5.5 cm (bastonetto), spessore 5.5 cm

Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie
rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda.
Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene,
stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro
interni. Esclusi i ponteggi esterni:

- con mattoni 25 x 10 x 5.5 cm, spessore 10 cm

- con mattoni 25 x 10 x 10 cm, spessore 10 cm

- con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm

- con mattoni 25 x 12 x 7 cm, spessore 12 cm

- con mattoni 25 x 12 x 10 cm, spessore 12 cm

- con mattoni doppio UNI 25 x 12 x 12 cm, spessore 12 cm
MURATURE PERIMETRALI A CASSA VUOTA

Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento
esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria,
larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette,
spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene,
piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e
tutte le forniture e gli oneri per dare I'opera finita in ogni sua parte.
Esclusi i ponteggi esterni e lintonaco interno sul paramento
esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50%
dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:

- paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno
in mattoni forati s=8 cm

- paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno
in mattoni forati s=12 cm

- paramento esterno in blocchi termolaterizio s=13 cm, paramento
interno in mattoni forati s=8 cm

- paramento esterno in mattoni pieni s=11 cm, paramento interno
in mattoni forati s=8 cm

- paramento esterno in mattoni pieni "a mano" s=12 cm,
paramento interno in mattoni forati s=8 cm

- paramento esterno faccia a vista in mattoni pieni "a mano" s=12
cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE

Murature in  blocchi cavi in conglomerato cementizio
vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio,
dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi
speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i
piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte
se necessari:

- spess. cm 8

- spess. cm 12
- spess.cm 15
- spess. cm 20

Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio,
dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per
vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su
entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E'
compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei
giunti, apposite zanche per I'ancoraggio delle pareti alla struttura
portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di
classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da
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24,72
27,14
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86,46

90,42
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56,41 %

60,15 %
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60,76 %
59,93 %
61,69 %
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46,23 %

44,21 %
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51,38 %
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47,28 %
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23,67 %
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26,93 %
25,57 %

17,18 %
17,43 %
19,04 %
19,34 %
20,17 %
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1C.06 - MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

CODICE

1C.06.180.0100.a
1C.06.180.0100.b
1C.06.180.0100.c
1C.06.180.0100.d
1C.06.200

1C.06.200.0050

1C.06.200.0050.a
1C.06.200.0050.b
1C.06.200.0050.c
1C.06.200.0100

1C.06.200.0100.a
1C.06.200.0100.b
1C.06.200.0100.c
1C.06.200.0150

1C.06.200.0150.a
1C.06.200.0150.b
1C.06.200.0150.c
1C.06.200.0150.d
1C.06.200.0150.e
1C.06.200.0150.f
1C.06.200.0150.g
1C.06.200.0150.h
1C.06.200.0150.i
1C.06.200.0150.1
1C.06.200.0200

DESCRIZIONE

conteggiarsi a parte se necessari:
- spess. cm 8 - REI 60

- spess. cm 12 - REI 90

- spess. cm 15 - REI 90

- spess. cm 20 - REI 120

MURATURE IN BLOCCHI DI
SELEZIONATI

Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20
o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio
vibrocompresso, tipo BS/12 con la finitura esterna splittata su una
sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. | manufatti
sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna curva
granulometrica per garnatire la massima compattezza ed
omogeneita dellimpasto e posti in opera con malta bastarda. E'
compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti,
apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura
portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di
classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili
con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro
interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

CALCESTRUZZO INERTI

- colore grigio
- colori normali (base cemento grigio)
- colori pastello (base cemento bianco)

Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20
o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio
vibrocompresso, tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una
sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. | manufatti
sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna curva
granulometrica per garnatire la massima compattezza ed
omogeneita dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E'
compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti,
apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura
portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di
classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili
con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro
interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

- colore grigio
- colori normali (base cemento grigio)
- colori pastello (base cemento bianco)

Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20
o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio
vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna
liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia
resistenza al gelo a norma DIN-52252. | manufatti sono prodotti
con slezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica
per garnatire la massima compattezza ed omogeneita dell'impasto
e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a
vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per
I'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per
spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con
idonei  idrorepellenti  compatibili con il sistema di
impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

- superficie liscia - colore grigio

- superficie liscia - colori normali

- superficie liscia - colori pastello

- superficie sabbiata - colore grigio

- superficie sabbiata - colori normali

- superficie sabbiata - colori pastello

- superficie levigata - colore grigio

- superficie levigata - colori normali

- superficie levigata - colori pastello

- superficie bocciardata - colori pastello

Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20
o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio
vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna
liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia
resistenza al gelo a norma DIN-52252. | manufatti sono prodotti
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28,51
31,60
35,02
41,66

42,80
44,55
49,84

51,51
55,36
61,06

39,50
42,42
47,36
46,85
49,46
55,70
50,15
52,64
57,59
59,44

% Inc.
M.O.

57,59 %
55,54 %
53,37 %
52,88 %

47,41 %
45,54 %
40,71 %

42,77 %
39,79 %
36,08 %

51,37 %
47,83 %
42,84 %
43,31 %
41,02 %
36,43 %
40,46 %
38,54 %
35,23 %
34,14 %

% Inc.
MAT

22,52 %
24,56 %
26,73 %
27,22 %

32,69 %
34,55 %
39,39 %

37,33 %
40,30 %
44,02 %

28,73 %
32,25 %
37,25 %
36,78 %
39,06 %
43,68 %
39,64 %
41,55 %
44,85 %
45,96 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI
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CODICE

1C.06.200.0200.a
1C.06.200.0200.b
1C.06.200.0200.c
1C.06.200.0200.d
1C.06.200.0200.e
1C.06.200.0200.f
1C.06.200.0200.g
1C.06.200.0200.h
1C.06.200.0200.i
1C.06.200.0200.
1C.06.200.0250

1C.06.200.0250.a
1C.06.200.0250.b
1C.06.200.0250.c
1C.06.200.0300

1C.06.200.0300.a
1C.06.200.0300.b
1C.06.200.0300.c
1C.06.200.0350

1C.06.200.0350.a
1C.06.200.0350.b
1C.06.200.0350.c

DESCRIZIONE

con slezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica
per garnatire la massima compattezza ed omogeneita dell'impasto
e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a
vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per
I'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per
spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con
idonei idrorepellenti  compatibili con il sistema di
impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

- superficie liscia - colore grigio

- superficie liscia - colori normali (base cemento grigio)

- superficie liscia - colori pastello (base cemento bianco)

- superficie sabbiata - colore grigio

- superficie sabbiata - colori normali

- superficie sabbiata - colori pastello

- superficie levigata - colore grigio

- superficie levigata - colori normali

- superficie levigata - colori pastello (base cemento bianco)

- superficie bocciardata - colori pastello (base cemento bianco)

Muratura facciavista spessore cm. 15, dimensioni nominali 40 x 20
o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio
vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/15 con la finitura esterna
splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a
norma DIN-52252. | manufatti sono prodotti con selezionati inerti
di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la
massima compattezza ed omogeneita dellimpasto e posti in
opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno
o emtrambi i paramenti, apposite zanche per I'ancoraggio delle
pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini,
fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei
idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione
dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da
conteggiarsi a parte se necessari:

- colore grigio
- colori normali (base cemento grigio)
- colori pastello (base cemento bianco)

Muratura facciavista spessore cm. 23, dimensioni nominali 40 x 20
o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio
vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/23 con la finitura esterna
splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a
norma DIN-52252. | manufatti sono prodotti con selezionati inerti
di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la
massima compattezza ed omogeneita dell'impasto e posti in
opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno
o emtrambi i paramenti, apposite zanche per I'ancoraggio delle
pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini,
fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei
idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione
dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da
conteggiarsi a parte se necessari:

- colore grigio
- colori normali (base cemento grigio)
- colori pastello (base cemento bianco)

Muratura facciavista spessore cm. 12+2, dimensioni nominali 40 x
20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso
idrorepellente, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e
fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. 10x10,
tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. |
manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in
opportuna curva granulometrica per garantire la massima
compattezza ed omogeneita dell'impasto e posti in opera con
malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi
i paramenti, apposite zanche per I'ancoraggio delle pareti alla
struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, la malta di
classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili
con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro
interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

- colore grigio
- colori normali (base cemento grigio)

- colori pastello (base cemento bianco)
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4543
48,99
54,41
56,75
60,85
65,56
59,54
62,73
67,43
70,22

45,05
51,06
58,06

60,20
63,00
67,22

67,05
68,92
72,67

% Inc.
M.O.

48,49 %
44,97 %
40,49 %
38,82 %
36,20 %
33,60 %
37,00 %
35,12 %
32,67 %
31,37 %

41,49 %
36,60 %
32,19 %

38,49 %
36,78 %
34,47 %

27,87 %
27,12 %
25,72 %

% Inc.
MAT

31,61 %
35,13 %
39,61 %
41,27 %
43,89 %
46,49 %
43,10 %
44,99 %
47,43 %
48,73 %

38,60 %
43,50 %
47,90 %

41,61 %
43,32 %
45,63 %

52,21 %
52,97 %
54,37 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI
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CODICE

1C.06.200.0400

1C.06.200.0400.a
1C.06.200.0400.b
1C.06.200.0400.c
1C.06.200.0500

1C.06.200.0600

1C.06.200.0600.a
1C.06.200.0600.b
1C.06.200.0600.c
1C.06.200.0650

1C.06.250
1C.06.250.0050

1C.06.250.0050.a
1C.06.250.0050.b
1C.06.250.0050.c
1C.06.250.0050.d

DESCRIZIONE

Muratura facciavista spessore cm. 20+2, dimensioni nominali 40 x
20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso
idrorepellente, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e
fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. 20x20,
tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. |
manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in
opportuna curva granulometrica per garantire la massima
compattezza ed omogeneita dellimpasto e posti in opera con
malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi
i paramenti, apposite zanche per I'ancoraggio delle pareti alla
struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la
malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti
compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i
piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte
se necessari:

- colore grigio
- colori normali (base cemento grigio)
- colori pastello (base cemento bianco)

Muratura esterna in blocchi cavi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, con inerti silicei, e aggiunta di ecoinerti ottenuti
da riciclo dei residui di forni termo valorizzatoti, alleggeriti con
vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e
successivi trattamenti, ad elevata caratteristiche termoacustiche,
marchiati CE cat.ll, di dimensioni nominali 25 x 20 cm. da
intonacare. Compresi: gli elementi di raccordo ricavati da taglio e
sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini,
incatenamenti, ed i piani di lavoro interni fino ad un'altezza di
3,50.Sono esclusi i pezzi speciali quali piattabande ed architravi,
accessori per l'irrigidimento delle murature e per il fissaggio delle
strutture portanti, i ponteggi esterni; vuoto per pieno - per blocchidi
dimensioni 25 x 20 sp. 25 e peso 245 Kg./mq.

Muratura facciavista spessore cm. 12, in blocchi cavi di
conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni 12x12x24
cm, con finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al
gelo a norma DIN-52252. | manufatti sono prodotti con selezionati
inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la
massima compattezza ed omogeneita dellimpasto e posti in
opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista con
malta colorata, apposite zanche per I'ancoraggio delle pareti alla
struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a
caldo ogni 4/5 corsi, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la
malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

- colore grigio
- colori normali (base cemento grigio)
- colori pastello (base cemento bianco)

Muratura facciavista spessore cm. 11, in blocchi pieni di
conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, colore
cotto o bianco seminato, dimensioni 40x11x6 cm, con finitura
esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma
DIN-52252. | manufatti sono prodotti con selezionati inerti di
marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la
massima compattezza ed omogeneita dell'impasto e posti in
opera con malta bastarda colorata. E' compresa la stilatura a vista
orizzontale con malta colorata, (verticalmente il blocco viene
posato ad incastro senza fuga) apposite zanche per I'ancoraggio
delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle,
voltini, fissaggi; la malta di classe adeguata; esclusi irrigidimenti
da conteggiarsi a parte se necessari

MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla
espansa, da intonacare, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20
cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite
zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la
malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

- spess. cm 8 - REI 120

- spess. cm 12 - REI 120
- spess. cm 15 - REI 120
- spess. cm 20 - REI 180
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61,94
66,14
69,89

84,13

53,08
54,02
57,77

66,61

26,81
29,03
32,40
35,94

% Inc.
M.O.

33,00 %
30,90 %
29,25 %

43,60 %

40,62 %
39,91 %
37,32 %

32,37 %

51,40 %
47,23 %
42,50 %
40,76 %

% Inc.
MAT

47,09 %
49,20 %
50,85 %

32,97 %

39,47 %
40,19 %
42,77 %

47,73 %

28,68 %
32,86 %
37,59 %
39,32 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI

3,52 %
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CODICE

1C.06.250.0100

1C.06.250.0100.a
1C.06.250.0100.b
1C.06.250.0100.c
1C.06.250.0100.d
1C.06.250.0200

1C.06.250.0210

1C.06.250.0210.a
1C.06.250.0210.b
1C.06.250.0220

1C.06.250.0220.a
1C.06.250.0220.b
1C.06.250.0300

1C.06.250.0300.a
1C.06.250.0300.b
1C.06.250.0300.c
1C.06.250.0300.d
1C.06.300
1C.06.300.0050

1C.06.300.0050.a
1C.06.300.0050.b

DESCRIZIONE

Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio ed argilla
espansa, vibrocompresso non idrorepellenti, dimensioni nominali
40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista per interni, colore
grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla
struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro
interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

- spess. cm 8 - REI 90

- spess. cm 12 - REI 120
- spess. cm 15 - REI 120
- spess. cm 20 - REI 180

Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed
argilla espansa, con finitura da intonaco, spessore cm. 20, a 5
camere, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, resistenza al
fuoco REI 180, densita 1400 kg/m?, percentuale di foratura del
blocco inferiore al 20%, resistenza media a compressione > 45
kg/cm?, abbattimento acustico Rw dB 54 e trasmittanza unitaria a
secco U/m?k 0,95. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla
struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a
caldo ogni 4/5 corsi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro
interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

Muratura in blocchi pieni di conglomerato cementizio ed argilla
espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce,
posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro
orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m.
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite
zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la
malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni :

- spessore 8 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120
- spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180

Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed
argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le
facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente
nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di
2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi,
apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura
portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni :

- spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120
- spessore 12 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180

Muratura di tamponamento in blocchi multistrato di conglomerato
cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa,
dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5
camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato e
costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di
spessore 11,20 + 17,30 cm, da un pannello in polistirene con
grafite di spessore 7,5 + 13,50 cm e da un elemento esterno
semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 cm; i tre
componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa
unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi,
l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in
poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm,
I'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la
malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i
paramenti, i piani di lavoro interni:

- spessore 30 cm (11,20+7,50+11,20)

- spessore 36 cm (17,30+7,50+11,20)

- spessore 38 cm (17,30+9,50+11,20)

- spessore 36 cm (11,20+13,50+11,20)

MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di
conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla
espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da
intonacare. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con
idonei idrorepellenti  compatibili con il sistema di
impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono
esclusi i ponteggi esterni:

- spess. cm 19,5-20 - REI 180
- spess. cm 24,5-25 - REI 180
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31,28
35,21
41,91
47,00

53,58

26,74
29,98
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32,27

96,39
105,01
117,28
119,96

46,40
54,30

% Inc.
M.O.

52,49 %
49,84 %
44,60 %
46,87 %

36,79 %

41,32 %
36,86 %

37,09 %
34,24 %

21,85 %
21,56 %
19,75 %
17,56 %

40,19 %
38,69 %

% Inc.
MAT

27,62 %
30,25 %
35,50 %
33,23 %

43,32 %

38,78 %
43,23 %

43,00 %
45,86 %

58,25 %
58,54 %
60,35 %
62,54 %

39,89 %
41,40 %
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% Inc.
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CODICE

1C.06.300.0050.c
1C.06.300.0100

1C.06.300.0100.a
1C.06.300.0100.b
1C.06.300.0100.c
1C.06.300.0150

1C.06.300.0150.a
1C.06.300.0150.b
1C.06.300.0150.c
1C.06.300.0200

1C.06.300.0200.a
1C.06.300.0200.b
1C.06.300.0250

1C.06.350
1C.06.350.0050

1C.06.350.0050.a
1C.06.350.0050.b
1C.06.350.0050.c
1C.06.350.0050.d
1C.06.350.0100

1C.06.350.0100.a
1C.06.350.0100.b
1C.06.350.0100.c
1C.06.350.0100.d

DESCRIZIONE

- spess. cm 29,5-30 - REI 180

Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di
conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla
espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colore grigio,
facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle,
voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata,
additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di
impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono
esclusi i ponteggi esterni:

- spess. cm 19,5-20 - REI 180
- spess. cm 24,5-25 - REI 180
- spess. cm 29,5-30 - REI 180

Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di
conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla
espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colori normali,
facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle,
voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata,
additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di
impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono
esclusi i ponteggi esterni:

- spess. cm 19,5-20 - REI 180
- spess. cm 24,5-25 - REI 180
- spess. cm 29,5-30 - REI 180

Muratura portante in blocchi semipieni di conglomerato cementizio
vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni
nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 5/7
camere, resistenza al fuoco REI 180,densita 1200 kg/m?,
resistenza media a compressione > 45 kg/cm?. Compresi: i pezzi
speciali per spalle, voltini, fissaggi, l'inserimento di traliccio in
acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, la malta di classe adeguata,
i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte
se necessari:

- spessore 25 cm
- spessore 30 cm

Muratura portante, anche in zona sismica, in blocchi multistrato di
conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla
espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, spessore 38 cm, con
finitura da intonaco, a 5 camere, percentuale di foratura del blocco
inferiore al 30%, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato
€ costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di
spessore 24,50 cm (avente resistenza media a compressione = 5
N/mm?, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5
cm e da una tavella esterna piena in calcestruzzo ed argilla di
spessore 6 c¢cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di
consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e
voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il
pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15
mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3
corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su
entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni per un'altezza
massima di 8,00 m:

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE

Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x
25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i
pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di
lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:

- spessore 20 cm - REI 180
- spessore 24 cm - REI 180'
- spessore 30 cm - REI 180
- spessore 40 cm - REI 180’

Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25
cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso
'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene,
ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:

- spessore 5 cm

- spessore 7,5 cm; REI 120
- spessore 8 cm; REI 120'

- spessore 10 cm; REI 180’
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LISTINO

1C.06 - MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

CODICE

1C.06.350.0100.e
1C.06.350.0100.f
1C.06.350.0100.g
1C.06.500
1C.06.500.0050

1C.06.500.0050.a
1C.06.500.0050.b
1C.06.500.0050.c
1C.06.550
1C.06.550.0050

1C.06.550.0100

1C.06.550.0150

1C.06.550.0150.a
1C.06.550.0150.b
1C.06.550.0150.c
1C.06.550.0200

1C.06.550.0200.a
1C.06.550.0200.b
1C.06.550.0250

1C.06.550.0250.a
1C.06.550.0250.b
1C.06.550.0250.c
1C.06.550.0250.d
1C.06.550.0300

1C.06.550.0300.a
1C.06.550.0300.b
1C.06.550.0300.c

DESCRIZIONE

- spessore 12 cm; REI 180’

- spessore 15 cm; REI 180’

- spessore 17,5 cm; REI 180'
PARETI IN BLOCCHI DI GESSO

Parete realizzata con blocchi in gesso pieni o forati di qualsiasi
dimensione, compresi la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni
fino a 4.00 m di altezza, 'assistenza muraria fornita dall'impresa:

- spessore 6 cm

- spessore 8 cm

- spessore 10 cm

CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati,
spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi
in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e
I'assistenza muraria fornita dall'impresa:

Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti,
a basso grado di assorbimento, per bagni e cucine, spessore 13
mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso,
compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e
I'assistenza muraria fornita dall'impresa:

Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta
resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla
parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i
piani di lavoro interni e I'assistenza muraria fornita dall'impresa:

- spessore 10 mm
- spessore 13 mm
- spessore 20 mm

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi
assottigliati, incombustibili, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0)
(A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata lungo le vie
di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1)
(B-s2,d1) se impiegata in altri ambienti , applicate direttamente
alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei
giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita
dall'impresa:

- spessore 13 mm
- spessore 15 mm

Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito
accoppiate con pannello di polistirolo espanso, densita 15 kg/m?,
applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso,
compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e
I'assistenza muraria fornita dall'impresa:

- spessore 10 + 20 mm di polistirolo
- spessore 10 + 30 mm di polistirolo
- spessore 10 + 40 mm di polistirolo
- spessore 10 + 50 mm di polistirolo

Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre
in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm,
incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con
almeno 1'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante
brevettato di origine naturale che garantisce la massima qualita
dell'aria, senza barriera al vapore. Conducibilita termica dichiarata
AD spessori 20 + 50 mm 0,031 W/m.K (lana di vetro);
Conducibilita termica dichiarata AD spessori 60 + 80 mm 0,034
W/m.K (lana di vetro); Conducibilita termica dichiarata AD 0,025
W/m.K (lastra di gesso rivestito).

Classe di reazione al fuoco spessori 20 + 50 mm A2-s1,d0

Classe di reazione al fuoco spessori 60 + 80 mm F

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo p lana di vetro 1
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo p lastra in gesso
rivestito: 10 (campo secco), 4 (campo umido).

Applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso,
compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e
I'assistenza muraria, negli spessori mm:

- spessore 12,50 + 20 mm di lana di vetro
- sp